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1 Raó de ser i objectius del projecte 
La zona de l’àmbit del Projecte s’ubica en un tram de la carretera B-431 que va des de el PK 62+000 
al PK 67+000, situada dins els termes municipals de Sant Feliu Sasserra, al nord-est de la comarca 
del Bages, i el municipi d’Oristà, al sud-oest de la comarca d’Ososna, tot dins la subcomarca del 
Lluçanès.  
L’objecte del present Projecte “Condicionament de la carretera B-431 de Prats de Lluçanès a Avinyó, 
entre el PK 62+000 al PK 67+000” és la definició, justificació i valoració de les obres necessàries per 
condicionar la B-431 al seu pas per Sant Feliu Sasserra, i l’anàlisi comparatiu de les alternatives de 
traçat, per tal d’adoptar entre les solucions estudiades la més adient des del punt de vista tècnic, 
funcional, social, econòmic i mediambiental, aplicant les corresponents mesures correctores.  
 
Figura 1. Zona de projecte. Font: Elaboració pròpia 
La carretera B-431 es un dels principals eixos viaris de la comarca natural del Lluçanès, ja que és un 
punt de connexió entre els municipis afectats pel present Projecte i l’Eix Transversal (C-25). Aquest 
últim és la principal via de comunicació de la zona, possibilitant la ràpida connexió amb Vic –Girona i 
Manresa- Barcelona- Lleida.  
El Projecte està motivat per aconseguir millorar diverses problemàtiques concretes que presenta 
aquest tram: 
• És una carretera estreta amb un traçat sinuós, un relleu accidentat i a on són difícils els 
avançaments.  
• Té alguns punts especialment conflictius amb corbes que tenen radis molt petits.  
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• Existeix un percentatge important de vehicles pesats que circulen per aquesta carretera, amb 
la conseqüent perillositat fruit del traçat actual de la via i de l’escassa visibilitat en alguns 
trams o revolts.  
Amb la millora del traçat objecte del present Projecte es pretén aconseguir una: 
• Disminució notable del temps de desplaçament entre Avinyó i Prats de Lluçanès, i alhora 
disminució del temps de desplaçament entre l’eix transversal i Prats de Lluçanès.  
• Millora de la connexió dels pobles propers a la via, Avinyó, Sant Feliu Sasserra i Prats de 
Lluçanès.  
• Millorar la seguretat de la població al municipis de Sant Feliu Sasserra 
• Reducció de la pressió sonora dins la població de Sant Feliu Sasserra provocada pel pas de 
vehicles per la carretera. 
Un cop millorada la qualitat de la via es pot afirmar que hi haurà un augment de trànsit important 
degut al tràfic induït provinent de les vies BV-4401 de Navàs a Prats de Lluçanès passant per Gaià, i 
de la BV-4406 que uneix l’eix del Llobregat (C-16) amb Prats de Lluçanès. 
Per tal de minimitzar l’impacte ambiental i paisatgístic de la millora, es considera adequar estudiar la 
viabilitat de l’aprofitament del traçat actual en aquells trams de carretera que acompleixin amb el que 
estableix la normativa vigent de traçat. Per contra, en els trams amb més concentració de revolts, es 
plantejaran i estudiaran diverses alternatives.  
També es objecte del present Projecte la travessera de Sant Feliu Sasserra, per on l’actual carretera 
B-431 discorre dins de població en una longitud de 925 m. Es proposen, per aquest tram, diverses 
alternatives, des de la construcció d’una variant fins al condicionament de la travessera passant a ser 
una via segregada.  Per més detall de les diferents alternatives es pot consultar l’annex 5. Anàlisi 
d’alternatives.  
2 Situació actual i actuació prevista 
El present projecte forma part d'un conjunt de projectes que pretenen millorar l'actual carretera B-431 
al llarg de 20,7 quilòmetres entre el límit sud del nucli urbà d'Avinyó fins a la travessera de Prats de 
Lluçanès on connecta amb la carretera C-154. En concret, aquest projecte estudia el tram situat entre 
els PK 62+000 i el PK 67+000 que comprenen 5 quilòmetres en els quals trobem la població de Sant 
Feliu Sasserra.  
L'objectiu d'aquest condicionament es millorar tant la fluïdesa com la seguretat de circulació d'una via 
que discorre per un àmbit d'orografia complicada, així com millorar l'accés cap a l'eix Transversal.  
Es projecta principalment un reforçament del ferm de la carretera al llarg d'aquest tram.  La carretera 
un cop condicionada tindrà vuit metres d'amplada, amb dos carrils de 3,5 metres i dos vorals de 0,5 
metres. Actualment, l'amplada de la carretera varia entre els 5 i 6 metres. Pels que fa als  
encreuaments viaris es resoldran amb interseccions a nivell. A més, dins del projecte s'estudiarà el 
possible condicionament de la travessera urbana de Sant Feliu Sasserra.  
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3 Condicionants 
3.1 Cartografia i topografia 
En el present projecte, la cartografia bàsica utilitzada en els diferents estudis associats a la definició 
d'aquest projecte, ha estat la cartografia topogràfica a escala 1:1.000 i 1:5.000 facilitades per GISA i 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya respectivament. També s'ha emprat els mapes Geològics de 
Catalunya 1:50.000 i 1:25.000, facilitats per l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).  
3.2 Geologia i geotècnia 
Geològicament, la zona objecte d'estudi es situa cap a la part oriental de la Depressió Terciària de 
l'Ebre. L'estratigrafía d'aquesta zona queda definida per la presència d'un substrat terciari de fàcies 
continentals que inclou L'Eocè superior (Priabonià) i Oligocè inferior (Sanonià), lleugerament plegat 
com a conseqüència dels darrers estadis de la tectònica pirinenca. Dins aquests plegaments es 
travessaran a la traça els sinclinals de Navas i Prats i l'anticlinal de Puigreig. Les litologies 
determinades en aflorament corresponen a tota la sèrie concordant de l'Aligocè que inclou grans 
extensions de limolites vermelles a groguenques amb paleocanals de gres i bancs de calcàries. Per 
damunt es detecten, discordants, els dipòsits de material quaternaris més recents amb un 
desenvolupament superficial molt limitat a dipòsits de terrassa i fons de vall. Es descriuen a partir de 
nivells de poca potència amb graves arrodonides d'acumulació torrencial  d'origen pirinenc envoltades 
de sorres, llims i argiles, que es situen en l'encaix de la xarxa hidrològica actual  
Els materials a emprar en els terraplens i rebliments seran els sòls que s'obtinguin principalment dels 
treballs d'excavació o dels préstecs concertats, que reuneixin les condicions de qualitat dictaminades.  
A falta d'un estudi geològic específic, per a l'elecció de la inclinació dels talussos s'atenen a criteris 
d'execució i manteniment, com la recomanació d'evitar la projecció de talussos de diferents pendents 
al llarg del traçat. Sempre que sigui possible, es projecta una inclinació suau 3H:2V, tant per a 
desmunt com per a terraplè, a fi de reduir els efectes de l'erosió i afavorir una correcta revegetació 
dlels talussos.  
A efectes de la categoria d'esplanada, considerant les classificacions obtingudes en les identificacions 
del sòls, segons el PG3 i O.C326/00 de les cales i els valors resultant de l'assaig CBR, podem dir que 
els sòls es classifiquen com a tolerables, amb una categoria d'esplanada tipus E0, amb caràcter 
general per a tot el traçat. En el cas que interesses una millor qualitat d'esplanada , el tractament 
necessari per a assolir una E1 seria la col·locació d'una capa de 25cm de sòl estabilitzat del tipus S-
EST1. 
3.3 Climatologia i hidrologia 
L’àmbit d’estudi d’aquest projecte està inclòs dins de la zona geogràfica denominada Lluçanès. Es 
considera que té un clima de muntanya mitjana mediterrània amb trets continentals. Això significa que 
les temperatures tenen tendència a la continentalitat donada la poca influència que rep del mar 
Mediterrani. Prenent dades de l’observatori de Prats de Lluçanès trobem que la diferència entre la 
temperatura més alta, juliol, i la més freda, gener, supera els 17ºC (indicador continental). 
D'altra banda, la hidrologia superficial es configura com un dels principals condicionants del projecte, 
donada l'abundància de rius i rieres que travessen la zona d'estudi. El tram de la carretera B-431 
d'Avinyó a Prats de Lluçanès, discorre subparal·lelament a la riera de Relat, amb una sèrie de torrents 
i barrancs transversals, com el Torrent de la Portella i el barranc de Vilanova, sensibles d'esdevenir 
inundables. L'aigua d'escolament superficial procedent de les precipitacions es recollida i incorporada 
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als cursos fluvials des de les torrenteres dels vessants en direcció NW-NE a S. Aquests cursos 
hidràulics pertanyen al domini de la subconca de la riera Gavarresa, que alhora s'incorpora a la conca 
del Llobregat a l'alçada de Navarcles. 
Concretament el tram de projecte (entre el PK 62+000 i el PK 67+000 de l'Alternativa 2) intercepta 
quatre conques, de les quals només dues porten un curs d'aigua fins a la carretera. Les 
característiques de les conques estudiades són:  
 
Conca Àrea 
A   (Km2) 
Longitud 
L    (km) 
Cota màxima 
Z1   (m) 
Cota mínima 
Z2   (m) 
Pendent 
J   (m/m) 
2a 3.569 2.7543 530 438 0.0334 
2b 0.970 1.2388 620 530 0.0726 
4 0.841 0.5450 612 572 0.0734 
Taula 1. Característiques de les conques afectades per la traça 
Els cabals de disseny per a un posterior dimensionament de les obres de fàbrica corresponen als 
respectius cabals d'avinguda dels cursos interceptats associats a un període de retorn de 500 anys 
calculats segons el mètode racional. S'obtenen els resultats següents:  
 
Conca Superfície A (km2) 
Temps de 
concentració 
Tc (h) 
Període de 
retorn          
T (anys) 
Coeficient 
d'escolament 
C (-) 
Intensitat 
mitja            
It (mm/h) 
Cabal  
Q500 
(m3/seg) 
2a 3.569 1,236 500 0,5226 73,976 41,59 
2b 0.970 0,581 500 0,5215 116,207 16,90 
4 0.841 0,311 500 0,5262 164,657 20,58 
Taula 2. Cabals a drenar sota els viaductes 
Per al disseny del drenatge de les conques interceptades s'ha realitzat una inspecció visual per tal 
d'identificar les obres de drenatge existents i les seves característiques. Per al càlcul dimensionament 
i/o comprovació de les obres de drenatge transversal s'han seguit les "Recomanacions per al disseny 
d'infrastructures que interfereixen amb cursos fluvials" de l'Agència Catalana de l'Aigua (2004). 
Aquesta publicació distingeix una casuística basada en la utilització del cabal de disseny i del risc de 
danys catastròfics, i associa un mètode d'anàlisi hidràulic segons el cas. En les conques aquí 
estudiades ens trobem en el cas III i per tant s'accepta una comprovació en règim uniforme.  
A continuació es mostra una taula resum de les actuacions d'obres de fàbrica a realitzar, essent 
principalment necessàries per al drenatge transversal i en alguns casos per a passos de fauna. 
 
O.F PKaprox Tipologia 
OFn-66.1 4+100 Caixó de formigó armat de 5,00 x 3,00 m. Obra de Drenatge i 
Pas de fauna. 
OFn-66.2 4+600 Caixó de formigó armat de 5,00 x 5,00 m. Pas de fauna. 
Taula 3. Resum d’actuacions estructurals proposades per garantir el drenatge transversal.  
Pel que fa al drenatge longitudinal als marges del tronc principal en seccions de desmunt 
s’aconsegueix per mitjà de cunetes transitables de tipus TTR-10 als marges de la plataforma, es a dir, 
triangulars (pendent interior  6H:1V i exterior del 8%), de 1,0 m d’amplada  i 0,15 m de fondària. 
També es pressuposten drenatges longitudinals a peu de terraplè, la funció dels quals és recollir 
l’aigua que escorre sobre els talussos en terraplè i sobre el terreny circumdant a la traça. 
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3.4 Trànsit 
L'estudi de trànsit té com a finalitat la determinació de la qualitat del servei que la carretera B-431 un 
cop condicionada pot oferir als seus usuaris i determinar així la millora esdevinguda del 
condicionament.  
Per a la realització d'aquest estudi es disposa de les dades publicades per la DPTOP en els Plans 
d'Aforament dels darrers anys. S'han identificat no només les estacions instal·lades al tram afectat de 
la B-431 sinó també  les situades a les principals carreteres que hi tenen connexió (B-433). Les 
estacions que utilitzarem seran la 24316108 i la 95-308, segons en el tram de carretera que ens 
trobem. Així doncs farem servir la primera per al tram anterior al poble (del PK. 62.000  al PK. 63.500) 
i la segona per a la resta (del PK. 63.500 al PK.67.000). 
Pel que fa al percentatge de vehicles pesats considerarem el 6.70% ja que es la dada més 
desfavorable.  
En les fitxes d'aforament de la DPTOP podem consultar el repartiment de sentits. Els valor que 
s'obtenen són d'aproximadament el 49% en sentit nord (Prats de Lluçanès) mentre que el 51% és en 
sentit sud (Avinyó). Així doncs considerarem acceptable aproximar el repartiment de vehicles com el 
50% per a cada calçada.  
Tot i així, s’espera que un cop condicionada la via hi hagi un augment de tràfic degut a que molts 
vehicles que abans circulaven per alternatives de traçat més llargues però més segures ara passaran 
a circular per la B-431. Així doncs, podem considerar un augment del trànsit degut a aquest tràfic 
induït l’any de posada en servei.  
Donades les característiques de la infrastructura que es projecta, es considera com a any de 
finalització de les obres de condicionament l'any 2013 i com a any horitzó l'any 2042, és a dir, una 
vida útil de 30 anys.  La prognosi de tràfic per a l'any 2013 i 2042 es calcula aplicant l'equació de 
creixement lineal següent amb una taxa de creixement del 3%.  
 
Any IMD (veh/dia) IMD pesants (vehp/dia) Nivell de servei 
2013 1.501 95 B 
2042 3.537 223 D 
Taula 4. Tràfic i nivell de servei de la B-431 l'any de posada en servei i l'any horitzó 
D’acord amb la Instrucció 6.1-I.C “Secciones de firme”, el volum de vehicles pesants per calçada 
estimat (50% del total) correspon a una categoria T41. 
4 Estudi d'alternatives 
S'ha estudiar 3 alternatives de traçat: dues que travessen la població de Sant Feliu Sasserra 
(Alternativa 1 i 2) i una altra que proposa una variant (Alternativa 3). 
S'ha realitzat un estudi econòmic de les 3 alternatives seguint les indicacions de la "Metodologia para 
la Evaluación de Proyectos en inversión de carreteras" MOPU (1980), actualitzant els preus a euros 
actuals. El resultat ha estat el següent: 
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Cost primera inversió (€) 
Paràmetre Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Pressupost d’execució material (PEM) 2.220.664,26 3.073.441,08 4.437.275,85 
Benefici industrial (6% sobre el PEM) 288.686,35 399.547,34 576.845,86 
Despeses generals (13% sobre el PEM) 133.239,86 184.406,46 266.236,55 
Cost de l’obra 2.642.590,47 3.657.394,88 5.280.358,26 
IVA 16% 422.814,48 585.183,18 844.857,32 
Pressupost d’execució per contracte 3.065.404,95 4.242.578,06 6.125.215,58 
Ocupacions 175.002,50 175.002,50 175.002,50 
Serveis afectats 53.250,00 53.250,00 53.250,00 
Control de qualitat 1,5% 45.981,07 63.638,67 91.878,23 
Cost total primera inversió 3.339.639,52 4.534.469,23 6.445.346,31 
Taula 5. Cost total de construcció o de primera inversió de les 3 alternatives considerades. 
 
Anàlisi de rendibilitat 
Indicador Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
VAN  (€) 2.626.547,23 1.431.717,52 -540.154,53 
B/C 2,008 1,377 0,906 
TIR  (%) 13,3 8,9 5,1 
PRI  (anys) 13 20 >30 
Taula 6. Taula resum de l’anàlisi de rendibilitat de les alternatives 
Així doncs, econòmicament l'alternativa més eficient és la 1, seguida de la número 2. Tot i això no és 
suficient per decidir quina es la millor alternativa, ja que l'anàlisi econòmic no contempla altres 
aspectes com poden ser els socials, ambientals, funcionals o de seguretat Per tal de prendre la 
decisió definitiva s'ha portat a terme un anàlisi multicriteri a la qual s'ha valorat aspectes econòmics, 
ambientals, funcionals i territorials:  
 
Criteris de selecció Pes 
Indicadors econòmics  
Inversió inicial 0,10 
Rendibilitat 0,15 
Total  0,25 
Indicadors ambientals  
Hidrologia 0,02 
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Vegetació 0,04 
Fauna 0,02 
Espais protegits 0,05 
Paisatge 0,05 
Usos del sòl 0,02 
Risc d’inundació 0,02 
Contaminació acústica 0,03 
Total 0,25 
Indicadors funcionals  
Afecció als usuaris durant les obres 0,05 
Seguretat vial 0,10 
Velocitat de projecte 0,10 
Connectivitat amb la xarxa existent 0,05 
Accessibilitat a les poblacions afectades 0,05 
Total 0,35 
Indicadors d’orientació territorial  
Integració en el planejament vigent 0,05 
Limitació de l’expansió urbanística 0,05 
Impacte a habitatges i construccions 0,05 
Total 0,15 
TOTAL 1,00 
Taula 7. Pes dels diferents indicadors que intervenen a l’anàlisi multicriteri. 
A continuació, s’adjunta la taula resum de la valoració multicriteri de les alternatives. A la vista dels 
resultats, per a la hipòtesis de valoració establerta, s'obté la següent ordenació de les alternatives, de 
major a menor índex de pertinència:  
• 1a - Alternativa 2 
• 2a - Alternativa 2 
• 3a - Alternativa 0 
• 4a – Alternativa 3 
Per tant, d'acord amb aquests resultats, l'alternativa seleccionada per desenvolupar el projecte 
constructiu del condicionament de la B-431 de Prats de Lluçanès a Avinyó entre els PK 62+000  i PK 
67+000 serà l'Alternativa 2, consistent en un condicionament tant del tram no urbà com de la 
travessera urbana 
Es descarta l'alternativa 3 principalment perquè suposa una inversió inicial molt important, que no es 
rentable per al volum de trànsit actual ni per la població que habita a Sant Feliu Sasserra. Tot i així no 
es descarta que en una futura millora, un cop superada la vida útil de l'actual proposta, l'alternativa 3 
pogués ser la millor alternativa, sempre que hagi augmentat el tràfic tal i com es proposa a la prognosi 
de tràfic realitzada a l'annex 8: tràfic.  
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Hipòtesi Base  PES Valoració Valoració homogènia Índex de pertinència 
Indicadors econòmics   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Inversió inicial 0,10 10 7 6 3 0,385 0,269 0,231 0,115 1 0,038 0,027 0,023 0,012  
Rendibilitat 0,15 3 6 5 3 0,176 0,353 0,294 0,176 1 0,026 0,053 0,044 0,026  
Total 0,25  0,065 0,080 0,067 0,038 0,25 
Indicadors ambientals   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Hidrologia 0,02 8 8 8 5 0,276 0,276 0,276 0,172 1 0,006 0,006 0,006 0,003  
Vegetació 0,04 7 6 6 4 0,304 0,261 0,261 0,174 1 0,012 0,010 0,010 0,007  
Fauna 0,02 8 7 7 5 0,296 0,259 0,259 0,185 1 0,006 0,005 0,005 0,004  
Espais protegits 0,05 8 6 6 4 0,333 0,250 0,250 0,167 1 0,017 0,013 0,013 0,008  
Paisatge 0,05 8 6 6 3 0,348 0,261 0,261 0,130 1 0,017 0,013 0,013 0,007  
Usos del sòl 0,02 9 5 5 4 0,391 0,217 0,217 0,174 1 0,008 0,004 0,004 0,003  
Risc d'inundació 0,02 5 7 7 7 0,192 0,269 0,269 0,269 1 0,004 0,005 0,005 0,005  
Contaminació acústica 0,03 3 4 8 9 0,125 0,167 0,333 0,375 1 0,004 0,005 0,010 0,011  
Total 0,25  0,073 0,061 0,066 0,049 0,25 
Indicadors funcionals   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Afecció a usuaris durant les obres 0,05 10 4 4 7 0,400 0,160 0,160 0,280 1 0,020 0,008 0,008 0,014  
Seguretat vial 0,10 1 4 7 9 0,048 0,190 0,333 0,429 1 0,005 0,019 0,033 0,043  
Velocitat de projecte 0,10 3 6 6 8 0,130 0,261 0,261 0,348 1 0,013 0,026 0,026 0,035  
Connectivitat amb la xarxa existent 0,05 6 6 8 4 0,250 0,250 0,333 0,167 1 0,013 0,013 0,017 0,008  
Accessibilitat a les poblacions afectades 0,05 9 9 9 5 0,281 0,281 0,281 0,156 1 0,014 0,014 0,014 0,008  
Total 0,35  0,064 0,080 0,098 0,108 0,35 
Indicadors d'ordenació territorial   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Integració en el planejament vigent 0,05 10 8 8 6 0,313 0,250 0,250 0,188 1 0,016 0,013 0,013 0,009  
Limitació de l'expansió urbana 0,05 10 10 10 5 0,286 0,286 0,286 0,143 1 0,014 0,014 0,014 0,007  
Impacte a habitatges i construccions 0,05 10 9 9 5 0,303 0,273 0,273 0,152 1 0,015 0,014 0,014 0,008  
Total 0,15  0,045 0,040 0,040 0,024 0,15 
TOTAL 1                   0,247 0,261 0,272 0,219 1 
 
  
Projecte constructiu.     Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyó PK 62+000 al 67+000
 
 
  9 
 
5 Descripció de la solució adoptada 
5.1 Traçat 
La carretera adoptada constarà d'una única calçada amb un carril per sentit de circulació considerant 
els següents paràmetres de disseny: 
• Tipus de xarxa : Local 
• Tipus de via: Carretera convencional 1+1 
• Tipus de terreny: Accidentat 
• Velocitat de projecte: 50 km/h 
• Secció tipus: 7/8 
Cal destacar que l'alternativa 2 s'ha definit segons diferents trams. El primer tram va del PK62+000 a 
l'entrada del nucli urbà de Sant Feliu Sasserra (PK 63+335), el segon tram compren la zona de 
travessa urbana, i el tercer tram comença al PK 64+260 fins al PK 67+000.  La longitud total del tram 
és de 4825m. 
Tram 1 
Aquest tram conta amb una longitud de 1335 m discorrent amb una traça força rectilínia. Comença al 
PK 62+000 de la present carretera B-431, passant molt proper als jaciments arqueològics del Mas 
Pilar i Creu de Terme (PK 62+000) però sense afectar-los.  
Entre el PK62+500 i PK63+300 s'ha intentat desplaçar el traçat cap a l'est per tal de millorar l'accés 
de la via a una granja porcina.  
El tram finalitza al PK 63+335, a l'entrada del nucli urbà de Sant Feliu Sasserra.  
Destacar que entre el PK 62+000 i el PK 63+000 trobem una zona de pineda submediterrània de 
pinassa catalogada com a Hàbitat d'Interès Comunitari Prioritari. En aquest tram s'ha realitzat el traçat 
de forma que l'impacte sigui mínim.  
Tram 2 
El tram dos te una longitud total de 925 m (entre el PK 63+335 i el PK 64+260) i discorre en sòl urbà 
del municipi de Sant Feliu Sasserra.  
En aquesta alternativa es proposa un condicionament de la travessa urbana mitjançant la creació 
d'una via segregada per tal de millorar la qualitat de circulació de la B-431 al seu pas per Sant Feliu 
Sasserra i millorar la seguretat dels habitants de Sant Feliu Sasserra.  
Es proposa la creació d'una rotonda en la intersecció entre la B-431 i la carretera d'Oristà (B-433), just 
a l'entrada de la població, i una altra a la sortida de Sant Feliu Sasserra, al PK 62+260. Entre 
aquestes dues rotondes es projecta una via central de dos carrils de 3.5 metres d'amplada que doni 
continuïtat als vehicles que circulen per la carretera, i dos carrils laterals, un a cada costat, que 
permetin accedir a la població.  
Entre els carrils centrals i laterals es proposa fer una separació on es plantaran arbres per tal de 
disminuir l'impacte de la via sobre la població. En els carrils laterals es projecten zones d'aparcament, 
principalment a la banda est de la via, ja que es aquí on es situa el nucli de la població.  A més es 
reservarà un espai per si en un futur proper es vol col·locar un carril bici.  
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Tram 3 
El tram inicia el seu traçat a la sortida de la intersecció existent (rotonda partida) de la travessera de 
Sant Feliu Sasserra discorrent en sentit Sud (S) – Nord (N) durant 2740m.  
Aquest és el tram en que la carretera existent presenta més deficiència a nivell de radis petits. A més 
en el tram final trobem barrancs de fondària important al costat de la carretera, cosa que dificulta el 
disseny d'un nou traçat sense generar grans moviments de terres.  
El nou traçat rectifica la carretera actual en moltes corbes, per tal d'adaptar-se a la normativa, 
requerint en alguns casos noves estructures, com son les obres de fàbrica OFn-66.1 i OFn-66.2. 
Aquestes obres de fàbrica, situades als PK 66+400 i PK 66+800 respectivament, tenen funcions tant 
d'obres de drenatge com de passos de fauna.  
En determinats trams, com són els situats entre els PK 64+810 a 65+150, 65+560 a 65+940 i 66+260 
a 66+400 s'intenta aprofitar la carretera ja existent, ampliant únicament l'ample de la calçada a poder 
ser per la banda est, ja que a la banda oest tenim barrancs profunds.  
Per últim destacar que aquest tram no discorre prop de cap curs fluvial, però si que es veu afectat per 
espais protegits. Entre el PK 64+000 i el PK 66+000 trobem importants pinedes submediterrànies de 
pinassa catalogades com a Hàbitat d'Interès Comunitari i Prioritari, mentre que els PK 64+000 a PK 
64+600 i PK 66+000 a PK 67+000 estan inclosos dins la xarxa Natura 2000.  En els trams propers a 
aquest espais s'intenta aprofitar la carretera ja existent sense fragmentar més els hàbitats protegits, 
de manera que l'impacte, tot i ser important pel tipus de comunitat afectada, no pugui ser considerat 
greu.  
Seguint les indicacions de la normativa de traçat (Instrucció 3.1-IC), s’han adoptat els paràmetres de 
disseny recollits a les taules següents. 
 
Traçat en planta del tronc principal 
Paràmetre Norma 3.1-IC 
Velocitat de projecte (Vp) 50 km/h 
Radi mínim 85 m per 50 km/h 
Paràmetre de la clotoide Depèn del radi de les 
corbes circulars enllaçades 
Longitud màxima en recta 16,7·Vp = 835 m 
Longitud mínima recta entre 
corbes en S 
1,39·Vp= 69,5 m 
Longitud mínima recta entre 
corbes en C 
2,78·Vp= 139 m 
Desenvolupament mínim de 
corba circular 
De 9 a 20 gonis (en casos 
excepcionals es pot arribar 
als 6 gonis) 
Taula 9. Valors adoptats del paràmetres del traçat en planta.  
Pel que fa a la geometria en alçat, a continuació es presenten els valors dels paràmetres de disseny 
adoptats.  
 
Traçat en alçat del tronc principal 
Paràmetre Norma 3.1-IC 
Inclinació màxima  Inclinació màxima: 6,5% 
Inclinació excepcional: 9% 
Inclinació mínima Inclinació mínima: 0,5% 
Inclinació excepcional: 0,2% 
Longitud màxima  3.000 m 
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Longitud mínima 2,77 · Vp= 139 m 
Paràmetre mínim d’acord 
convex 
Mínim: 694 
Desitjable: 2067 
Paràmetre mínim d’acord 
còncau 
Mínim: 971 
Desitjable: 2005 
Taula 10. Valors adoptats del paràmetres del traçat en alçat.  
5.2 Secció tipus 
La plataforma de referència per al tronc principal de la carretera és una 7/9, amb dos carrils de 3,5m i 
vorals de 1m a cada costat.  
 
Secció tipus del tronc principal 
Núm. calçades 1 
Núm. carrils per calçada 2 
Ample carril 3,5 m 
Ample vorals esquerre / dret 0,50 m 
Pendent talussos desmunt 3H:2V 
Banqueta peu desmunt Ample : 0,50 m Pendent: 8% 
Cuneta triangular TTR-10 
Ample: 1,0 m 
Pendent interior: 6H:1V 
Pendent exterior: 8% 
Fondària : 0,15 m 
Pendent talussos terraplè 3H:2V 
Berma coronació terraplè Ample: 0,75 m Pendent: 2% 
Taula 11. Valors adoptats dels paràmetres de la secció tipus del tronc principal. 
En el tram de travessera de Sant Feliu Sasserra es projecten dos carrils centrals de 3,25m i voral de 
0,5m ambdós costats i dos carrils laterals, un per a cada sentit, de 3 metres d’amplada. Entre aquests 
carrils es projecten dues voreres d’un metre d’ampla cada una on es col·locarà una vegetació 
adequada de forma que s’aconsegueixi disminuir la contaminació acústica a les voreres. Es dotarà a 
la secció d’una vorera d’amplada suficient i una zona d’aparcament al costat dret.  
5.3 Ferms i paviments 
Per a tràfic pesant de categoria T41 i esplanada E1, la secció estructural escollida és la 4111. 
corresponent a 0,20 m d'aglomerat asfàltic sobre  0,40 m de base tot-u.  
 
Ferm del Tronc Principal 
Capa del ferm Gruix Tipus mescla Lligant i dotació 
Pa
vi
m
e
n
t Capa de rodadura 
 
3 cm 
 
BBTM_11_B_B60/70 
(discontínua en calent) 
B60/70 
Dotació lligant (%): 5.5% 
Capa de base 
 
7 cm 
 
AC_22_base_B60/70_G 
(en calent, gruixuda) 
B60/70 
Dotació lligant (%): 3.9% 
Subbase granular 40 cm Tot-ú artificial --- 
Taula 12. Ferm del tronc principal  
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Es vorals que es projecten en el condicionament de la B-431 entre els PK 62+000 i PK 67+000 són 
d'un metre d'ample.   Segons la norma 6.1-IC, quan els vorals siguin inferiors a 1.25 m, com es el cas, 
es mantindrà el mateix tipus i espessor de ferm que el dissenyat  per a la calçada.   
Pel que fa als regs, en totes les seccions estructurals adoptades:  
• sota la capa discontínua M-10 cal estendre un reg d'adherència amb una dosificació de 0,5 
kg/m2 d'ECR-2d-m; 
• sobre la base de tot-ú artificial i abans de l'estesa de la capa d'aglomerat asfàltic, es projecta 
un reg d'imprimació amb emulsió bituminosa tipus ECI 
Degut a criteris mediambientals i econòmics es considera interessant estudiar la possibilitat de 
reciclar les mescles bituminoses de la carretera ja existent amb la finalitat de generar menys residus i 
consumir menys material nou. Es proposa el reciclat en calent en planta, ja que es el que ens donarà 
el material amb característiques més semblants a la mescla originalment dissenyada.  
Aquest reciclatge només es portarà a terme en el cas en que la empresa constructora disposi d'una 
planta de reciclatge de mescles bituminoses en calent, en cas contrari no es considera 
econòmicament rentable realitzar aquest reciclatge.  
La mescla reciclada podrà ser utilitzada per a la capa de base (AC_22_base_B60/70_G) però no 
podrà utilitzar-se en la capa de rodadura.  
La denominació del tipus de mescla bituminosa en calent reciclada es farà afegint a la denominació 
del tipus de mescla corresponent al article 542 del PG-3 la lletra R y dos dígits que indiquin la 
proporció de material bituminós reciclat utilitzar en la mescla. Així doncs en el nostre cas serà 
AC_22_base_B60/70_G_R30 
5.4 Moviment de terres 
Donada la compensació de terres que es dedueix de la Taula 13 en funció de la idoneïtat dels 
materials excavats per a ser utilitzats en les diferents unitats d’obra, la Taula 14 resumeix els volums 
de materials (m3) de préstec necessaris per a l’execució de la variant. Tanmateix, la Taula 15 recull el 
valor de les terres sobrants de l’obra. 
 
Paràmetre Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Desmunt (m3) 66.062,1 66.062,1 208.368,3 
Terraplè (m3) 57.486,4 57.486,4 190.204,8 
Sòl estabilitzat 1 (m3) 9.222,4 9.222,4 9.794,8 
Taula 13. Moviments de terres corresponents a cadascuna de les alternatives 
 
Paràmetre Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Préstec (m3) Terraplè -- -- -- S-EST1 9.222,4 9.222,4 9.794,8 
Taula 14. Materials de préstec necessari pel projecte constructiu. 
 
Paràmetre Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Excedent de terres (m3) 8.575,7 8.575,7 18.163,5 
Taula 15. Volum de terres excedent a l’obra. 
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5.5 Drenatge 
5.5.1 Drenatge transversal 
La denotació de les obres de fàbrica del tram de projecte consisteix en un codi format per les sigles 
“O.F”, seguides per la xifra sencera del PK en el que es troba l’obra de fàbrica. En el cas d’incloure 
una lletra n entre les sigles i el PK significa que l’obra es de nova construcció, mentre que si no hi ha 
lletra n estarem en el cas d’una obra ja existent que només es condiciona.  
Dins la traça del tram de carretera de projecte trobem les obres de fàbrica recollides a la taula 
següent. 
 
Obres de fàbrica 
Codi Alternativa P.K Descripció Tipologia estructural 
OFn-66.1 1, 2 i 3 4+123 Pas inferior per a 
drenatge i pas de fauna 
Caixó de formigó armat de 5,0 x 3,0 m 
OFn-66.2 1, 2 i 3 4+575 Pas inferior per a pas de 
fauna 
Caixó de formigó armat de 5,0 x5,0 m 
Taula 16. Característiques de les obres de fàbrica de les diferents alternatives.  
Quant al càlcul i al dimensionament de les diferents estructures, aquests queden fora de l’abast 
d’aquest projecte. Totes aquestes estructures s’hauran de dissenyar i calcular de manera estricta i 
detallada prèviament a la seva construcció, tenint en compte els pertinents estudis topogràfics, 
geològics i hidràulics. Els cabals de disseny a desguassar per cada viaducte es troben a l’annex 4, de 
climatologia, hidrologia i drenatge.  
5.5.2 Drenatge longitudinal 
El període de retorn considerat en aquest cas és de  25 anys.  El temps de concentració, d’acord amb 
la Instrucció 5.2-IC, es pren d’entre 10 i 30 minuts. La capacitat de desguàs de les obres de drenatge 
longitudinal es calcula a partir de la fórmula de Manning-Strickler.  
Es preveu la construcció de cunetes triangulars de formigó a totes les seccions del projecte (excepte 
a la reposició del camí).  
El drenatge longitudinal als marges del tronc principal en seccions de desmunt s’aconsegueix per 
mitjà de cunetes transitables de tipus TTR-10 als marges de la plataforma, es a dir, triangulars 
(pendent interior  6H:1V i exterior del 8%), de 1,0 m d’amplada  i 0,15 m de fondària. També es 
pressuposten drenatges longitudinals a peu de terraplè, la funció dels quals és recollir l’aigua que 
escorre sobre els talussos en terraplè i sobre el terreny circumdant a la traça. 
5.6 Travessera de Sant Feliu Sasserra 
En el present projecte es considera necessari condicionar el tram de la B-431 que travessa Sant Feliu 
Sasserra. Aquests treballs de condicionament de la travessera de Sant Feliu Sasserra representaran 
una millora en la qualitat de la vialitat tant de peatons com de conductors. Això és degut a que l’actual 
B-431 ja era una variant que es va projectar el segle passat, però en els darrers anys el nucli urbà ha 
crescut al voltant d’aquesta via generant una situació de perillositat important.  
De manera resumida el present projecte contempla la realització de les obres següents: 
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• Reforçament del ferm existent 
• Adequació de la calçada existent i la dotació de bandes d’aparcament i voreres suficients i 
adaptació d’aquestes a les normes d’accessibilitat. 
• Senyalització vertical i horitzontal 
• Enllumenat 
• Enjardinament, reg i acabats d’urbanització 
El present projecte contempla la segregació de la via de manera que les vehicles que circulen per la 
B-431 i els vehicles que circulen per la població no ho facin per el mateix carril. Així doncs es proposa 
la realització de dues glorietes, una a l’inici del tram i l’altra al final, i entre les dues glorietes es 
projecten dos carrils laterals de 3 metres d’ample que permetin l’accés als diferents carreres de Sant 
Feliu Sasserra.  
També es projecta la implantació de bandes d’estacionament en línia, la dotació de voreres suficients 
i el condicionament de passos de peatons.  
5.6.1 Secció tipus 
 
Dimensions dels diferents elements de la travessera 
Element Dimensions 
Calçada central de la carretera B-431 • Carril: 3,25 m 
• Voral: 0,5 m 
Vorera central • Ample: 1 m 
Carrils laterals de la B-431 • Carril: 3 m 
Voreres • Amplada de pas mínima: 1,50 m 
Banda d’estacionament en línia • Amplada: 2m 
• Longitud: variable (múltiple de 5m) 
Taula 17. Resum de les dimensions de la secció de la travessera de Sant Feliu Sasserra 
5.6.2 Ferms i paviments 
Pel que fa als ferms i paviments, a partir de les inspeccions visuals realitzades a la travessera de Sant 
Feliu Sasserra, s’han detectat dos tipus de desperfectes al ferm existent i s’han realitzat les següents 
actuacions:  
• Trams amb el paviment esquerdat (la gran majoria) 
En aquests trams es suposa que l’absència de deformacions importants indica que la capa de 
base i l’esplanada no han perdut la seva capacitat resistent, i que els defectes presents en la 
mescla bituminosa són causa del seu propi envelliment i ús.  
Es proposa realitzar el següent: 
o Fressat de gruix 3 cm.  
o Reg d’adherència ECR-1d-m 
o Capa de 3cm de mescla bituminosa en calent tipus BBTM_11_B 
• Trams amb el paviment amb esvorancs (en algunes zones determinades) 
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En aquests trams es suposa que l’aparició de deformacions importants i l’enfonsament localitzat 
de zones de la calçada, indica que el paquet de ferm ha perdut la seva capacitat resistent.  
Es proposa realitzar el següent 
o Excavació de 0,5 fins a 0,75 m de gruix 
o Col·locació de làmina de geotèxtil 
o Capa de 40cm de tot-u artificial  
o Reg d’imprimació tipus ECI 
o Capa base de 7 cm de mescla bituminosa tipus AC_22_base_G 
o Reg d’adhència ECR-2d-m 
o Capa de 3cm de mescla tipus BBTM_11_B 
Donat el deteriorament de les voreres existents a la travessera, prèviament a l’execució de les noves 
voreres caldrà la demolició de les existents. Es proposa el següent de manera que es segueixi el 
mateix estil que les diferents zones del terme municipal de Sant Feliu Sasserra i que compleixin les 
normes d’accessibilitat: 
• Paviment de rajola hidràulica de 20x20x4 cm. 
• 3cm de formigó tipus M-10 
• 10 cm de formigó tipus HM-15 
• 20 cm de tot-u artificial 
Les vorades, seran tipus T-2 (12-15x25cm) col·locades sobre formigó HM-15, alhora que la rigola 
prefabricada de formigó (20x7cm). Per tal de limitar el costat exterior de la vorera s’utilitzarà una 
vorada tipus P-2 (8x20cm) col·locada sobre formigó HM-15. 
5.6.3 Enjardinament i reg 
El present projecte inclou també l’enjardinament de les voreres centrals mitjançant l’execució d’una 
jardinera contínua d’1m d’amplada en la qual es plantaran arbres i gespa. La interdistància entre 
arbres oscil·la entre 6 i 8 m. La espècie d’arbres projectada es el Fraxinus Excelsior (freixe de fulla 
gran) als trams de jardinera contínua, ja que es un arbre autòcton de la zona i per tant podem 
assegurar que s’adaptarà bé al clima i tipus de terreny.   
La configuració del sistema de reg a implantar en la zona verda bé determinat pel tipus d’implantació 
vegetal realitzada. Així doncs s’ha previst un sistema de reg per degoteig 
5.6.4 Glorietes 
En aquest projecte de condicionament de la B-431 entre el PK 62+000 i el PK 67+000 la travessera 
urbana connecta amb la B-431 mitjançant dues rotondes, una a cada un dels extrems.  
Les dimensions de ambdues glorietes són:  
Característiques de les entrades: 
Radi d’entrada: 20m 
Longitud de tram de tascó: 40m 
Longitud de carril addicional amb ample complet: 50m 
Ample dels carrils en la marca de cedeixi el pas: 3,5m 
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Característiques de l'illa central 
L'illa central tindrà les següents dimensions:  
Forma en planta: circular 
Ample de la calçada anular: 8m 
Secció calçada anular: 2 carrils de 4m 
Ample del voral exterior: 1,5 m 
Diàmetre de la illa central : 20 m 
Diàmetre de la vora exterior (inclòs el voral exterior): 40 m 
Gorguera: 2,7m 
La calçada anular tindrà un bombament del 2% cap a l'exterior.  
El fet de disposar gorguera fa que no sigui necessària la col·locació de voral interior.  
Característiques de les sortides: 
Radi de sortida: 40m 
Nombre de carrils: 1 
Ample: 5m 
5.7 Senyalització i abalisament 
5.7.1 Senyalització vertical 
S’ha seguit la Instrucció de Carreteres. Norma 8.1-I.C. “Senyalització Vertical” de gener del 2000. Els 
senyals seran sobre xapa d’acer i els panells i panells fletxasobre xapa d’alumini. Les dimensions de 
senyals verticals i cartells seran els especificats a la taula:  
 
Dimensions de senyalització vertical en carretera convencional amb vorals. 
Tipus de senyal Forma Dimensió Magnitud (cm) 
Perill  (P) Triangular Costat 135 
Reglamentació  (R) Circular Diàmetre 90 
Reglamentació > Prioritat > Stop  
(R - 2) 
Octogonal Apotema 90 
Indicació  (S) Quadrada Costat x Costat 90 x 90 
Indicació > Indicacions > Grals (S - 
(1 a 49)) 
Rectangular Ample x Alçada 90 x 135 
Indicació > Orientacions (cartells)  
(S - (200 a 799)) 
Rectangular Ample x Alçada Depèn del tamany 
de les inscripcions 
Indicació > Panells complementaris 
(S –(400 a 499) i (800 a 899)) 
Rectangular Ample z Alçada Depèn del tamany 
de les inscripcions 
Taula 18. Dimensions de la senyalització vertical de la carretera 
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5.7.2 Senyalització horitzontal 
Es basa en la Norma de carreteres 8.2-I.C. “Marques Vials”, de març de 1987. El material emprat serà 
pintura termoplàstica en calent. 
Les característiques principals de les marques vials emprades al projecte es recullen a la taula a 
continuació.   
Dimensió i posició senyalització horitzontal en carretera convencional 
Tipus de senyal Dimensions 
M-1.3. (discontínua) 
• Ample: 10 cm 
• Longitud: 2 m 
• Separació entre línies consecutives: 5,5 m 
M-1.7. (discontínua) 
• Ample: 30 cm 
• Longitud: 1 m 
• Separació entre línies consecutives: 1 m 
M-2.2. (contínua) • Ample: 10 cm 
M-2.6. (contínua) • Ample: 10 cm 
M-3.3. (adossada) 
• Ample: 10 cm 
• Longitud discontínua: 2 m 
• Separació entre línies consecutives: 5,5 m 
• Separació transversal entre línies: 10 cm 
M-4.1. (contínua) • Ample: 40 cm 
M-4.2. (discontínua) 
• Ample: 40 cm 
• Longitud: 0,8 m 
• Separació entre línies consecutives: 0,4 m 
M-4.3. (discontínua) 
• Ample: mínim 4 m excepte condicions especials 
• Longitud: 0,5 m 
• Separació entre línies consecutives: 0,5 m 
       Figura 8. 
M-5.5. (fletxa) 
• Superfície: 1,585 m2 
• Longitud: 6 m 
Figura 9. 
M-6.4. (inscripció) • Longitud: 1,6 m 
           Figura 10. 
M-6.5. (inscripció) 
• Superfície: 1,434 m2 
• Longitud: 3,6 m 
           Figura 10. 
M-7.2. (zebrejat) 
• Ample línies zebrejat: 40cm 
• Separació entre línies consecutives: 1 m 
           Figura 11. 
M-7.3. (aparcament) • Ample línies: de 10 a 15 cm 
           Figura 12. M-7.4. (aparcament) 
M-7.7. (aparcament) 
• Color: groc 
• Ample: 15 cm 
• Longitud: 1 m 
• Separació entre línies consecutives: de 1 a 3 m 
Figura 12. 
M-7.8. (aparcament) 
• Color: groc 
• Ample: 15 cm 
           Figura 12. 
M-7.9. (aparcament) 
• Color: groc 
• Ample: 15 cm 
           Figura 12. 
Taula 19. Dimensions de les marques vials. 
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5.7.3 Sistemes de contenció  
S’han tingut en compte les Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles OC 321/95 T i P 
de Desembre de 1995, i les modificacions OC 6/2001. S’han adoptat els sistemes de contenció 
especificats a la taula següent:  
 
Tipus sistema contenció 
Ubicació Tipus 
Marges exteriors de les calçades 
• Categoria: barrera metàl·lica 
• Tipus: BMSNA4/120b 
• Denominació: BM simple 
• Altres: suport tubular tancat cada 4m 
Marges de viaductes i obres de fàbrica 
• Categoria: pretil metàl·lic 
• Tipus: PMC2/10b 
• Nivell de contenció: M  H2 
Taula 20. Sistemes de contenció de projecte 
5.7.4 Abalisament 
Els dispositius considerats per al abalisament del nou traçat són:  
• Fites d'aresta 
• Fites quilomètriques 
• Captafars sobres les barreres de seguretat 
5.7.5 Senyalització provisional 
Es contempla la Norma de carreteres 8.3-I.C., “Senyalització d’obres”. En el pressupost de projecte 
s’inclou una partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, la senyalització, l’abalisament 
i els desviaments provisionals durant l’execució de les obres.  
5.8 Reposició de camins 
A l'annex 12 es detallen tots els camins que resulten afectats per la millora general de la carretera B-
431 d'Avinyó a Prats de Lluçanès en el tram entre els PK62+000 i PK67+000. També es descriuran 
les reposicions i solucions per tal que tots els camins tinguin continuïtat i no quedin sense connexió. 
6 Estudi d'impacte ambiental 
A continuació es comenten els principals impactes identificats al llarg de la traça. 
Geologia 
La traça no  travessa cap estrat geològic protegit. El tipus de sòl que hi ha és una combinació amb sòl 
forestal en gran part del marge esquerre i de superfície agrícola en el marge dret de la carretera 
actual que s’amplia a tots dos costats prop de Sant Feliu Saserres. En l'alternativa 2 com que, fora de 
punts molt concrets, no hi ha grans ocupacions de terreny nou per modificació del traçat l’impacte 
previst es valora com a moderat.  
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Medi hidrológic 
Tota la superfície d’ocupació de la carretera en el nou traçat i el seu entorn queden fora de la zona 
inundable i les diferents alternatives s’han projectat d’acord amb la cota d’inundabilitat de 500 anys, 
tal i com es pot observar a l'annex 3. així doncs aquest impacte es valora com a compatible. 
Qualitat de l’aire 
En l'alternativa 2, com que les millores de traçat se situen ja a la sortida de Sant Feliu Sasserra, 
només trobem com a habitatges propers les cases del nord del clot del Tori (cal Santamaria, la 
Jordana i cal Puntes), però són actuacions poc importants, i es preveu que no comportin canvis 
respecte a la situació actual i per tant es valora l’impacte previst com a COMPATIBLE. 
Vegetació 
Els principals impactes sobre la vegetació els trobem localitzats sobre la vegetació forestal formada 
per bosc mixt d’alzines, roures i pins. En alguns casos es tracta d’afectacions puntuals de la vegetació 
forestal, amb presència d’arbres de dimensions importants i amb una qualitat del bosc, bona. Però hi 
ha altres indrets on les afectacions són majors, i per això l’impacte sobre l’afectació d’aquestes 
masses forestals es valora com a moderat-sever. 
Fauna 
Referent a la destrucció d’hàbitats d’espècies, al tractar-se d’un tram curt però amb canvis importants 
de traçat afectant zones forestals i algunes zones de bosc l’impacte es valora com a moderat. 
L’impacte sobre les espècies singulars o protegides es mínim. 
La possible reducció de la població animal per les obre quan el canvi de traçat és important pot 
generar un impacte importat, però per contra es tracta d’un tram molt curt. 
En quan a l’afectació de corredors biològics és tracta d’un tram on s’ha previst un interessant pas de 
fauna en un entorn fluvial i forestal. La traça no modifica pràcticament el traçat i per tant té un impacte 
mínim. 
Paisatge 
Ja que el tram es curt, i que s'han projectat terraplens amb pendent 3H:2V que fan més fàcil la 
recuperació paisatgística de l'entorn, podem considerar que l'impacte es moderat.  
Espais naturals protegits 
En gran part del recorregut (fora de població) la  carretera actual està envoltada per pinedes 
submediterrànies de pinassa catalogades com a Hàbitat d’Interès Comunitari Prioritari, a vegades 
barrejades amb pinedes de pi blanc i en general el seu estat de conservació no és molt bo.  A més 
també hi ha tres trams de la futura carretera que corre per espais inclosos dins la Xarxa Natura 2000. 
L’impacte tot i ser molt important pel tipus de comunitat afectada, es petit en quan a la seva magnitud 
i per això es valora com a sever.  
Agricultura i recursos naturals 
El traçat de la carretera comporta ocupacions destacables en els sòls agrícoles especialment en el 
tram final de grans proporcions i fraccionant totalment una interessant finca agrícola i unes parcel·les 
de grans dimensions. El possible impacte en aquest tram es valora com a moderat. 
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Infraestructures i vies de comunicació 
La construcció d’aquesta carretera presenta un impacte positiu sobre la millora de les comunicacions 
així com la funcionalitat i qualitat de servei de la mateixa, ja que es convertirà en una via més ràpida i 
segura amb les millores de traçat previstes 
Ordenació del territori 
No es preveu en un principi cap canvi en el planejament urbanístic dels diversos municipis, ja que la 
majoria no cataloguen la B-431 com a sistemes, o perquè els canvis en el traçat es situen sempre 
sobre terrenys rústics i no urbanitzables. 
També es tracta d’una via ja existent i on es preveu només la millora del seu traçat, de manera que 
els planejaments dels diferents municipis ja s’han fet pensant amb aquesta carretera i la futura 
expansió dels mateixos, tampoc es podrà veure afectada per les modificacions del traçat de les 
mateixes. 
Així doncs, com aquesta actuació ja ha estat prevista dins dels planejaments, considerem que 
l'impacte d'aquesta actuació per a qualsevol de les tres alternatives es moderat.  
Afectació a la població de la zona 
Les molèsties sobre la població de la zona i en concret del nucli habitat per on passa la carretera o 
pels usuaris de la mateixa es donarà en la fase de construcció és a dir, mentre durin les obres, ja sigui 
pels talls puntuals de la carretera, per la circulació de vehicles pesats, per l’increment de soroll, per la 
pols... de manera que es valora l’impacte com a moderat.  
Per contra la millora de la carretera ha de comportar un canvi significatiu pels usuaris en quan a 
seguretat i rapidesa de desplaçament o per acostar més gent i turisme cap el Lluçanès. 
Un cop acabin les obres, es pretén aconseguir una millora considerable sobre la població, disminuint 
els efectes que produeix la circulació constant de vehicles sobre els habitatges. 
Patrimoni 
No es produeix impacte sobre el patrimoni arqueològic ja que no hi ha cap jaciment arqueològic 
afectat en la traça segons la consulta realitzada a les fitxes d’inventari del Departament de Cultura. 
Tot i així, caldrà que tots els moviments de terres de les zones afectades siguin supervisats per un 
tècnic especialista contractat per la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat. 
Incendis forestals 
Al llarg de tota la carretera es combinen moltes zones forestals, moltes vegades pinedes o bosc mixt 
amb un risc de combustibilitat i inflamabilitat alt, amb uns camps de conreu més aviat en el costat dret 
del traçat actual. En tots els trams caldrà anar molt amb compte durant les obres de no crear nous 
focus de risc d’incendi. És un espai sensible, perquè entre les masses forestals hi ha masies solitàries 
que en cas d’incendi tenen difícil la sortida cap a la carretera. 
Medi acústic 
Hi haurà un cert impacte generat durant el temps que durin les obres per la circulació de vehicles 
pesats, treballs d’excavació i especialment les voladures. Un cop finalitzades les obres, l'alternativa 2 
proposa una solució per reduir la contaminació acústica generada pels vehicles que circulen per la via 
sobre els habitatges més propers mitjançant una barrera d'arbrat que les aïlli de la carretera.  
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Generació de residus 
En general la generació de residus prevista estarà en funció de com es portin a terme les obre si com 
tant el contractista i la mateixa direcció d’obra aconsegueixin portar-ho. En global els impactes sobre 
la generació de residus seran els propis d’una obra d’aquestes característiques però condicionada per 
trobar-se o no prop de zones més o menys sensibles o en aquest cas també per la gran deforestació 
prevista en determinats trams. 
 
Respecte a tots aquests impactes associats als diferents vectors del medi, no se n’ha detectat cap 
que, després de l’aplicació de les mesures correctores senyalades, pugui qualificar-se de SEVER.  
 Per a reduir les conseqüències dels impactes negatius del tram de projecte sobre el medi, s’han 
previst diverses mesures correctores, aplicables tant a l’hora de la redacció del mateix com per a la 
futura execució de l’obra. Aquestes mesures es descriuen a l’Annex núm. 16: Impacte ambiental.  
Els costos de la majoria de mesures correctores estan inclosos dins de les respectives unitats d’obra, 
ja que la bona part d’elles no suposen cap cost addicional, sinó certs límits i precaucions a l’hora de 
realitzar els diferents treballs.   
 L’única excepció són la revegetació de talussos i les tanques per a fauna, que són considerades com 
a unitats d’obra per si mateixes i són incloses dins del pressupost de l’obra.  
7 Gestió de residus 
Les dades sobre la producció de residus s’han realitzat en base als amidaments del projecte i en base 
a la Guia per a la redacció de l’Estudi de gestió de Residus de construcció i enderroc que es troba a la 
web de l’ITeC. 
Els residus de la present obra poden ser: 
• Residus de demolició 
• Residus de la construcció 
• Residus d’excavació 
Els residus de demolició es produiran al llarg de tota la carretera existent, principalment en els trams 
que quedaran fora d’ús amb el condicionament.  
 
Residus de demolició  (m3) 
Runa, paviment CER170103 13.027,5 
Taula 21. Residus de demolició 
Pel que fa als residus d’excavació es preveuen petits donat que la major par del volum de terres 
excavades seran utilitzades en la pròpia obra per a terraplenar i anivellar altres zones.  
 
Residus d’excavació  (m3) 
Terres excavades CER170504 8.575,7 
Taula 22. Residus d’excavació 
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Els residus de construcció tindran dos orígens diferents: els procedents de l’activitat de construir i els 
embalatges dels productes de construcció. Dins dels de l’activitat de construir hi ha els que provenen 
de materials sobrers i els de rebuig.     
 
Residus de construcció 
Residu Tipologia Codi CER Volum (m3) Pes  (Tn) 
Formigó Inert 170101 565,6 791,7 
Material Ceràmic Inert 170103 883,8 795,4 
Banals No especial 170904 25,4 10,2 
Guix No especial 170802 211,1 82,3 
Metall No especial 170407 58,6 21,1 
Fusta No especial 170407 471,8 117,9 
Plàstic No especial 170203 337,2 51,6 
Cartró No especial 150101 257,8 18,1 
Envasos de substàncies perilloses Especial 150110 71,2 3,6 
Taula 23. Residus de construcció 
A l'annex 18: Gestió de residus es proposen una sèrie de mesures per a la minimització i prevenció 
de generació de residus.  
Al pressupost es considera una partida alçada corresponent a la gestió de residus de construcció. La 
resta de residus es consideren a l'apartat de demolicions i moviments de terres del pressupost.  
8 Organització i desenvolupament de les obres 
L’obra del tram de projecte del condicionament de la B-431 de Prats de Lluçanès a Avinyó entre els 
PK 62+000 i PK 67+000 s’ha estructurat de la següent manera: 
• Eix principal de la via fora de població (entre el PK 62+000 a PK 63+335 i PK 64+260 a PK 
67+000) 
• Travessera urbana de Sant Feliu Sasserra (del PK 63+335 al PK 64+260) 
• Rotonda “A” 
• Rotonda “B” 
Durant les obres es procurarà mantenir el trànsit a la carretera i afectar-lo el mínim possible, o bé 
s’executaran desviaments de trànsit provisionals. Els senyals seran els necessaris per advertir 
l’existència d’obres i obligar a la reducció de velocitat i, si s’escau, la detenció del trànsit. Els senyals i 
panells direccionals seran de fons groc, i s’aniran traslladant segons es desenvolupi l’obra.  La 
descripció detallada de la senyalització provisional de les obres es troba continguda en un apartat 
específic dins l’Annex núm. 7: Senyalització, abalisament i defensa de les obres.  
Seria convenient, a més, que a les zones properes a camins agrícoles afectats es senyalitzi igualment 
l’existència d’obres.  
Caldrà extremar la cura, donat que existeix el trànsit de vianants en el tram de la travessera de Sant 
Feliu Sasserra.  
Per tal de disminuir l’afectació al tràfic es proposa realitzar les obres amb el següent ordre: 
1. Realització dels trams de carretera de nou traçat 
2. Desviament del tràfic pels trams de nou traçat i utilització dels trams fora d’ús per a acopi de 
material, i estacionament de camions. 
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3. Realització dels trams de carretera que comparteixen traçat amb l’actual B-431, desviant el 
tràfic per un dels carrils mentre es realitzen les obres a l’altre.  
De dia s’haurà de disposar per cada costat d’un senyalista amb armilla reflectant, provist també d’una 
senyal manual tipus TM-1, que haurà de maniobrar segons la longitud de la cua. De nit seran els 
semàfors els que regulin el trànsit a la zona d’obres, mitjançant la senyalització fixa de preavís i la 
provisió d’elements lluminosos oscil·lants tipus TL-2, TL-3 i TL-4 a la zona d’afectació per tal de 
garantir la visibilitat de la zona d’obres amb la suficient antelació per part dels conductors.  
Cadascun dels trams de carretera que es lliurin al trànsit després de col·locar capes asfàltiques 
cobrint les marques viaries existents haurà de tenir aquestes refetes amb color groc. Aquest 
procediment no serà necessari quan es tracti de la capa final de trànsit.    
Al pressupost del Projecte s’inclou una partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, 
la senyalització i els desviaments provisionals durant l’execució de les obres.  
Durant tot el període d'execució de les obres es mantindrà informada a la població de Sant Feliu 
Sasserra mitjançant cartells en els quals s'informarà del calendari d'actuacions i els itineraris afectats 
durant les operacions 
9 Expropiacions 
Segons el Títol IV, Art.24 de la Llei de Carreteres de 30 de Setembre de 1993, es defineix com a zona 
de domini públic, i per tant com a zona a expropiar, la franja del terreny a tots dos costats de la via, de 
8 metres d’amplària en autopistes i vies preferents, i de 3 metres d’amplària en les carreteres 
convencionals, mesurada aquesta distància des de l’aresta de l’explanació i mesurats en horitzontal i 
perpendicularment a l’eix, des de la intersecció de l’obra amb el terreny natural. Donat que el present 
projecte correspon a una carretera convencional, s’ha considerat un ample de 3 metres. 
Per a la posterior valoració econòmica, cal diferenciar els sòls ocupats segons la seva naturalesa, la 
classificació urbanística dins el planejament vigent i els seu aprofitament actual. Amb aquesta finalitat 
s’ha consultat el planejament urbanístic vigent de cada municipi. La conclusió és que tot el sòl afectat 
està classificat de sòl no urbanitzable, parcialment qualificat de sistema viari no inclòs en àmbit de 
gestió i que travessa aquesta classe de sòl. En conseqüència el sòl afectat es troba en situació de sòl 
rural.  
Els valors considerats a efectes de estimar el cost d’ocupació son els següents: 
Expropiació: Es considera un preu mig de les superfícies afectades de 2,5€/m2. 
Ocupació temporal: Per a desplaçament de serveis (duració 6 mesos): es considera una renda anual 
equivalent al 5% del valor del sòl, és a dir 0,125 €/m2. 
A la taula següent es reculen els costos estimats d’expropiació i ocupació temporal per al tram de 
projecte.  
 
Inversió en ocupacions 
Terme municipal Superfície (m2) Cost (€) 
Sant Feliu Sasserra 59.759 149.397,5 
Oristà 10.242 25.605 
Total 70.001 175.002,5 
Taula 24. Inversió en ocupacions 
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10 Serveis afectats 
A la taula següent es recull el pressupost estimatiu de les obres de reposició i/o trasllat dels serveis 
afectats pel tram de projecte.  
 
Inversió en serveis afectats 
Propietari servei Cost reposició o trasllat (€) 
FECSA-ENDESA 38.450 
Municipi de Sant Feliu Sasserra 8.800 
Particulars 6.000 
TOTAL 53.250 
Taula 25. Inversió en serveis afectats 
11 Pla d'obra 
S’ha previst un termini per a l’execució de les obres de 11 mesos. En el corresponent annex s’ha 
inclòs el pla d’obra, mitjançant un diagrama de barres. 
12 Estudi de Seguretat i salut 
D’acord amb el Reial Decret 1.627/1.997 de 24 d’Octubre, s’ha redactat en el present projecte un 
Estudi de Seguretat i Salut que es presenta en l’Annex núm.16, que recull els riscos que suposa la 
realització de l’obra projectada, així com les mesures preventives adequades.  
Servirà per donar unes directrius bàsiques al contractista per dur a terme les seves obligacions en el 
camp de prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota control de la 
Direcció Facultativa.  
 L’esmentat estudi consta dels següents documents: Memòria, Plànols, Plec de Condicions Particulars 
i Pressupost, el qual s’ha inclòs com a partida alçada al Pressupost d’Execució Material del Projecte.  
13 Justificació de preus 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb els 
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.  
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres 
d’import no elevat, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient.  
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que 
s’aplica a la justificació de preus.  
El cost mínim per tot tipus d’obra s’estima en 5%, augmentant-se en funció dels aspectes abans 
esmentats. Pel present projecte, s’ha emprat un augment del 5%.  
14 Revisió de preus 
En compliment del Real Decreto 1098/01 de Contractes de les Administracions Públiques (BOE 
26/10/2001), i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix a dotze 
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(12) mesos, no és necessària la revisió de preus. To i així, es proposa a continuació la metodologia 
per realitzar-la, ja que amb un petit retard en l'execució de l'obra ja es superarien els 12 mesos.  
Es proposa per al seu càlcul la fórmula polinòmica número 5, per a obres completes amb esplanació i 
paviments bituminosos, que té la següent expressió:  
15.0
L
L16.0
S
S13.0
E
E25.0
H
H31.0K
0
r
0
t
o
t
0
r
t ++++=  
On els coeficients tenen el següent significat:  
• Kt = Coeficient teòric de revisió pel moment d’execució t . 
• H0 = Índex de cost de la mà d’obra en la data de licitació.  
• Ht = Índex de cost de la mà d’obra en el moment d’execució t .  
• E0 = Índex de cost de l’energia en la data de licitació. 
• Et = Índex de cost de l’energia en el moment d’execució t .  
• S0 = Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de licitació.  
• St = Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de l’execució t .  
• L0 = Índex de cost de lligants bituminosos en el moment de licitació.  
• Lt = Índex de cost de lligants bituminosos en el moment de l’execució t .  
15 Pla de control de qualitat 
A l’Annex 22 del present projecte es descriuen les unitats d’obra més rellevants pel que fa al seu 
control de qualitat. La redacció d’un pla de control de qualitat detallat queda fora de l’àmbit d’aquest 
projecte, però tot i així s’intenta donar un pressupost global i estimatiu del pla de control de qualitat de 
l’obra.   
El pressupost total del pla de control de qualitat s’estima en un 1,5% del cost total de l’obra. Donat 
que el pressupost total de projecte es de 4.242.578,06 € , el cost d’aquest pla de control ascendirà 
aproximadament a 63.638,67 €.  
16 Resum del pressupost 
Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus i els amidaments del projecte, i tenint en 
compte les Partides Alçades, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material:  
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 3.073.441,08 € 
 
Afegint al pressupost anterior els percentatges corresponents a les Despeses Generals (13%), 
Benefici Industrial (6%) i IVA, s’obté el següents Pressupost d’Execució per Contracte:  
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 3.073.441,08 € 
Benefici Industrial (6%) 399.547,34 € 
Despeses Generals (13%) 184.406,46 € 
SUBTOTAL 3.657.394,88 € 
IVA (16%) 585.183,18 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 4.242.578,06 € 
A efectes de Pressupost per al Coneixement de l’Administració, s’ha afegit a l’import anterior el cost 
corresponent al control de qualitat, a les ocupacions i a les reposicions de serveis afectats, resultant 
un total de:  
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 4.242.578,06 € 
Control de Qualitat (1,5%) 63.638,67 € 
Ocupacions 175.002,50 € 
Serveis Afectats 53.250,00 € 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 
4.534.469,23 € 
(QUATRE MILIOS CINC-CENTS TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS 
AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS) 
17 Declaració d'obra completa 
En compliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de l’Administració 
Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, i de l’article 124 de la Llei de 
contractes de l’Administració publica, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, es manifesta que el 
Projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté 
tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra (infrastructura completa, 
senyalització, barreres, etc.) i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.  
18 Documents integrants del present projecte 
DOCUMENT NÚM. 1 – MEMÒRIA 
MEMÒRIA 
ANNEXES: 
 ANNEX NÚM. 1. Raó de ser del projecte 
 ANNEX NÚM. 2.  Cartografia i topografia 
ANNEX NÚM. 3. Geologia i geotècnia 
ANNEX NÚM. 4. Climatologia, hidrologia i drenatge 
ANNEX NÚM. 5. Anàlisi d'alternatives 
ANNEX NÚM. 6. Traçat 
ANNEX NÚM. 7. Senyalització i abalisament 
ANNEX NÚM. 8. Trànsit 
ANNEX NÚM. 9. Ferms i paviments 
ANNEX NÚM. 10. Estructures 
ANNEX NÚM. 11. Moviment de terres 
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ANNEX NÚM. 12. Reposició de camins 
ANNEX NÚM. 13. Estudi d'organització i desenvolupament de les obres 
ANNEX NÚM. 14. Pla d'obra 
ANNEX NÚM. 15. Expropiacions i serveis afectats 
ANNEX NÚM. 16. Estudi de seguretat i salut 
ANNEX NÚM. 17. Estudi d'impacte ambiental 
ANNEX NÚM. 18. Gestió de residus 
ANNEX NÚM. 19. Travessera de Sant Feliu Sasserra 
ANNEX NÚM. 20. Justificació de preus 
ANNEX NÚM. 21. Pressupost per al coneixement de l'administració 
ANNEX NÚM. 22. Pla de control de qualitat 
ANNEX NÚM. 23. Estudi fotogràfic 
 
DOCUMENT NÚM. 2 – PLÀNOLS 
1. PLÀNOLS DE SITUACIÓ I ÍNDEX DE PLÀNOLS 
2. PLÀNOLS TOPOGRÀFICS 
3. PLÀNOLS DE CONJUNT 
4. PLÀNOLS DE DISTRIBUCIÓ DE FULLS 
5. PLANTES GENERALS 
6. PLANTES D'INTERSECCIÓ 
7. PLANTES DE LA TRAVESSERA 
8. PERFILS LONGITUDINALS 
9. SECCIONS TIPUS 
10. PERFILS TRANSVERSALS 
11. PLANTES DE DRENATGE 
12. DETALLS DE DRENATGE 
13. PLANTES DE SENYALITZACIÓ 
14. PLANTES D'OCUPACIÓ 
15. PLANTES DE SERVEIS AFECTATS 
16. MESURES CORRECTORES 
 
DOCUMENT NÚM. 3- PLEC DE CONDICIONS 
 
DOCUMENT NÚM. 4 –PRESSUPOST 
AMIDAMENTS 
QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
QUADRE DE PREUS NÚM. 2 
PRESSUPOST GENERAL 
RESUM DEL PRESSUPOST 
ÚLTIM FULL 
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19 Conclusió  
Amb tot l’exposa’t en aquesta Memòria i en els documents esmentats a l’apartat anterior, resten 
completament definides les obres contingudes en aquest projecte i es justifica la solució adoptada.  
 
Barcelona, Maig de 2010 
L'enginyera Autora del Projecte 
 
 
 
 
Elena Pallarès López 
Titulació: Enginyeria de Camins, Canals i Ports  
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1 Introducció 
La carretera B-431 es el tram comprès entre Avinyó i Prats de Lluçanès presenta un alçat que va 
guanyant cota amb pendents elevats a causa de la presència de roca i torrents que provoca la 
nombrosa presència de corbes amb radis molt petits.  
A la figura 1 es mostra un mapa comarcal de Catalunya, identificant la zona de l’àmbit del Projecte.  
 
Figura 1. Mapa comarcal de Catalunya, amb la situació orientativa de l’àmbit de projecte 
 
A la figura 2 es mostra un mapa orientatiu, on es pot identificar el tram a condicionar en aquest 
Projecte.  
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Figura 2. Mapa de situació orientatiu, identificant el tram objecte del Projecte.  
2 Municipis i entorn 
La zona de l’àmbit del Projecte s’ubica en un tram de la carretera B-431 que va des de el PK 62+000 
al PK 67+000, situada dins els termes municipals de Sant Feliu Sasserra, al nord-est de la comarca 
del Bages, i el municipi d’Oristà, al sud-oest de la comarca d’Ososna, tot dins la subcomarca del 
Lluçanès.  
La comarca del Bages està situada al centre de Catalunya, ocupa uns 1.300km2 de la Depressió 
Central Catalana. La delimiten les muntanyes de Montserrat i de Sant Llorenç del Munt pel sud, els 
altiplans del Moianès i del Lluçanès per l’est i nord-est, i per l’oest les carenes boscoses de les 
Garrigues i Serra de Castelltallat. Al Bagues viuen més de 180.000 persones, essent un indret molt 
ben comunicat i de bones característiques per la instal·lació d’un teixit industrial. 
Per altra banda, la comarca d’Osona, situada al nord-est de l’anterior, és una terra rica en contrastos i 
amb paratges d’una gran bellesa, podem trobar des d’altiplans a valls i planes com la de Vic. Les 
seves dimensions i la xarxa de comunicacions actuals han convertit la comarca en una cruïlla dels 
principals eixos de comunicació. Té una superfície de 1.263,8km2 i una població d’uns 150.000 
habitants, comprèn el sector pla del nord-est de la Depressió Central Catalana, al nord el solca el riu 
Ter i al sud la capçalera del Congost, a llevant hi ha els massissos del Montseny, de les Guilleries i de 
Cabrerès, i a ponent s’enlaira la plataforma del Lluçanès. El territori inclòs dins la comarca d’Osona 
comprèn quatre unitats o subcomarques ben diferenciades: la plana de Vic, Les Guilleries, el 
Cabrerès o Collsacabre i el Lluçanès.  
Així, la major part dels municipis afectats pel present projecte, formen part de la zona o subcomarca 
anomenada el Lluçanès. És un espai geogràfic de característiques semblants situada entre la Plana 
de Vic i el Berguedà.  
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2.1 El Lluçanès 
El Lluçanès és un altiplà inclinat lleugerament cap al Llobregat, que cau quasi en picat sobre la Plana 
de Vic. Això el converteix en terra de transició entre el blat i les pastures i entre la terra del pa i la del 
vi. Camps de cereal i boscos de pi, roure i alzina baixen cap al sud, on Sant Feliu fa de frontera amb 
les vinyes del Bages i, cap al nord, on els serrats i els prats de muntanya es fan prepirineu a Sant 
Agustí i Alpens. Per llevant, Sobremunt i Sant Bartomeu són talaies amb sol damunt les boires 
d’Osona i, a ponent, la vall i la riera de Merlès, espai natural protegit de gran bellesa (i diuen que 
refugi d’alguna llúdriga), és la porta del Berguedà. Alzinars i rouredes amaguen senglars, guilles, 
teixons, i altres feristeles. Les rieres del Sorreigs (amb el misteriós Gorg Negre) i la Gavarresa (que 
s’eixampla al pantà d’Olost, resguard d’ànecs, bernats pescaires i peixos ), són bonics paisatges de 
ribera. Sovint el vol d’un esparver, un voltor o una àliga ens acompanya mentre gaudim de la vista des 
de Sant Salvador de Bellver, Lurdes, Santa Llúcia de Sobremunt, Perafita, Sant Adjutori o els Munts.  
 
 
Figura 3. Mapa de la subcomarca del Lluçanès 
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El Lluçanès està esquitxat de masies amb molta història, com el Vilar, de molins, pallisses i teuleries 
que convertien les cases mons autosuficients, de pobles vius amb l’aire de fa segles, com Alpens, 
Sant Feliu Sasserra o Sant Boi, però també d’algun d’abandonat, com Salselles. El patrimoni del 
Lluçanès inclou retaules, ceràmica, esmalts, forja, llindes, pedrissos i molts d’intangibles: les 
llegendes, les cançons i el folklore (el Fum-fum-fum va néixer a Prats i a Perafita s’ha trobat un ball 
parlat, el del Serrallonga). La caça de bruixes, la guerra de Successió, les carlinades i la Guerra Civil 
hi han deixat petja. Els bandolers també: l’important museu de terrissa catalana d’Oristà porta el nom 
de Rocaguinarda. Però l’art i l’arquitectura monumentals hi són molt ben representats amb la cripta 
d’Oristà, el conjunt medieval de Lluçà, la façana renaixentista de l’ajuntament de Sant Feliu i el 
conjunt barroc de Sant Boi. Hi ha restes d’arquitectura industrial a molts pobles, i activitats constants 
d’artesans, artistes contemporanis, grups de teatre, música i dansa, entitats de recerca històrica i 
nombroses associacions esportives. 
2.1.1 Sant Feliu Sasserra 
Sant Feliu Sasserra és un municipi de 650 habitants, que pertany administrativament al Bages. Es 
troba en un indret singular i bell, envoltat de pinedes, alzinars i rouredes, propici als bolets, i esquitxat 
de fonts. L'economia es basa en l'agricultura, la ramaderia i la indústria.  
És l'accés sud-oest al Lluçanès des del Bages. El territori s'estén a l'entorn de la riera de Relat i no 
ofereix cap altre nucli urbà que la capital. Té, però, nombroses masies.  
L'origen del nom del poble s'atribueix al fet que la primitiva església fou edificada damunt una roca 
anomenada " LA ROCA D 'EN FELIU", i a que el seu carrer MAJOR s'ubicà en una arruga de terreny 
en forma de serra. 
Sant Feliu, com altres llocs del Lluçanès, té una tradició important sobre històries de bruixeria. En la 
memòria popular queden escrites, entre la veritat i la llegenda, les actuacions de bruixes i bandolers, 
que encara hores d'ara ens corprenen. Dos noms: El Serrat de les Forques i en Perot Rocaguinarda 
són el record d'uns i altres. 
El Serrat de les Forques està situat en un extrem del poble. En aquest indret hi fou penjada l'última de 
les bruixes catalanes:Na Maria Pujol, dita pel mal nom " la Napa ", natural de Prats de Lluçanès. La 
vila de Sant Feliu ostentava la Sotsvegueria del Lluçanès i, per aquest motiu, s'hi jutjaven seguint 
mètodes de l'època, els responsables dels delictes. Les bruixes també s'ajusticiaven en aquest lloc, 
però no eren cremades sinó penjades. Al Serrat de les Forques hi veiem una característica que 
recorda el lloc i destaca l'indret des de tot el poble. 
Perot Rocaguinarda, bandoler del segle XVII, nascut al Mas Rocaguinarda, al terme d'Oristà, l'any 
1582, era conegut en tot el territori com a cap de quadrilla del bàndol "nyerro" de Vic, en lluita amb el 
bàndol del "cadells". Tot i que els bandolers han estat menyspreats i tinguts per lladres de camí ral, en 
Rocaguinarda n'és considerat una excepció. Envolta la seva figura un aire indubtablement romàntic. 
No obstant, el mateix Cervantes diu d'ell que era humanitari i ben intencionat. Les runes del Mas 
Rocaguinarda, conserven inscripcions atribuïdes al propi bandoler. 
2.1.2 Oristà 
Municipi de la província de Barcelona situat al oest de la capital a 94 Km, aproximadament, comarca 
de Osona, està situat a la part sud del Lluçanès, té una extensió de 68,88 Km2. La altitud mitjana és 
de uns 700 metres i una població de 591 habitants. Limita amb els municipis de Prats de Lluçanès i 
Olost, pel nord, de Sant Bartomeu del Grau i Muntanyola, per l’est, de Santa Maria d’Oló pel sud, i de 
Sant Feliu Sasserra i Santa Maria de Merlès, per l’oest. 
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El seu terme és travessat de nord a sud per la riera Gavarresa, la qual recull les aigües de les rieres 
de Lluçanès, el Bassí i de Segalers. També passa un tram del riu Relat, per l’oest del municipi. 
Domina el clima mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental. La seva configuració 
geogràfica resulta molt diversificada. Es un terme més aviat muntanyós, no gaire planer però sense 
presentar grans desnivells, farcit de serres, bagues, fonts, torrents, planes, valls, singles, i d’una 
vegetació i fauna força variada. La vegetació que predomina és l’euro-siberiana, caracteritzada per el 
bosc de roure martinenc. Actualment tota la zona és molt boscana, especialment de pins. 
Territori amb nombrosos paisatges d'interès natural, molt pintoresc, fotogràfic, relaxant. Apreciat per 
els excursionistes, caçadors, pescadors, buscadors de bolets i tots els amants de la natura. Des dels 
punts més alts del municipi es pot veure en dies clars, el Cadi, Montserrat, el Montseny, el 
Pedraforca, els Rasos de Peguera,  la Collada de Tosses, etc....com a referents més llunyans. 
El municipi és ric en art preromànic i romànic. Una de les joies arquitectòniques més representatives 
de la comarca, n’és la Cripta preromànica del segle X, situada als baixos del temple parroquial 
d’Oristà. Pel que fa referència a l'art romànic podem citar-ne l’ermita de Sant Nazari de la Garriga i la 
de Sant Salvador de Serradellops. 
Des de sempre la base de l’economia d’aquest territori ha estat l’agricultura i la ramaderia. Al sector 
primari l’hi donen suport la indústria i els serveis, en diferents continguts i apartats, unes activitats que 
avui dia les hi troben en fase de promoció i s’amplien de forma perceptiva pel bé comú. 
3 Objecte del Projecte 
L’objecte del present Projecte “Condicionament de la carretera B-431 de Prats de Lluçanès a Avinyó, 
entre el PK 62+000 al PK 67+000” és la definició, justificació i valoració de les obres necessàries per 
condicionar la B-431 al seu pas per Sant Feliu Sasserra, i l’anàlisi comparatiu de les alternatives de 
traçat, per tal d’adoptar entre les solucions estudiades la més adient des del punt de vista tècnic, 
funcional, constructiu, social, econòmic i mediambiental, aplicant les corresponents mesures 
correctores. Tanmateix es millorarà el traçat amb el conseqüent augment de la seguretat pels usuaris 
de la via.  
El tram objecte de condicionament discorre des del PK 62+000 fins al PK 67+000, travessant la 
població de Sant Feliu Sasserra, i discorrent per dos municipis: Sant Feliu Sasserra i Oristà, 
pertanyents a les comarques del Bages i Osona respectivament.  
4 Raó de ser del projecte 
La carretera B-431 es un dels principals eixos viaris de la comarca natural del Lluçanès, ja que és un 
punt de connexió entre els municipis afectats pel present Projecte i l’Eix Transversal (C-25). Aquest 
últim és la principal via de comunicació de la zona, possibilitant la ràpida connexió amb Vic –Girona i 
Manresa- Barcelona- Lleida.  
La carretera forma part de la xarxa de carreteres que uneixen els nuclis urbans de les comarques 
d’Osona, el Berguedà i el Bages, en part englobats dins la subcomarca del Lluçanès.  
El Projecte està motivat per aconseguir millorar diverses problemàtiques concretes que presenta 
aquest tram: 
• És una carretera estreta amb un traçat sinuós, un relleu accidentat i a on són difícils els 
avançaments.  
• Té alguns punts especialment conflictius amb corbes que tenen radis molt petits.  
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• Existeix un percentatge important de vehicles pesats que circulen per aquesta carretera, amb 
la conseqüent perillositat fruit del traçat actual de la via i de l’escassa visibilitat en alguns 
trams o revolts.  
Amb la millora del traçat objecte del present Projecte es pretén aconseguir: 
• Disminució notable del temps de desplaçament entre Avinyó i Prats de Lluçanès, i alhora 
disminució del temps de desplaçament entre l’eix transversal i Prats de Lluçanès.  
• Millora de la connexió dels pobles propers a la via, Avinyó, Sant Feliu Sasserra i Prats de 
Lluçanès.  
• Millorar la seguretat de la població al municpis de Sant Feliu Sasserra 
• Reducció de la pressió sonora dins la població de Sant Feliu Sasserra provocada pel pas de 
vehicles per la carretera. 
A causa de l’elevat i creixent trànsit que es pot preveure en aquest avia, tal com s’exposa a l’Annex 8: 
Estudi de trànsit, es creu justificada la necessitat de plantejar aquest Projecte de millora del traçat i 
ferm, per tal de donar un millor i més segur servei als vehicles que hi transiten.  
Un cop millorada la qualitat de la via es pot afirmar que hi haurà un augment de trànsit important 
degut al tràfic induït provinent de les vies BV-4401 de Navàs a Prats de Lluçanès passant per Gaià, i 
de la BV-4406 que uneix l’eix del Llobregat (C-16) amb Prats de Lluçanès. 
 
Figura 3. Mapa de situació de la B-431 i altres vies per accedir a Prats de Lluçanès.  
Per tal de minimitzar l’impacte ambiental i paisatgístic de la millora, es considera adequar estudiar la 
viabilitat de l’aprofitament del traçat actual en aquells trams de carretera que acompleixin amb el que 
estableix la normativa vigent de traçat.  
Per contra, en els trams amb més concentració de revolts, es plantejaran i estudiaran diverses 
alternatives.  
També es objecte del present Projecte la travessera de Sant Feliu Sasserra, per on l’actual carretera 
B-431 discorre dins de població en una longitud de 925 m. Es proposen, per aquest tram, diverses 
alternatives, des de la construcció d’una variant fins al condicionament de la travessera passant a ser 
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una via segregada.  Per més detall de les diferents alternatives es pot consultar l’annex 5. Anàlisi 
d’alternatives.  
Per tant i basant-nos en els motius presentats anteriorment, la redacció d’aquest projecte de millora 
de la carretera B-431 queda totalment fonamentat. Tot i això , cal dir que es tracta d’una carretera de 
mitja muntanya, que discorre per un entorn natural característic, de manera que en les millores a 
proposar caldrà que siguin respectuoses amb l’entorn natural per on passa la mateixa.  
5 Titularitats 
El tram comprès entre els PK 62+000 i PK 67+000 de la carretera B-431, on es realitzaran les obres 
objecte d’aquest Projecte és de titularitat de la Generalitat de Catalunya. Al llarg d’aquest tram no 
s’intercepta amb la carretera B-433 de Sant Feliu Sasserra a Oristà, també de la Generalitat de 
Catalunya. No s’intercepta cap altre carretera titularitat d’altres administracions.  
6 Compliment de prescripcions 
Els paràmetres de disseny definits són els següents:  
 Tipus de xarxa:  Comarcal 
 Tipus de via:  Carretera convencional (1+1) 
Tipus de terreny:  Accidentat 
Velocitat de projecte:  50 km/h 
Radi mínim:   85 m 
Secció tipus   7/8 
Els condicionants principals i que s’han tingut en compte en la definició del traçat són els següents:  
• S’analitzaran diverses alternatives de traçat en els trams més complicats, i en el nucli urbà de 
Sant Feliu Sasserra 
• Aprofitar, en la mesura del possible, el traçat actual per tal d’evitar un sever impacte a 
l’entorn.  
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1 Cartografia i Topografia 
La cartografia bàsica utilitzada en els diferents estudis associats a la definició d’aquest projecte es 
detalla a continuació: 
• Topografia de la zona de projecte a escala 1:1000 en format digital, que ha estat facilitada per 
GISA.    
• Cartografia topogràfica a escala 1:5.000 facilitada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).  
• Mapa Geològic de Catalunya (1:50.000) facilitat per l’ICC.  
• Mapa Geològic Comarcal de Catalunya (1:50.000) facilitat per l’IGC.  
• Mapa Geològic de Catalunya (1:25.000) també facilitat per l’IGC.  
En aquest projecte s’han utilitzat les plantes de topografia de escales més grans facilitades per l’ICC 
per generar les plantes de situació (1:50.000). Per altra banda s’ha emprat la topografia obtinguda a 
través de GISA per realitzar les plantes generals i de definició geomètrica de la solució escollida 
(1:1.000). 
La informació digitalitzada d’aquests fulls, també ha estat necessària per a la realització dels càlculs 
corresponents a l’annex de traçat, i ha permès l’elaboració dels perfils longitudinals i transversals de 
la variant, i per la realització dels càlculs d’amidaments de moviment de terres. 
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1 Introducció 
Per a fer possible la determinació del procés constructiu i les característiques finals de la nova 
carretera a projectar, és fonamental realitzar un bon estudi geològic i geotècnic del terreny. Resulta 
doncs imprescindible descriure i analitzar les característiques geològiques i paràmetres geotècnics 
dels sòls i formacions travessades pel traçat projectat, i presentar recomanacions i conclusions 
geotècniques necessàries per a la seva execució. 
Per a realitzar una caracterització acurada del sòls, caldria realitzar,  per una banda, una campanya 
de reconeixement del terreny adjacent a la traça mitjançant assaigs in-situ sobre els materials 
prèviament observats a la cartografia i, d'altra banda, assaigs de laboratori (de classificació, químics i 
de resistència i deformació) sobre mostres extretes del terreny. Malauradament, els treballs de camp i 
laboratori necessaris per a la definició de la geologia i la geotècnia de la zona d'estudi s'han obviat, 
per tal com queden fora de l'abast d'un projecte de final de carrera. 
L'estudi que es desenvolupa en aquest annex es fonamenta, bàsicament, en l'anàlisi del mapa 
geològic comarcal escala 1:50.000 publicat en format digital pel  Institut Cartogràfic de Catalunya i en 
la bibliografia general referent a les propietats geotècniques dels materials presents en tota la longitud 
del traçat a projectar. A partir d'aquest material s'han diferenciat i caracteritzat les diferents unitats 
geològiques i s'han identificat les principals estructures tectòniques de la zona d'estudi. 
Addicionalment, per a compensar la mancança de dades de camp i assaigs, s'ha recopilat alguna 
informació d'altres estudia geològics i geotècnics realitzats o bé al mateix àmbit de la zona de projecte 
o bé a zones properes. 
Concretament es recull informació geològica i goetècnica dels estudis següents: 
• Estudi informatiu. Condicionament de la B-431 al tram Prats de Lluçanès- Avinyó, amb clau 
EI-AB-03139, realitzat per DEGA.S.L l'any 2005. 
• Projecte final de carrera. Condicionament de la carretera B-431 del PK 57+000 al PK 62+322 
realitzat per Jorge Gómez Mota l'any 2004. 
En alguns d'aquests estudis es va realitzar una investigació de camp consistent en la realització de 
sondeigs, cales mecàniques, assaigs de penetració dinàmica amb presa de mostres i assaigs de 
laboratori segons la normativa vigent que inclouen anàlisis granulomètrics,  límits d'Atterberg, assaigs 
Proctor, i determinació de l'índex CBR entre d'altres. En el present projecte no s'hi recullen les dades 
de detall dels estudis esmentats. Només es citen les dades principals e imprescindibles per a la 
definició del traçat. 
Dit això, a continuació es realitzarà una caracterització bàsica del terreny de la zona de projecte, 
considerant com a "zona de projecte" l'ocupada pels 5 km de carretera a condicionar i el seu entorn. 
L'esquema que es segueix en aquest capítol consisteix en : reconeixement geològic-geotècnic 
general i de detall, descripció de les unitats litològiques presents en el subsòl junt amb la identificació i 
caracterització geotècnica dels materials determinants els paràmetres geotècnics del terreny, seguit 
d'un estudi del marc hidrològic regional i un estudi de l'estabilitat dels talussos en desmunt i terraplè.  
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2 Context geològic 
2.1 Marc geològic regional 
El traçat objecte d'aquest estudi es situa a la carretera B-431 entre els PK 62,0 i 67,0, en el tram que 
travessa els municipis de Sant Feliu Sasserra i Prats de Lluçanès, inclosos en les comarques del 
Bages i Osona respectivament.  
 
Figura 1. Zona de projecte 
El Bages forma part de la depressió Central Catalana, que és el sector oriental de la conca de l'Ebre, 
la regió de baixes altituds limitada pels Pirineus al nord, la cadena Costanera Catalana a l'est i la 
cadena Ibèrica a l'oest i al sud. Durant part del Terciari, aquesta conca o depressió es va omplir de 
sediments procedents d'aquests relleus que la limitaven. Així doncs, a la comarca afloren sobretot 
roques sedimentàries d'aquell període: conglomerats, sorrenques (també anomenades gresos), lutites 
(margues, argil·lites i limolites) i calcàries . La majoria de roques del Bages és de l'Eocè superior o de 
començament de l'Oligocè, però, sobretot prop dels rius, també trobem sediments detrítics molt més 
moderns, d'edat quaternària, com els que donen lloc a les graveres. Les capes de roques de la 
comarca no presenten, en general, una deformació gaire intensa. En la major part dels casos, només 
estan suaument inclinades cap al nord-oest, però al nord de la comarca hi ha capes plegades 
A continuació es presenta el mapa geològic de la zona de projecte a  escala 1:50.000 publicat en 
format digital per l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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Figura 2. Mapa geològic de la zona de projecte escala 1:50.000 de l'ICC 
 
  Sediments recents de fons de valls, rieres i peu de mont. Holocè 
   Lulites vermelles, gresos i conglomerats. Fàcies distals del Sistema Al·luvial mitjà 
                             de Berga. Eocè-Oligocè 
Geològicament, la zona objecte d'estudi es situa cap a la part oriental de la Depressió Terciària de 
l'Ebre. Tal i com es pot observar al mapa geològic anterior, l'estratigrafía d'aquesta zona queda 
definida per la presència d'un substrat terciari de fàcies continentals que inclou L'Eocè superior 
(Priabonià) i Oligocè inferior (Sanonià), lleugerament plegat com a conseqüència dels darrers estadis 
de la tectònica pirinenca. Dins aquests plegaments es travessaran a la traça els sinclinals de Navas i 
Prats i l'anticlinal de Puigreig. Les litologies determinades en aflorament corresponen a tota la sèrie 
concordant de l'Aligocè que inclou grans extensions de limolites vermelles a groguenques amb 
paleocanals de gres i bancs de calcàries. Per damunt es detecten, discordants, els dipòsits de 
material quaternaris més recents amb un desenvolupament superficial molt limitat a dipòsits de 
terrassa i fons de vall. Es descriuen a partir de nivells de poca potència amb graves arrodonides 
d'acumulació torrencial  d'origen pirinenc envoltades de sorres, llims i argiles, que es situen en 
l'encaix de la xarxa hidrològica actual  
2.2 Unitats litològiques 
L'estudi de la geologia de detall s'ha portat a terme a partir del reconeixement visual del terreny que 
es va portar a terme en la visita de camp, els penetròmetres i les cales efectuades, contrastant 
aquesta informació amb la documentació bibliogràfica recopilada al respecte. A partir d'aquí s'ha 
pogut diferenciar principalment dues unitats litològiques diferents , que es descriuen a continuació: 
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2.2.1 Unitat de gresos i margues grogues (OL 4) 
S'ha determinar la presència d'aquesta unitat oligocena en una gran extensió de la zona de projecte. 
Es descriuen com gresos de gra fi a mig, en colors marró clar a groguenc, que van guanyant potència 
i mida de gra fins a l'aparició de barres de microconglomerats de potència mètrica i base erosiva 
entorn al final del traçat. Alternen intercalacions de limolites margoses gris groguenques a vermelles 
en cossos tabulars. s'ha observat alguna veta de guix secundari en les margues. Les orientacions de 
capa en tot el traçat segueixen la direcció NNE-SSW amb capbussaments inferiors a 10º en sentit W i 
NW, excepte en algun aflorament puntual on assoleix 20º. La proporció de roca estimada és superior 
al 70%. els paràmetres d'identificació geotècnica en aquesta unitat són: 
Humitat natural    7,43% 
Límit líquid    27,46% 
Límit plàstic    17,46 
Índex de plasticitat   10,03 
% passa tamís 5   95,1% 
% passa tamís 2   94,5% 
% passa tamís 0'4   88,46% 
% passa tamís 0'08   74,44% 
Contingut en sals solubles  0,09% 
Contingut en guix:   0,67% 
Matèria orgànica   0,54% 
Índex de col·lapse   0,23% 
Inflament al edòmetre   1,47% 
Pròctor modificar 
  Humitat òptima   8,9% 
  Densitat màxima  2,08 g/cm3 
CBR al 95%    21% 
Inflament CBR    0,9% 
 
A partir dels resultats dels diferents anàlisis realitzar sobre les mostres es passa a classificar el 
material a partir de l'article 330 del PG3. Malgrat que el material compleix pràcticament totes les 
característiques necessàries per a poder ser considerat adequat, incompleix  les condicions referents 
a la granulometria, ja que aquest material es mal gradat i no te suficients partícules gruixudes. Es per 
aquesta raó que la classificació del material es tolerable.  
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2.2.2 Unitat de dipòsit de riera quaternaris (Q) 
S'ha determinat la presència d'aquesta unitat quaternària recent omplint de forma discordant els fons 
dels torrents i les planes al·luvials de la xarxa hidrològica local que creua la carretera B-431. S'inclou 
en aquesta unitat els recobriments superficials, els camps de conreu, les capes edàfiques i d'alteració 
superficial. Es compon de llims i argiles de color marró, vermellós i grisenc, segons els materials 
d'aportació més propers, amb restes de matèria orgànica i arrels, amb una potència contrastada en 
les cales que està entre 0'4 i 1'0m, en les zones previstes de terraplè; mentre que en les zones 
properes a les rieres el gruix es entre 1'4 i 4'0m. La cementació es escassa i la consistència aparent 
de baixa a mitja.  
2.3 Hidrogeologia 
El tram de la carretera B-431 d'Avinyó a Prats de Lluçanès, discorre subparal·lelament a la riera de 
Relat, amb una sèrie de torrents i barrancs transversals, com el Torrent de la Portella i el barranc de 
Vilanova, sensibles d'esdevenir inundables. L'aigua d'escolament superficial procedent de les 
precipitacions es recollida i incorporada als cursos fluvials des de les torrenteres dels vessants en 
direcció NW-NE a S. Aquests cursos hidràulics pertanyen al domini de la subconca de la riera 
Gavarresa de 449,6 km2 i 60 km de longitud, que alhora s'incorpora a la conca del Llobregat a l'alçada 
de Navarcles. Els paràmetres climàtics habituals per aquest sector són unes precipitacions mitges 
anuals entre 500 i 600mm. 
La traça objecte d'estudi passa al damunt de les formacions hidrogeològiques dels dipòsits detrítics 
lacustres oligocens i detrítics argilosos oligocens de les àrees d'Artès i Solsona, definides com a tal en 
el Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000. Aquestes àrees coincideixen amb la franja 
d'afloraments de materials detrítics continentals terciaris de la depressió de l'Ebre, de gran extensió i 
relativa uniformitat. Les formacions hidràuliques que ocupen aquest espai es componen de sud a nord 
per calcàries, calcarenites, limolites i margues lacustres vermelles, que mantenen alguna possibilitat 
de reserva d'aigua a partir d'aqüífers multicapa consolidats, amb permeabilitat per fissuració o 
carstificació; a dominis margo-argilosos de tonalitat groguenca molt poc permeables en la meitat nord 
del traçat. Les acumulacions d'aigua subterrània es limiten a aqüífers lliures sobre dipòsits quaternaris 
aïllats de potència suficient. 
2.4 Sismicitat 
Segons la norma de construcció Sismorresistent NCSE-02, la perillositat sísmica en projectes i 
construccions es quantifica segons el valor de l'acceleració sísmica bàsica, un valor característic de 
l'acceleració horitzontal de la superfície del terreny. L'aplicació d'aquesta normes és obligatòria en 
edificacions d'importància normal o especial quant l'acceleració sísmica bàsica sigui igual o major 
que: 
gab ⋅= 09,0  
L'acceleració sísmica de càlcul s'obté a partir de la següent expressió: 
bc aSa ⋅⋅= ρ  
Sent: 
ac= acceleració sísmica de càlcul 
ab= acceleració sísmica bàsica 
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ρ= coeficient adimensional de risc en funció de la probabilitat: 
  γ = 1,0 construccions d'importància normal 
  γ = 1,3 construccions d'importància especial 
S= coeficient d'amplificació del terreny 
Segons el llistat de municipis d'aquesta norma l'acceleració sísmica bàsica varia entre ab= 0,04g a 
Sant Feliu Sasserra i ab= 0,05g a Prats de Lluçanès, implicant per tant que no hauran de tenir-se en 
compte els possibles efectes del sisme.   
3 Context geotècnic 
3.1 Reutilització dels materials 
Els materials a emprar en els terraplens i rebliments seran els sòls que s'obtinguin principalment dels 
treballs d'excavació o dels préstecs concertats, que reuneixin les condicions de qualitat dictaminades. 
Per això, recomanem seguir els criteris de classificació de materials que s'exposen en el PG3 i la O.C 
326/00, de la Direcció General de Carreteres, sobre la definició dels tipus de materials admesos i les 
parts del terraplè on poden utilitzar-se. En la coronació de terraplens hauran d'utilitzar-se sòls 
adequats o seleccionats, així com sòls tolerables, estabilitzats amb cal o ciment. En el nucli o 
fonament del terraplè hauran d’emparar-se sòls marginals, tolerables, adequats o seleccionats; i 
aquells sòls amb CBR inferior a 3, sempre hi quan s'aprovi la seva utilització considerant les seves 
propietats deformatives. Si el nucli pot estar sotmès a processos d'inundació només podran emprar-
se sòls adequats o seleccionats. No podran utilitzar-se sòls inadequats en cap part del terraplè i 
hauran de transportar-se a abocadors de terres.  
Dels resultats als assaigs de laboratori de mecànica de sòls se'n extreu que les fàcies del substrat 
oligocè terciari més rocós i espacialment en el domini de les litologies de la OL4 podrien resultar 
classificables com a materials rocosos. Aquesta consideració la justifiquem en el fet que les cales 
realitzades en la zona no han pogut continuar-se més enllà de 1,5m per presència de roca en 
l'excavació. Per tant, caldrà efectuar els convenients tractaments de matxuca i garbellat en obra; i sí 
les mesures de comprovació habituals del programa de control de qualitat de materials així ho 
demostren, podrien reutilitzar-se aquestes litologies com a pedraplè i pel provisionament de material 
granular per zahorres i  subbases. A més, aquests materials ja tractats podran emprar-se també com 
a material drenant per rases i pous i com a material de reompliment pel trasdós de murs i obres de 
fàbrica. 
Respecte a les capes edàfiques superiors que apareixen en part del traçat es recomana siguin 
emmagatzemades i preservades convenientment pels treballs de revegetació de talussos. 
Considerant la utilització del 50% de la franja més rica en matèria orgànica, el gruix de la capa vegetal 
aprofitable s'estima genèricament entorn a 25cm, tot i que puntualment pot arribar fins a 50cm. 
Les bosses de rebliments que puguin aparèixer en algun punt de l'àmbit d'estudi es consideren 
materials inadequats, i per tant, s'hauran d'excavar i sanejar en la seva totalitat. Aquests materials no 
podran utilitzar-se en cap part del terraplè i hauran de transportar-se a abocadors de terres.  
3.2 Posada en obra 
L'ús dels materials excavats com a fonamentació i nucli de terraplens es realitzarà en gruixos màxims 
que s'hauran de justificar a l'obra 
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Els materials es compactaran amb una densitat ni inferior a la corresponent al 95% del Proctor 
Modificat en el fonament, mentre que al nucli no podrà ser inferior al 98% del Proctor Modificat.  
La compactació es determinarà i controlarà mitjançant el nombre de passades comptabilitzades en un 
tram de prova en el que s'hagi mesurat la densitat seca 
En els rebliments per a terraplè, per a aconseguir el grau de compactació exigit, es recomana iniciar 
les proves en obra estenent capes d'uns 30 cm de gruix màxim, mesurats abans de compactar. 
El gruix adequat es definirà d'acord amb les dades obtingudes d'aquestes proves i, probablement, no 
serà constant al llard de la traça. Les capes hauran d'estendre's amb pendents transversals de l'ordre 
del 6% per a facilitar el vessament de l'aigua de pluja i evitar la saturació del rebliment. 
És important limitar el trànsit d'obra sobre l’esplanada a fi d'evitar possibles degradacions d'aquesta. 
3.3 Desmunts i terraplens 
En quant a les condicions d'excavabilitat, donada la naturalesa i ripabilitat dels terrenys investigats, 
els treballs d'excavació i moviment de terres podran realitzar-se amb tècniques que s'ajustin a les 
característiques mecàniques dels materials en cada moment. Així doncs, els treballs que afectin a les 
fàcies quaternàries i els nivells de sòls cohesius i granulars superficials o sense cimentar de les 
litologies terciàries del substrat podran ser realitzades amb rendiments òptims i sense especials 
problemes amb maquinària d'obra convencional del tipus cullera, pala mecànica, retroexcavadora,... 
caldrà preveure, però, que els rendiments disminueixin a l'assolir nivells més profunds, mes inalterats, 
que situem a partir de 2,0m.  
Per executar els treballs de moviment de terres  en les fàcies oligenes més cementades de les 
litologies terciàries del substrat caldrà considerar emprar maquinaria de major potència (excavadora 
giratòria, martell picador, bulldozer,...) i fins i tot treballs de pretall i voladura. S'estima un percentatge 
de roca no excavable per mitjans mecànics, del 60% en funció de la potència dels mitjans d'excavació 
emprats . Per l'excavació de rases, pous i murs s'estima un percentatge de roca excavable per 
mitjans mecànics, ripable per voladura, d'un 30% en funció de la potència dels mitjans d'excavació 
emprats. 
3.3.1 Terraplè 
Els angles de talús a assolir en terraplè hauran de mantenir-se en: 
 Angle: 30º-35º (3H:2V) per terraplens  
Aquest angle te en consideració no tant la pròpia estabilitat del terraplè, com ara la viable revegetació 
amb hidrosembra dels talús, així com evitar els problemes d'erosió regressiva que es puguin produir 
per l'escolament d'aigües superficials 
3.3.2 Desmunt 
Els angles definitius a assolir en els talussos de desmunt s'hauran d'executar segons les condicions 
següents: 
• Per sòls, en desmunt, en alçades < 5m (3H:2V) segons les condicions de revegetació 
proposades en l'estudi d'impacte ambiental 
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• Per sòls, en desmunt, en alçades > 5m (1H:2V) segons les condicions de revegetació 
proposades en l'estudi d'impacte ambiental 
• Per roca, en desmunt, en alçades < 5m (1H:2V). 
• Per roca, en desmunt, en alçades > 5m (1H:2V), amb una banqueta cada 10m d'alçada amb 
un ample de 2,0m 
Aquests angles que s'indiquen pel tall en roca contemplen que en cas d'existir recobriment quaternari 
aquest haurà de sanejar-se o reperfilar-se amb un 3H:2V. 
Haurà de considerar-se les propietats de meteorització dels talls en desmunt un cop queden els 
materials en aflorament. Els nivells de margues i limolites són més ràpidament desintegrables, i 
deixen els nivells suprajacents, més competens (gresos i conglomerats), en voladiu fins a trencar i 
generar caigudes de blocs de roca erràtics. Per això, quan el tall de desmunt mostri un percentatge de 
material meteoritzable superior al 25% serà aconsellable la instal·lació d'una geomalla d'acer 
galvanitzat per a la contenció de blocs de roca. També es recomana el drenatge de les aigües 
d'escolament superficial de la forma més efectiva possible a partir de cunetes i peu de talús, i 
canaleres prefabricades en laterals. 
Totes aquestes recomanacions són de caràcter general i queden directament vinculades a l'estabilitat 
puntual en cada cas. Davant qualsevol alteració de les condicions d'estabilitat dels talls de desmunt, 
serà imprescindible aturar els treballs d'excavació de forma immediata i procedir a una nova valoració 
de la situació a  càrrec d'un tècnic competent. Especialment caldrà comunicar l'aparició d'esquerdes, 
el desenvolupament d'erosió regressiva, nous despreniments de blocs erràtics o esllavissaments de 
masses de terra, l'aparició de deformacions,... 
3.4 Categoria de l'esplanada 
A efectes de la categoria d'esplanada, considerant les classificacions obtingudes en les identificacions 
del sòls, segons el PG3 i O.C326/00 de les cales i els valors resultant de l'assaig CBR, podem dir que 
els sòls es classifiquen com a tolerables, amb una categoria d'esplanada tipus E0, amb caràcter 
general per a tot el traçat. 
En el cas que interesses una millor qualitat d'esplanada , el tractament necessari per a assolir una E1 
seria la col·locació d'una capa de 25cm de sòl estabilitzat del tipus S-EST1. 
Cal destacar que les litologies terciàries més rocoses que apareixen en el tram final del traçat, a partir 
del PK66, podrien considerar-se materials d'esplanada de tipus roca i, per tant, caldrà tractar-se amb 
una capa de formigó de rebliment de com a mínim 15cm. 
3.5 Altres consideracions 
El xopament dels materials del subsòl provoca també alteracions en la seva estructura interna que 
poden evolucionar en disminució de la capacitat portant del terreny, augment de la plasticitat, 
fenòmens d'expansivitat o assentament. Per tot això serà convenient reconduir durant les obres les 
aigües d'escolament superficial amb els tipus de drenatge habituals. De mantenir-se obertes les 
excavacions de les fonamentacions per algun temps pot alterar-se la capa superficial del terreny del 
fons; i serà, per tant, convenient adoptar les mesures de protecció oportunes. Serà recomanable 
protegir amb les mesures habituals els drenatges transversals de la traça als efectes de soscavacions 
i erosions laterals.  
La informació subministrada per la campanya de reconeixement és atribuïble als punts explorats, en 
la data d'execució, de forma que l'extrapolació a la resta de la traça és una interpretació raonable 
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segons l'estat actual de la tècnica. Per això, s'escau convenient que en el moment de l'inici de 
l'execució dels treballs, algun tècnic competent confirmi que el subsòl estigui en consonància amb els 
resultats descrits anteriorment.  
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1 Introducció 
El present Annex de climatologia, hidrologia i drenatge de l'àmbit contemplat en aquest projecte té per 
objecte analitzar les condicions hidrològiques – hidràuliques de la zona d'actuació, les possibles 
afeccions per les actuacions previstes així com la seva incidència en les lleres naturals que el limiten. 
Per a tal fi, a l'apartat d'hidrologia  s'estudien les característiques dels rius i rieres afectats i es 
calculen els cabals de referència originats per la pluja a les conques interceptades per la traça que 
serviran de base pel dimensionament del drenatge longitudinal i transversal de la carretera.  
La metodologia d'estudi consta dels punts següents: 
• Caracterització climàtica de la zona d'estudi 
• Determinació de les precipitacions màximes anuals en 24 hores corresponents a diferents 
períodes de retorn 
• Determinació dels coeficients d'escorrentia de les conques, assignació de la precipitació a les 
conques i determinació dels cabals per a diferents períodes de retorn. 
El càlcul de cabals de referència de les conques afectades per la traça s'ha realitzat pel mètode 
racional recomanat a la "Instrucció 5.2-IC. Drenatge Superficial" de la Direcció General de Carreteres 
del ministeri de Foment., amb les darreres modificacions proposades pel CEDEX. 
Els documents i publicacions consultats per a la realització del present estudi han estat els següents: 
• "Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial", Ministeri de Foment (1990) 
• "Máximas lluvias diarias en la España Peninsular(1999)" Amb aquesta publicació, la Direcció 
General de Carreteres proporciona de forma directa i per a tota la Península, les dades de 
precipitació màxima en 24h per a un cert període de retorn. 
• "Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai 
fluvial", Agència Catalana de l'Aigua (ACA). 
• "Recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat d'àmbit local", Agència Catalana de 
l'Aigua (ACA). 
• "Recomanacions i criteris de disseny de les obres de fàbrica", facilitats per l'Agència Catalana 
de l'Aigua (ACA). 
Calcular el cabal de disseny es procedeixen a realitzar els càlculs hidràulics necessaris per al correcte 
dimensionament del drenatge transversal de les carreteres objecte d'aquest estudi.  
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2 Climatologia 
2.1 Introducció i objectius 
L’estudi climatològic està orientat a la definició de les principals característiques climàtiques de l’àmbit 
de projecte a establir, en base a les mateixes, la possible incidència que poden presentar durant 
l’execució de les obres i la seva posterior explotació.  
2.2 Característiques climàtiques 
L’àmbit d’estudi d’aquest projecte està inclòs dins de la zona geogràfica denominada Lluçanès. El 
Lluçanès és una comarca natural entre Osona, el Berguedà i el Bages. Està situada a l’interfluvi de 
les conques del Llobregat, a l’oest, i del Ter, a l’est, formant un altiplà inclinat lleugerament cap al 
Bages. Les serralades de més altitud es situen al nord on la Depressió Central Catalana passa a ser 
Prepirineu 
Es considera que té un clima de muntanya mitjana mediterrània amb trets continentals. Això significa 
que les temperatures tenen tendència a la continentalitat donada la poca influència que rep del mar 
Mediterrani. Prenent dades de l’observatori de Prats de Lluçanès trobem que la diferència entre la 
temperatura més alta, juliol, i la més freda, gener, supera els 17ºC (indicador continental). 
Els hiverns al Lluçanès són durs, però menys que a la Plana de Vic ja que aquesta té el fenomen de 
l’inversió tèrmica (el fred s’acumula a les fondalades).A l’estiu hi ha un contrast molt elevat entre les 
temperatures diürnes i nocturnes per culpa de l’allunyament del mar i la proximitat al Pirineu. 
Al sud del Lluçanès, a Oristà i Sant Feliu Sasserra, les precipitacions són força escasses fet que ha 
portat la dita “que Oristà comença el vi i acaba el pa”. Donat que aquí el clima havia permès l’àmplia 
explotació de la vinya a diferència de zones de més al nord. El mes de maig sol ser el mes més plujós 
seguit dels mesos de tardor. L’estació més seca és el hivern tot i que s’hi solen presentar algunes 
nevades, i la boira coneguda com “la Lluçanesa”, que hi és molts pocs dies a l’any però quan la 
trobem és molt espessa i persistent. 
Es una zona ventosa degut a la seva elevació, dominant el vent de ponent o Segarresa. 
En els seus orígens tot el Lluçanès estava dominat per dues grans formacions d’alzinars i de 
rouredes. Avui en dia encara són arbres dominants barrejats però amb d’altres espècies, com el pi 
roig i pi blanc. 
El clima és determinant per definir el paisatge vegetal del Lluçanès. A la zona Sud, per on transcorre 
la carretera aquí projectada, les poques precipitacions fan que predominin els alzinars de carrasca. El 
sotabosc del carrascar ha estat aprofitat pel bestiar. També trobem garrigues i boscos de pi blanc. 
Prop de les rieres trobem espècies tradicionals com albers, oms, salzes i d’altres com joncs, canyes i 
pollancres. 
La primera impressió que tenim al veure el paisatge vegetal de la zona és que és un territori 
humanitzat, trobem àmplies zones de cultiu de farratges i cereals i prats de pastura entremig dels 
boscos. Prop de les àrees de cultiu solem trobar la masia que ha promogut la humanització del 
territori. 
El servei Meteorològic de Catalunya (METEOCAT) disposa de 143 estacions meteorològiques 
distribuïdes per tot el territori català. La figura 1 mostra totes les estacions meteorològiques 
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automàtiques (EMA) disponibles en el territori català. L’EMA més propera a la zona de projecte és la 
de Perafita. 
 
Figura 1. Estacions meteorològiques a Catalunya. Font: METEOCAT 
L’EMA de Perafita recull una sèrie de dades de la localitat que serviran per a conèixer millor les 
característiques climàtiques de la zona de projecte. Les dades analitzades son principalment 
pluviometria i temperatura, tot i que també s’estudien altres paràmetres climàtics.  
La fitxa tècnica corresponent a l’EMA de Perafita es presenta a continuació: 
 
EMA - Perafita 
Codi - Minicipi V5 – Perafita 
Coord. UTM (m) X: 427207 ; Y: 4654918 
Altitud (m) 770 
Variables meteorològiques Temperatura 
Humitat relativa 
Precipitació 
Irradiància solar global 
Velocitat escalar del vent a 2m 
Direcció del vent a 2m 
Velocitat escalar del vent a 6m 
Direcció del vent a 6m 
Ratxa màxima del vent a 6m 
Ratxa màxima del vent a 2m 
Data inici 03/07/1995 
Taula 1. Fitxa tècnica de l’EMA de Perafita. Font: METEOCAT 
Com a dades de partida, es disposa dels anuaris de dades meteorològiques d’aquesta EMA des de 
l’any 2001 fins al 2008. A continuació es mostren les dades principals de l’any 2008, ja que son 
representatives de la climatologia de la zona i a més a més son força recents: 
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EMA- Perafita (any 2008) 
Temperatures 
Mes més fred (Desembre) 
Mitjana mensual (ºC) 3.3 ºC 
Màxima mitja (ºC) 7.5 ºC 
Mínima mitja (ºC) 0.4 ºC 
Mes més càlid (Agost) 
Mitjana mensual (ºC) 20.9 ºC 
Màxima mitja (ºC) 28.1 ºC 
Mínima mitja (ºC) 15.4 ºC 
Extremes registrades 
Màxima extrema (ºC)  33.8 ºC        (04/08/2008) 
Mínima extrema (ºC) -4.7 ºC          (26/11/2008) 
Precipitació 
Mes més humit (Maig) 
Precipitació total (mm) 167.2 
Precip. màxima en 24h (mm) 43.0         (25/05/2008) 
Nombre dies de precipitació 21 
Humitat relativa mitjana (%) 75 
Mes més sec (Febrer) 
Precipitació total (mm) 20.8 
Precip. màxima en 24h (mm) 6.8             (03/05/2008) 
Nombre dies de precipitació 13 
Humitat relativa mitjana (%) 78 
Taula 2. Resum de les temperatures i precipitacions de la zona d’estudi l’any 2008. Font: 
METEOCAT 
L’Anuari de dades meteorològiques de l’any 2003 recull la distribució anual de les temperatures i 
precipitacions. A continuació es mostren els gràfics de l’evolució anual de la precipitació, les 
temperatures i els dies de glaçada. 
 
Figura 2. Evolució de la precipitació i la temperatura mitjana al llarg del 2008 
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Figura 3. Evolució de la temperatura màxima i mínima mitja al llarg del 2008 
 
Figura 4. Dies de glaçada al llarg del 2008 
En quant als vents, segons les dades obtingudes a l’estació de Perafita, la direcció del vent 
predominant és  l’Est  seguida dels vents provinents del Sud-oest. La velocitat mitjana del vent en 
aquest punt és de 1.6 m/s a una alçada de 6 metres sobre el terreny. 
Els vents més importants en qüestió de magnitud són els provinents del Nord, amb una velocitat mitja 
propera als 3.5 m/s, tot i així, no els hi donarem gaire importància ja que són molt poc freqüents.  
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3 Hidrologia 
3.1 Situació actual 
La carretera B-431, entre el PK62+000 i el PK 67+000 passa per tres municipis: Oristà, Sant Feliu 
Sasserra i Prats de Lluçanès, discorrent en gran part encaixada entre massís muntanyós, límit oest, i 
la Riera de Relat, límit est, creuant en nombroses ocasions torrents que aboquen a aquesta riera.  
3.2 Anàlisis de les conques 
Per determinar els cabals d'escorrentiu generats en els successos d'avingudes és necessari 
determinar quines són les conques vertents així com les seves característiques. 
En aquest cas s'ha descomposat la geografia en quatre conques que són interceptades 
transversalment per la carretera B-431, tal com es pot observar al plànol de conques que s'adjunta al 
final d'aquest annex. No obstant, donada la situació de les conques 1 i 3 en les que no es realitza cap 
actuació que les pugui afectar, es descarten en el present annex. 
Degut a que en una de les alternatives es planteja l'opció de fer una variant al pas de la B-431 per 
San Feliu Sasserra s'ha optat per dividir la conca 2 en dues subconques de forma que es pugui 
obtenir el cabdal d'escorrentiu en el punt per on passaria la variant esmentada.  
Així doncs, les característiques principals de les conques són: 
 
Conca Àrea 
A   (Km2) 
Longitud 
L    (km) 
Cota màxima 
Z1   (m) 
Cota mínima 
Z2   (m) 
Pendent 
J   (m/m) 
2a 3.569 2.7543 530 438 0.0334 
2b 0.970 1.2388 620 530 0.0726 
4 0.841 0.5450 612 572 0.0734 
Taula 3. Característiques de les conques afectades per la traça 
3.3 Períodes de retorn  
Segons les recomanacions de l'Agència Catalana de l'Aigua  per la redacció del present projecte les 
precipitacions màximes i els cabals màxims es calculen per als períodes de retorn de 10, 25, 100 i 
500 anys.  
3.4 Càlcul de la precipitació màxima diària (Pd ) 
Per al càlcul de les precipitacions de disseny s'ha utilitzat el procediment descrit a la publicació del 
Ministeri de Fomento "Màximes pluges diàries en la Espanya Peninsular" (1999). 
El mètode proporciona les precipitacions màximes diàries previsibles per a un punt concret de la 
geografia espanyola partint de la seva precipitació mitjana diària i la variabilitat que s'hi dóna, 
ambdues dades consultables a partir de les cartografies que la citada publicació subministra.  Per a 
un període de retorn donat i la variabilitat del punt (Cv) el mètode facilita un coeficient d'amplificació 
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(Kt) que, multiplicat per la precipitació mitjana del punt, determina la precipitació màxima previsible en 
24 hores pel període de retorn especificat.  
El mètode d'utilització del mapa es el següent: 
• Localització en el mapa de la zona de projecte 
• Estimació, mitjançant les isolínies representades, del coeficient de variació de la zona Cv i del 
valor mig P  de la màxima precipitació diària anual.  
• En funció del període de retorn TR  i del coeficient de variació Cv  es troba el factor 
d'amplificació Kt mitjançant l'utilització de la taula que es presenta a continuació. 
• Obtenció de la precipitació màxima diària associada al període de retorn considerat 
mitjançant el producte entre el factor d'amplificació Kt i el valor mig P . 
 
Figura 5. Mapa d'Isolínies de precipitació mitjana diària i coeficient de variació Cv. Font: 
Máximas lluvias diaras en la España Peninsular (1999). 
Els valors aproximats que s'obtenen del mapa d'isolínies a la zona de projecte són els següents: 
 Cv entre 0,39 i 0,40 segons la conca 
 P  entre 60 mm/dia  i 61 mm/dia segons la conca 
La taula 4 recull els diferents factors d'amplificació Kt en funció del període de retorn, que s'utilitzen 
per a calcular les precipitacions diàries màximes anuals a partir de l'expressió: 
PKPd tt ⋅=  
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Taula 4. Factors d'amplificació Kt en funció del període de retorn. Font: "Mapa para el cálculo 
de máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular" (1997) 
Així doncs,  el valor per a cadascuna de les conques interceptades per la traça es: 
 
Conca Cv P  (mm/dia) 
Precipitació Diària Màxima, Pd   (mm/dia) 
TR=10 anys TR=25 anys TR=100 anys TR=500 anys 
2a 0,40 61 91,01 112,18 146,58 190,81 
2b 0,39 60 89,04 108,48 141,42 184,02 
4 0,39 60 89,04 108,48 141,42 184,02 
Taula 5. Precipitació màxima diària de les conques pels diferents períodes de retorn  
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3.4.1 Correcció de la precipitació màxima diària (P'd ) 
El fet d’assumir la  simultaneïtat de les precipitacions associades a un mateix període de retorn en 
tots els punts d’una conca s’allunya de la realitat a mesura que l’àrea de la conca en qüestió 
augmenta. Per aquest motiu cal aplicar l’anomenat  factor corrector de simultaneïtat (KA) a la 
precipitació de disseny en funció de la superfície de la conca:  
 
21km   A si                       
15
Alog1K
21km   Asi                                      1K
A
A
>





−=
<=
 
De manera que:   P'd= Pd · KA 
 
Conca A (km2) KA Precipitació Diària Màxima Corregida, P'd   (mm/dia) TR=10 anys TR=25 anys TR=100 anys TR=500 anys 
2a 3,57 0,9632 87,66 108,05 141,18 183,78 
2b 0,97 1 89,04 108,48 141,02 184,02 
4 0,84 1 89,04 108,48 141,02 184,02 
Taula 6. Precipitació màxima diària corregida pels diferents períodes de retorn  
3.5 Mètode Racional 
El càlcul dels cabals de referència de les conques C2a, C2b i C3 en el seu punt de desguàs o, en el 
seu defecte, en el punt d’intersecció amb la traça, es duu a terme mitjançant el Mètode Racional, 
d’acord amb les Recomanacions Tècniques pels Estudis de Inundabilitat d’Àmbit Local establertes per 
l’ACA. També es tenen en compte les puntualitzacions marcades a la Instrucció 5.2-IC de Drenatge 
Superficial (1990).  
El  Mètode Racional es basa en un balanç global de l’aigua recollida per la conca, mitjançant 
l’aplicació d’una  intensitat de precipitació mitja en tota la seva superfície. El  
cabal que s’obtindria sota aquesta hipòtesi es veu afectat per un  coeficient mitjà d’escolament que 
reflecteix totes les pèrdues d’aigua (per infiltració, evaporació, transpiració, etc.) i que simplifica en un 
únic paràmetre les pèrdues inicials i la seva variació en funció del temps transcorregut des de l’inici de 
la pluja. Donat que la intensitat de precipitació disminueix conforme augmenta la duració de l’episodi, 
s’utilitza per al càlcul la intensitat corresponent a una pluja de duració igual al temps de concentració 
de la conca, ja que aquesta situació proporciona un cabal màxim.   
 La fórmula que resumeix aquest raonament és la de J.R. Témez (1991):  
14Tc
Tc1K  :amb                     K
6.3
AICQ 25.1
1.25
t
+
+=⋅
⋅⋅
=  
On: 
Q: Cabal en m3/seg 
C: Coeficient mig d’escolament de la conca o superfície drenada.  
It: Intensitat mitja de precipitació, en mm/h, corresponent al període de retorn considerat i un 
temps igual al mateix temps de concentració  
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A: Superfície de la conca en km2 o superfície drenada  
K: Coeficient d’uniformitat (adimensional) 
Tc: Temps de concentració de la conca (en h) 
3.5.1 Temps de concentració (Tc) 
El temps de concentració d’una conca és el temps que triga en arribar al punt estudiat una gota 
d'aigua caiguda al punt més allunyat de la conca. El valor del Tc considerat pel dimensionament del 
drenatge transversal és diferent del considerat pel dimensionament del drenatge longitudinal. A 
continuació es descriu l’obtenció d’ambdós valors. 
Per determinar el temps de concentració per a drenatge transversal , en el cas d'una conca rural, amb 
un grau d'urbanització no superior al 4%, utilitzarem l'expressió següent:  
76.0
4
1
J
L3.0Tc 






⋅=  
On: 
Tc: temps de concentració en hores 
L: longitud del curs principal en km  
J: pendent mitjà del curs principal en m/m 
 
Conca Temps de concentració (h) 
2a 1,236 
2b 0,581 
4 0,311 
Taula 7. Temps de concentració Tc en hores 
Per altra banda, la determinació del temps de concentració per als marges de la plataforma es realitza 
tal i com s'indica a l'Apartat 2.4 de la Instrucció de Carreteres 5.2-IC. 
Per al càlcul dels cabals a desguassar procedents de la plataforma i dels talussos, per mitjà de 
cunetes, la Instrucció recomana utilitzar un temps de concentració de 5 a 10 minuts amb recorreguts 
d'aigua de 30 a 150 metres en zones pavimentades, i de 10 a 30 minuts en zones cobertes de 
vegetació 
3.5.2 Coeficient d'escolament (C) 
El coeficient d'escolament expressa el tant per ú d'aigua de pluja que es transforma en escolament 
superficial. Depèn de la raó entre la precipitació diària, Pd (corresponent a un determinat període de 
retorn) i el llindar d'escolament Po (mm), a partir del qual s'inicia aquesta. L'estimació del llindar 
d'escolament Po (mm) és funció d'altres factors com la natura de la conca, l'ús de la terra, el pendent, 
les característiques hidrològiques i el tipus de sòl.  
D'acord amb la Instrucció 5.2-IC el coeficient d'escolament es calcula com:  
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 On:  
C: coeficient d'escolament (adimensional) 
Pd': volum de precipitació diària (precipitació màxima diària corregida) 
P0': llindar d'escolament (mm) 
Ala "Instrucción 5.2-I.C. Drenaje superficial" es presenta un mapa d'isolínies del factor regional, que a 
Catalunya fixa un valor mitjà de 2,5. La publicació "Recomanacions tècniques per als estudis 
d'inundabilitat d'àmbit local" de l'Agència Catalana de l'Aigua (2003) recomana adoptar un factor 
regional de 1,3 ja que s'ha vist que el valor de 2,5 és excessiu.  
Per tant, el llindar d'escorrentiu que caldrà fer servir en el càlcul de pluja neta és el valor de P0' 
calculat com: 
000 P3,1Pr'P ⋅=⋅=  
En quant al llindar d'escolament P0 es pren els valors de la taula A.1.2 de les Recomanacions 
tècniques de l'ACA (2003). Respecte a l'és del sòl (taula A.1.2), es consideren masses forestals amb 
característica hidrològica mitjana. En referència al grup del sòl (taula A.1.2) s'ha utilitzat la geologia de 
la zona (escala 1:50.000) per obtenir les superfícies dels diferents tipus de sòl a cada conca.  
 A la taula 8 es presenten els tipus de sòl amb la seva descripció i el valor llindar d'escolament P0 per 
a massa forestal de tipus mitjana: 
 
Descripció geològica P0 (mm) 
Margues i limolites de color pardo groguenques 22 
Dipòsits quaternaris de fons de vall 24 
Taula 8. Principals característiques geològiques de les conques d'estudi 
Obtenint així per a cada conca el llindar d'escolament P0 corresponent mitjançant una ponderació dels 
valors de P0 per a cada tipus de sòl i la superfície en la que es donen. Els resultats obtinguts són:  
 
Conca P0  (mm) P0'    (mm) 
2a 22,2 28,86 
2b 22,3 28,99 
4 22,0 28,60 
Taula 9. Llindar d'escolament de les conques d'estudi 
A partir de les dades anteriors procedim a calcular el coeficient d'escolament C per a cadascuna de 
les conques estudiades.  
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Conca Coeficient d'escolament C TR=10 anys TR=25 anys TR=100 anys TR=500 anys 
2a 0,2692 0,3376 0,4298 0,5226 
2b 0,2727 0,3374 0,4288 0,5215 
4 0,2770 0,3419 0,4336 0,5262 
Taula 10.  Coeficients d'escolament (C) 
3.5.3 Intensitat mitja de precipitació (It ) 
la intensitat mitja de precipitació It (mm/h) que s'utilitza en l'estimació de cabals de referència pel 
Mètode Racional s'obté mitjançant la fórmula proposada per la Instrucció 5.2-I.C, a l'apartat 2.3: 
128
D28
d
1
d
t
1.0
1.01.0
I
I
I
I −
−






=





 on 
24
'PI dd =  
On:   
It  (mm/h) : intensitat mitja en un interval de duració Dper un període de retorn donat Tc.  
Id (mm/h): intensitat mitja diària de precipitació corresponent al període de retorn Tc 
considerat.   
I1 (mm/h): intensitat horària de precipitació corresponent a dit període de retorno Tc. 
Pd ' (mm): precipitació màxima diària corresponent a Tc. 
D (h): duració de l’interval a que es refereix la intensitat. Es pren igual al temps de 
concentració.  
 
Figura 6. Valors de It /Id segons àmbit geogràfic. Font: Instrucció de carreteres 5.2-I.C  
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El quocient 
d
1
I
I
 es característic de la zona d'estudi i a Catalunya es pot considerar un valor mitjà, tal i 
com es pot observar a la figura 6 extreta de la Instrucció 5.2_I:C. 
 
Conca Intensitat mitja en un interval de duració Tc  It (mm/h) TR=10 anys TR=25 anys TR=100 anys TR=500 anys 
2a 35,285 43,492 56,830 73,976 
2b 56,228 68,504 89,306 116,207 
4 79,671 97,066 126,540 164,657 
Taula 11. Intensitat mitja en un interval t igual al temps de concentració de la conca 
3.5.4 Càlcul de cabals de referència 
Aplicant la formulació del Mètode Racional, es calculen els cabals a desguassar de les conques 
d'aportació. 
14Tc
Tc1K :amb        K
6,3
AICQ 25.1
1.25
t
+
+=⋅
⋅⋅
=  
Els cabals de disseny per al posterior dimensionament d'obres de fàbrica o obres de drenatge 
transversal son els següents:  
 
Conca Cabal de desguàs punta Q  (m
3/s) 
TR=10 anys TR=100 anys TR=500 anys 
2a 10,22 26,28 41,59 
2b 4,28 10,68 16,90 
4 5,24 13,03 20,58 
Taula 12. Cabdals de desguàs punta per als diferents períodes de retorn estudiats. 
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4 Drenatge 
4.1 Drenatge transversal 
Per al disseny del drenatge de les conques interceptades s'ha realitzat una inspecció visual per tal 
d'identificar les obres de drenatge existents i les seves característiques  
Per al càlcul dimensionament i/o comprovació de les obres de drenatge transversal s'han seguit les 
"Recomanacions per al disseny d'infrastructures que interfereixen amb cursos fluvials" de l'Agència 
Catalana de l'Aigua (2004). Aquesta publicació distingeix una casuística basada en la utilització del 
cabal de disseny i del risc de danys catastròfics, i associa un mètode d'anàlisi hidràulic segons el cas: 
 
 Casuística Mètode 
I Q500 ≥ 200m3 /s o zona amb risc de danys 
catastròfics 
Anàlisi mitjançant model HEC-RAS 
II 200m3 /s > Q500 ≥ 50m3 /s i zona sense 
risc de danys catastròfics 
Anàlisi mitjançant model HEC-RAS. 
S'admet geometria del model simplificada 
III 50m3 /s > Q500 ≥ 7,5 m3 /s i zona sense 
risc de danys catastròfics 
S'accepa comprovació en règim uniforme. 
La sobreelevació es pot calcular segons la 
metodologia de la "Instrucción 5.2-I.C. 
Drenaje Superficial" 
IV Q500 ≤ 7,5 m3 /s i zona sense risc de 
danys catastròfics 
Comprovació hidràulica en règim uniforme, 
Sobreelevació sense afecció a tercers.  
Taula 13. Casuística hidràulica 
Els límits de sobreelevació a l'entrada de les obres de drenatge són diferents per a obres noves que 
per a obres existents afectades, acceptant-se de manera genèrica 0,3 m i 0,5 m en cada cas 
respectivament.  
Tal i com es pot observar a la taula 12 en tots tres casos ens trobem dins del cas III, així doncs a 
continuació procedirem a realitzar un anàlisis en règim uniforme per comprovar si les obres de fàbrica 
existents són suficients o, en cas contrari, si es necessari redimensionarles.  
4.1.1 Anàlisis en règim uniforme 
L' anàlisi en règim uniforme s'ha realitzat mitjançant la fórmula de Manning-Strickler: 
KJRSSvQ 2
1
3
2
⋅⋅⋅=⋅=  
on: 
Q: cabal  desguassat (m3/s) 
 v: velocitat mitjana de la corrent (m/s) 
 S: l'àrea de la secció mullada (m2) 
R= 
P
S
  :radi hidràulic (m) 
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P: perímetre mullat (m) 
J: pendent en tant per ú 
K=
n
1
 : coeficient de rugositat 
A part, es necessari calcular la sobreelevació segons la instrucció 5.2-I.C.  Cada conducte té una 
corba característica que relaciona el cabal que desguassar a través d'ell amb la cota que assoleix la 
làmina d'aigua immediatament aigües amunt.  
Per definir la corba característica cal diferenciar els dos tipus de control possibles: 
4.1.1.1 Control d'entrada 
Si la definició pot fer-se simplement en funció de les característiques de l'entrada del conducte. La 
corba característica corresponent al control d'entrada podrà considerar-se definitiva, sense necessitat 
de comprovar-la amb el control de sortida, si es reunissin les següents condicions:  
• El conducte és recte, i la seva secció i pendent són constants 
• La diferència del nivell de l'aigua en la llera a la sortida del conducte amb la cota de la solera 
en aquesta és inferior, tant a l'altura del conducte com al calat crític en ell.  
• La relació entre la longitud L i la pendent J del conducte és inferior a la indicada a les figures 
5-12 i 5-14 de la norma. 
• El nivell d'aigua a l'entrada del conducte resultant dels càlculs, no rebassa el ressenyat a la 
figura 5-15 de la norma 
4.1.1.2 Control de sortida 
Si els nivells de l'aigua en la llera a la sortida del conducte, o les característiques d'aquest (longitud, 
pendent rugositat) influeixen en els nivells aigües amunt.  
La 5.2-I.C accepta el valor aproximat donat per la fórmula: 
µ−⋅−
⋅
⋅








⋅
⋅⋅
++= JL
g2
v
KR
Lg2K1H
2
23
4eS  
on: 
L: longitud del conducte 
J: la pendent del conducte 
v: la velocitat mitja a secció plena 
R: el radi hidràulic a secció plena 
g: l'acceleració de la gravetat 
K: el coeficient de rugositat de Manning 
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Ke: el coeficient de pèrdua de càrrega en l'embocadura 
µ: el més gran dels dos valors següents: 
La diferència del nivell de l'aigua en la llera a la sortida del conducte, amb la cota de 
la solera en aquesta 
La semisuma del calat crític yc del conducte i la seva alçada H. Si del càlcul resultés 
yc>H, es prendrà igual a H. 
4.1.2 Dimensionament de les Obres de drenatge 
En aquest apartat es realitzarà el disseny/càlcul de totes les obres de drenatge transversal, així com 
la comprovació de les existents per veure si aquestes es poden adaptar a bé s'han de refer per tal de 
satisfer els criteris de l'Agència Catalana de l'Aigua.  
4.1.2.1 Conca 1 
Aquesta conca transporta tota l'aigua recollida de la pluja en direcció oposada a la carretera, no 
afectant així al nostre traçat ni fent necessària la creació de cap obra de fàbrica, ja que la carretera 
discorre pel punt més elevat de la conca.  
4.1.2.2 Conca 2a 
Aquesta conca desemboca directament sobre una de les alternatives proposades que consta de la 
realització de la variant de Sant Feliu Sasserra. En aquest punt serà necessari un punt per salvar el 
desnivell del terreny.  
Tal com s'ha calculat anteriorment el cabal punta associat a un període de retorn de 500 anys es de 
41,59 m3 /s, i per tant estaríem en la casuística III (veure taula 13). 
Aplicant la fórmula de Manning-Strickler, amb un coeficient de rugositat n=0,04 (camps de conreu i 
horts) s'obtenen els següents valors:  
 
Calat (m) J (m/m) Àrea 
mullada 
(m2) 
Perímetre 
mullat  (m) 
Radi 
hidràulic 
(m) 
Cabdal 
(m3/s) 
Velocitat 
(m/s) 
1.78 0.021 12.68 14.68 0.863 41.63 3.28 
Taula 14. Resultats subconca 2a 
L'encaix de la nova obra de drenatge OF-62.1, en aquest cas un viaducte de 320 m de longitud, no 
afecta al curs natural del torrent, quedant-se aquest en la mateixa situació hidràulica en l'estat inicial i 
final per a períodes de retorn no superiors a 500 anys.  
4.1.2.3 Conca 2b 
En aquesta conca es important destacar que el cabdal de sortida en el seu punt més baix seria el 
resultant de sumar el cabdal d'escolament generat a la conca 2a i el generat a la conca2b, ja que la 
conca 2a desemboca aigües amunt de la conca 2b.  
Així doncs el cabdal de sortida d'aquesta conca, per un període de retorn de 500 anys, seria de 58,49 
m3/s. Situant-nos en el cas II.  
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Però, degut a que aquest punt de desguàs queda molt allunyat del traçat del nostre projecte, podem 
afirmar que no afectarà al projecte ni serà necessària cap mena d'obra de drenatge.  
4.1.2.4 Conca 3 
Aquesta conca és de tipus urbà (inclou la travessera de Sant Feliu Sasserra) i abarca directament el 
costat Est (E) de la B-431 no veient-se afectada per la realització del projecte. 
4.1.2.5 Conca 4 
La conca 4 presenta un curs principal amb una llera marcada que creua la carretera existent 
mitjançant una volta de mamposteria de 4,00 x 3,00 m, OF-67.1, que es troba situada just després 
d'on acaba el tram de traçat que estem estudiant. És per aquesta raó que distribuirem la conca 4 en 2 
subconques de forma que separem el cabal d'escolament que afecta el tram de carretera estudiat del 
que afecta la resta de carretera.  
Per determinar els cabals d'escolament associats a cadascuna de les subconques ho fem en funció 
de les seves superfícies obtenint els següents valors: 
 
Conca Àrea (km2) Percentatge Q10 (m3/s) Q100 (m3/s) Q500 (m3/s) 
14 a 0,101 11,95% 0,626 1,557 2,460 
14 b 0,740 88,05% 4,614 11,473 18,120 
14 0,841 100% 5,24 13,03 20,58 
Taula 15. Cabals de les subconques de la conca 14 
Així podem procedir a calcular la subconca 14a. En aquesta subconca es proposa realitzar un calaix 
de formigó armat de 5,00m x 3,00m interiors per tal d'habilitar-lo com a pas de fauna. Amb el cabal 
associat per un període de retorn de 500 anys, 2.46 m3/s  estem en situació IV de la taula 13, és a dir, 
cal fer una comprovació hidràulica en règim uniforme i sobreelevació sense afecció a tercers.  
Aplicant la fórmula de Manning- Stickler (règim uniforme) amb un valor n=0,015 habitual per formigó 
s'obtenen els següents resultats: 
 
Calat (m) J (m/m) Àrea 
mullada 
(m2) 
Perímetre 
mullat  (m) 
Radi 
hidràulic 
(m) 
Cabdal 
(m3/s) 
Velocitat 
(m/s) 
0.18 0.025 0.9 5.36 0.168 2.88 3.21 
Taula 16. Resultats subconca 4a 
És a dir, l'obra de drenatge permetrà evacuar el cabal de l'avinguda de retorn de 500 anys amb un 
calat de 0,18m (amb un resguard de 2,82m) i una velocitat de 3,21 m/s, inferior als 6m/s que indiquen 
les Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai fluvial 
com a valor límit.  
Per el que fa a la conca 14b, el punt on desemboca queda fora del traçat a estudiar, i per tant no es 
tracta en el present estudi. Tot i així, el procediment a seguir seria molt similar, amb l'única excepció 
que seria necessari calcular la sobreelevació que es pogués produir mitjançant la instrucció 5.2-I.C. 
Cal comentar que, degut a les lleugeres modificacions de traçat dutes a terme per tal de condicionar 
la carretera, el nou traçat travessa una vaguada al PK 66+000 que requerirà una nova estructura per 
tal de garantir el pas de fauna. Es proposa utilitzar un caixó de formigó armat de 5,00 x 5,00m. 
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4.1.3 Proposta d’actuacions 
A continuació es mostra una taula resum de les actuacions d’obres de fàbrica a realitzar en l’àmbit del 
Projecte, essent principalment necessàries per al drenatge transversal i en alguns casos per passos 
de fauna. 
 
O.F Alternativa PKaprox Tipologia 
OFn-62.1 3 0+950 Pont de 320 m i alçada màxima de 22m. Obra de Drenatge. 
OFn-66.1 totes 4+100 Caixó de formigó armat de 5,00 x 3,00 m. Obra de Drenatge i 
Pas de fauna. 
OFn-66.2 totes 4+600 Caixó de formigó armat de 5,00 x 5,00 m. Pas de fauna. 
Taula 17. Resum d’actuacions estructurals proposades per garantir el drenatge transversal.  
4.2 Drenatge longitudinal 
L’objecte del drenatge longitudinal és el total i ràpid desguàs de les aigües pluvials que cauen 
directament sobre la plataforma o arriben a la mateixa com a corrent d’escorrentiu dels terrenys que 
l’envolten.  
La capacitat de desguàs de les obres de drenatge longitudinal es calcula a partir de la fórmula de 
Manning-Strickler, utilitzada també per al drenatge transversal de la carretera per a cursos d’aigua de 
baix cabal. El període de retorn que cal considerar en aquest cas és de 25 anys. 
KJRSSvQ 2
1
3
2
⋅⋅⋅=⋅=  
on: 
Q: cabal  desguassat (m3/s) 
 v: velocitat mitjana de la corrent (m/s) 
 S: l'àrea de la secció mullada (m2) 
R= 
P
S
  :radi hidràulic (m) 
P: perímetre mullat (m) 
J: pendent en tant per ú 
K=
n
1
 : coeficient de rugositat 
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4.2.1 Drenatge longitudinal principal 
El drenatge longitudinal als marges del tronc principal en seccions de desmunt s’aconsegueix per 
mitjà de cunetes transitables de tipus TTR-10 als marges de la plataforma, es a dir, triangulars 
(pendent interior  6H:1V i exterior del 8%), de 1,0 m d’amplada  i 0,15 m de fondària.  
Les cunetes apareixen a les seccions en desmunt, al marge de la plataforma i seguint la traça de la 
carretera. Són les encarregades de rebre i canalitzar les aigües pluvials procedents de la pròpia 
calçada i de l’escorrentiu superficial dels talussos (en desmunt). Evacuen l’aigua fins a una obra de 
drenatge transversal. 
4.2.2 Drenatge longitudinal secundari 
També es pressuposten drenatges longitudinals a peu de terraplè, la funció dels quals és recollir 
l’aigua que escorre sobre els talussos en terraplè i sobre el terreny circumdant a la traça. 
Altres tipus de drenatge longitudinal que podran afegir-se en determinades seccions són: 
• Drenatge longitudinal de coronació de desmunt. Es col·loca a la part més alta de talussos en 
desmunt per evitar la seva erosió i per a reduir els cabals de drenatge de la cuneta principal 
• Drenatge longitudinal de coronació de terraplè. De la mateixa manera que el tipus anterior, 
ajuden a evitar l’erosió dels talussos (en aquest cas, dels terraplens). Són de dimensions 
menors als anteriors, per tal com només han de recollir les aigües procedents de la calçada.   
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1 Introducció  
En el present Annex del projecte del condicionament de la B-431 al seu pas per Sant Feliu Sasserra 
s'han estudiat tres alternatives de traçat. En totes tres alternatives es proposa una millora del traçat 
en els trams fora del nucli urbà, suavitzant les corbes i millorant la visibilitat i seguretat de la via. La 
diferència entre elles està en com travessen la població; en la primera alternativa es proposa una 
variant a Sant Feliu Sasserra, en la segona es proposa condicionar la travessia urbana creant una via 
segregada que permeti separar el tràfic de la via del interior de la població, i per últim en la tercera 
alternativa només es realitza un fressat i condicionament de la travessia urbana.  
Per a la seva comparació, es realitza un anàlisis de la rendibilitat econòmica de cada alternativa 
mitjançant un estudi cost-benefici aplicat a cada cas. Per a realitzar aquest estudi s'han acceptat que 
els costos estan formats pels recursos reals consumits, constituïts per les despeses d'execució i de 
conservació de cadascuna de les variants proposades. D'altra banda, els beneficis obtinguts 
provenen de la disminució de les despeses generals del transport que experimenten els usuaris 
durant el període de vida útil de la carretera. L'estudi econòmic conclou amb el càlcul dels respectius 
índex de rendibilitat, que permeten discernir quina alternativa es l'òptima des de el punt de vista 
econòmic. El procediment que s'ha seguit per a dur a terme aquesta anàlisi és el descrit a la 
publicació "Metodologia para la Evaluación de Proyectos en inversión de carreteras" MOPU, 1980.  
Abans de procedir a l'anàlisi purament econòmic de la viabilitat de la variant, a l'apartat següent es 
realitza un estudi qualitatiu de les diferents alternatives de traçat que permet comparar-les entre elles i 
amb la situació inicial abans de projecte (alternativa 0).  
2 Característiques generals de les alternatives 
2.1 Introducció 
El present projecte forma part d'un conjunt de projectes que pretenen millorar l'actual carretera B-431 
al llarg de 20,7 quilòmetres entre el límit sud del nucli urbà d'Avinyó fins a la travessera de Prats de 
Lluçanès on connecta amb la carretera C-154. En concret, aquest projecte estudia el tram situat entre 
els PK 62+000 i el PK 67+000 que comprenen 5 quilòmetres en els quals trobem la població de Sant 
Feliu Sasserra.  
L'objectiu d'aquest condicionament es millorar tant la fluïdesa com la seguretat de circulació d'una via 
que discorre per un àmbit d'orografia complicada, així com millorar l'accés cap a l'eix Transversal.  
Es projecta principalment un reforçament del ferm de la carretera al llarg d'aquest tram.  La carretera 
un cop condicionada tindrà vuit metres d'amplada, amb dos carrils de 3,5 metres i dos vorals de 0,5 
metres. Actualment, l'amplada de la carretera varia entre els 5 i 6 metres. Pels que fa als  
encreuaments viaris es resoldran amb interseccions a nivell. A més, dins del projecte s'estudiarà el 
possible condicionament de la travessera urbana de Sant Feliu Sasserra.  
2.2 Traçat 
La carretera adoptada per a totes les alternatives constarà d'una única calçada amb un carril per 
sentit de circulació considerant els següents paràmetres de disseny: 
• Tipus de xarxa : Local 
• Tipus de via: Carretera convencional 1+1 
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• Tipus de terreny: Accidentat 
• Velocitat de projecte: 50 km/h 
• Secció tipus: 7/8 
Altres seccions tipus especials corresponen al tram de viaducte que podem trobar a l'alternativa 3. 
Totes les alternatives presenten obres de fàbrica (drenatges i passos de fauna). 
Cal destacar que les alternatives 1 i 2 s'han definit segons diferents trams. El primer tram va del 
PK62+000 a l'entrada del nucli urbà de Sant Feliu Sasserra (PK 63+335), el segon tram compren la 
zona de travessa urbana, i el tercer tram comença al PK 64+260 fins al PK 67+000.  Pel que fa a la 
tercera alternativa s'ha considerat un únic tram.  
A continuació es descriu individualment el traçat de cadascuna de les 3 alternatives plantejades.  
2.2.1 Alternativa 1 
Aquesta alternativa està partida en tres trams amb una longitud total del 4825 m. A continuació es 
presenta la descripció de cadascun dels trams. 
Tram 1 
Aquest tram conta amb una longitud de 1335 m discorrent amb una traça força rectilínia. Comença al 
PK 62+000 de la present carretera B-431, passant molt proper als jaciments arqueològics del Mas 
Pilar i Creu de Terme (PK 62+000) però sense afectar-los.  
Entre el PK62+500 i PK63+300 s'ha intentat desplaçar el traçat cap a l'est per tal de millorar l'accés 
de la via a una granja porcina.  
El tram finalitza al PK 63+335, a l'entrada del nucli urbà de Sant Feliu Sasserra.  
Destacar que entre el PK 62+000 i el PK 63+000 trobem una zona de pineda submediterrània de 
pinassa catalogada com a Hàbitat d'Interès Comunitari Prioritari. En aquest tram s'ha realitzat el traçat 
de forma que l'impacte sigui mínim.  
Tram 2 
El tram dos te una longitud total de 925 m (entre el PK 63+335 i el PK 64+260) i discorre en sòl urbà 
del municipi de Sant Feliu Sasserra.  
En aquesta alternativa no s'ha modificat l'estructura d'aquest tram; només hem proposat un refermat 
per tal de millorar la qualitat de circulació i disminuir la contaminació acústica.  
Tram 3 
El tram inicia el seu traçat a la sortida de la intersecció existent (rotonda partida) de la travessera de 
Sant Feliu Sasserra discorrent en sentit Sud (S) – Nord (N) durant 2740m.  
Aquest és el tram en que la carretera existent presenta més deficiència a nivell de radis petits. A més 
en el tram final trobem barrancs de fondària important al costat de la carretera, cosa que dificulta el 
disseny d'un nou traçat sense generar grans moviments de terres.  
El nou traçat rectifica la carretera actual en moltes corbes, per tal d'adaptar-se a la normativa, 
requerint en alguns casos noves estructures, com son les obres de fàbrica OFn-66.1 i OFn-66.2. 
Aquestes obres de fàbrica, situades als PK 66+400 i PK 66+800 respectivament, tenen funcions tant 
d'obres de drenatge com de passos de fauna.  
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En determinats trams, com són els situats entre els PK 64+810 a 65+150, 65+560 a 65+940 i 66+260 
a 66+400 s'intenta aprofitar la carretera ja existent, ampliant únicament l'ample de la calçada a poder 
ser per la banda est, ja que a la banda oest tenim barrancs profunds.  
Per últim destacar que aquest tram no discorre prop de cap curs fluvial, però si que es veu afectat per 
espais protegits. Entre el PK 64+000 i el PK 66+000 trobem importants pinedes submediterrànies de 
pinassa catalogades com a Hàbitat d'Interès Comunitari i Prioritari, mentre que els PK 64+000 a PK 
64+600 i PK 66+000 a PK 67+000 estan inclosos dins la xarxa Natura 2000.  En els trams propers a 
aquest espais s'intenta aprofitar la carretera ja existent sense fragmentar més els hàbitats protegits, 
de manera que l'impacte, tot i ser important pel tipus de comunitat afectada, no pugui ser considerat 
greu.  
2.2.2 Alternativa 2 
Aquesta alternativa està partida en tres trams amb una longitud total del 4825 m. A continuació es 
presenta la descripció de cadascun dels trams. 
Tram 1 
Aquest tram conta amb una longitud de 1335 m discorrent amb una traça força rectilínia. Comença al 
PK 62+000 de la present carretera B-431, passant molt proper als jaciments arqueològics del Mas 
Pilar i Creu de Terme (PK 62+000) però sense afectar-los.  
Entre el PK62+500 i PK63+300 s'ha intentat desplaçar el traçat cap a l'est per tal de millorar l'accés 
de la via a una granja porcina.  
El tram finalitza al PK 63+335, a l'entrada del nucli urbà de Sant Feliu Sasserra.  
Destacar que entre el PK 62+000 i el PK 63+000 trobem una zona de pineda submediterrània de 
pinassa catalogada com a Hàbitat d'Interès Comunitari Prioritari. En aquest tram s'ha realitzat el traçat 
de forma que l'impacte sigui mínim.  
Tram 2 
El tram dos te una longitud total de 925 m (entre el PK 63+335 i el PK 64+260) i discorre en sòl urbà 
del municipi de Sant Feliu Sasserra.  
En aquesta alternativa es proposa un condicionament de la travessa urbana mitjançant la creació 
d'una via segregada per tal de millorar la qualitat de circulació de la B-431 al seu pas per Sant Feliu 
Sasserra i millorar la seguretat dels habitants de Sant Feliu Sasserra.  
Es proposa la creació d'una rotonda en la intersecció entre la B-431 i la carretera d'Oristà (B-433), just 
a l'entrada de la població, i una altra a la sortida de Sant Feliu Sasserra, al PK 62+260. Entre 
aquestes dues rotondes es projecta una via central de dos carrils de 3.5 metres d'amplada que doni 
continuïtat als vehicles que circulen per la carretera, i dos carrils laterals, un a cada costat, que 
permetin accedir a la població.  
Entre els carrils centrals i laterals es proposa fer una separació on es plantaran arbres per tal de 
disminuir l'impacte de la via sobre la població. En els carrils laterals es projecten zones d'aparcament, 
principalment a la banda est de la via, ja que es aquí on es situa el nucli de la població.  A més es 
reservarà un espai per si en un futur proper es vol col·locar un carril bici.  
Tram 3 
El tram inicia el seu traçat a la sortida de la intersecció existent (rotonda partida) de la travessera de 
Sant Feliu Sasserra discorrent en sentit Sud (S) – Nord (N) durant 2740m.  
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Aquest és el tram en que la carretera existent presenta més deficiència a nivell de radis petits. A més 
en el tram final trobem barrancs de fondària important al costat de la carretera, cosa que dificulta el 
disseny d'un nou traçat sense generar grans moviments de terres.  
El nou traçat rectifica la carretera actual en moltes corbes, per tal d'adaptar-se a la normativa, 
requerint en alguns casos noves estructures, com son les obres de fàbrica OFn-66.1 i OFn-66.2. 
Aquestes obres de fàbrica, situades als PK 66+400 i PK 66+800 respectivament, tenen funcions tant 
d'obres de drenatge com de passos de fauna.  
En determinats trams, com són els situats entre els PK 64+810 a 65+150, 65+560 a 65+940 i 66+260 
a 66+400 s'intenta aprofitar la carretera ja existent, ampliant únicament l'ample de la calçada a poder 
ser per la banda est, ja que a la banda oest tenim barrancs profunds.  
Per últim destacar que aquest tram no discorre prop de cap curs fluvial, però si que es veu afectat per 
espais protegits. Entre el PK 64+000 i el PK 66+000 trobem importants pinedes submediterrànies de 
pinassa catalogades com a Hàbitat d'Interès Comunitari i Prioritari, mentre que els PK 64+000 a PK 
64+600 i PK 66+000 a PK 67+000 estan inclosos dins la xarxa Natura 2000.  En els trams propers a 
aquest espais s'intenta aprofitar la carretera ja existent sense fragmentar més els hàbitats protegits, 
de manera que l'impacte, tot i ser important pel tipus de comunitat afectada, no pugui ser considerat 
greu.  
2.2.3 Alternativa 3 
Aquesta alternativa esta constituïda per un únic tram de 4676 m de longitud. La principal diferència 
amb les alternatives anteriors es que en aquest cas es proposa una variant de Sant Feliu Sasserra de 
forma que no sigui necessari travessar la població.  
La traça comença al PK 62+000 de la present carretera B-431, passant molt proper als jaciments 
arqueològics del Mas Pilar i Creu de Terme (PK 62+000) però sense afectar-los.  
La variant es projecta entre el PK 62+565 i el PK 64+360 de la carretera actual, amb una longitud total 
de 1795 m. Es projecten dues rotondes, una a cada extrem de la variant, per tal d'assegurar la 
connexió entre la variant i la carretera actual.  
Aquesta variant discorre per la banda est de la carretera, es a dir, el més allunyada possible del nucli 
principal de població; només s'apropa a zona urbanitzada en el PK 63+580 on passa propera a un 
complex esportiu.  
Degut a la difícil orografia de la zona, ja que el poble de Sant Feliu Sasserra es troba situat al cim d'un 
turó, serà necessària la realització d'un viaducte per tal de salvar una petita vall per on discorre el 
canal de la font dels hors, al PK 63+000 aproximadament.  
Un cop la variant s'uneix de nou amb la via existent les actuacions projectades no difereixen gaire de 
les altres variants.  
El nou traçat rectifica la carretera actual en moltes corbes, per tal d'adaptar-se a la normativa, 
requerint en alguns casos noves estructures, com son les obres de fàbrica OFn-66.1 i OFn-66.2. 
Aquestes obres de fàbrica, situades als PK 66+400 i PK 66+800 respectivament, tenen funcions tant 
d'obres de drenatge com de passos de fauna.  
En determinats trams, com són els situats entre els PK 64+810 a 65+150 i el 65+560 a 65+940  
s'intenta aprofitar la carretera ja existent, ampliant únicament l'ample de la calçada a poder ser per la 
banda est, ja que a la banda oest tenim barrancs profunds.  
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En el tram final aquesta alternativa discorre amb una traça més rectilínia i amb paràmetres més 
generosos pel trànsit. Aquest fet permet  ampliar el radi de les corbes i millorar així la velocitat de 
circulació.  
Per últim destacar que aquest tram no discorre prop de cap curs fluvial, però si que es veu afectat per 
espais protegits. Entre el PK 64+000 i el PK 66+000 trobem importants pinedes submediterrànies de 
pinassa catalogades com a Hàbitat d'Interès Comunitari i Prioritari, mentre que els PK 64+000 a PK 
64+600 i PK 66+000 a PK 67+000 estan inclosos dins la xarxa Natura 2000.  En els trams propers a 
aquest espais s'intenta aprofitar la carretera ja existent, excepte el tram final on l'impacte sobre 
aquestes comunitats es més important.  
2.2.4 Resum de les alternatives 
Paràmetre Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Longitud total (m) 5.000 4.825 4.825 4.676 
Velocitat mitjana 
turismes (Km/h) 40 50 - 60 50 - 60 60 - 70 
Tipus de traçat accidentat accidentat accidentat Accidentat 
Radi mínim (m) - 85 -150 85 - 150 130 – 200 
Màxima inclinació 
de la rasant (%) - 3.5 % 3.5 % 5.2 % 
Taula 1. Taula resum dels principals paràmetres del traçat 
Tal i com es pot observar a la taula anterior les alternatives més llargues són la 1 i la 2, però són més 
curtes que la traça actual.  
Pel que fa a les velocitats, a l'alternativa 1 i 2 es pot circular en general a 60 km/h a excepció d'algun 
punt concret on s'haurà de circular a 50 km/h. El mateix succeeix en la alternativa 3 on en determinats 
punts, degut a un radi mínim més petit o una rampa important, la velocitat queda limitada a 60 km/h, 
mentre que en la resta de trams es pot circular a 70 km/h.  
Al final de l'annex trobem el plànol on es presenta el traçat en planta de les diferents alternatives.  
2.3 Secció tipus principal 
Els elements de la secció transversal del tronc principal, comuns a totes les alternatives, es descriuen 
a la taula següent.  Per a més detalls al respecte de les seccions tipus de projecte (idèntiques per a 
totes les alternatives), pot  consultar-se l'Annex 6 de traçat.  
 
 
Secció tipus del tronc principal 
Núm. calçades 1 
Núm. carrils per calçada 2 
Ample carril 3.5 m 
Ample vorals esquerre / dret 0.50 m 
Pendent talussos desmunt 3H:2V 
Banqueta peu desmunt Ample : 0.50 m Pendent: 8% 
Cuneta triangular 
Ample: 1.0 m 
Pendent interior: 6H:1V 
Pendent exterior: 8% 
Fondària : 0.15 m 
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Pendent talussos terraplè 3H:2V 
Berma coronació terraplè Ample: 0.75 m Pendent: 2% 
Taula 2. Valors adoptats dels paràmetres de la secció tipus del tronc principal de totes les 
alternatives 
2.4 Ferms de la secció principal 
Per al dimensionament de les capes de ferm, com es pot veure a l'annex corresponent, s'ha fet servir 
una IMD l'any 2013 (any de posada en servei utilitzat per als càlculs) de 1070 vehicles/dia i un 
percentatge de pesants de 6.70 %. Les capes que s'empraran són les següents:  
• 0,03 m de mescla bituminosa discontínua BBTM_11_B_B60/70: dotació de 60 kg/m2 i dotació 
de lligant del 5,5 % 
• Reg d'adherència amb una dosificació de 0,5 kg/m2 d'ECR-2d-m 
• 0,07m de mescla bituminosa AC_22_base_B60/70_G: densitat de 2,30 t/m3, dotació de lligant 
B60/70 del 3,9%. 
• Reg d'imprimació amb dosificació de 0,5 kg/m2 d'ECI 
• 0,40 m de tot-ú artificial 
Sota les capes de ferm s'estèn una esplanda de categoria E-1 conformada per 25 cm de sòl 
estabilitzat amb ciment, tipus S-EST1.  
2.5 Moviment de terres i amidaments de ferms 
A continuació es recullen en una taula els valors estimats de moviment de terres i amidaments de 
ferms de les 3 alternatives considerades.  
 
Paràmetre Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Desmunt (m3) 66.062,1 66.062,1 208.368,3 
Terraplè (m3) 57.486,4 57.486,4 190.204,8 
Sòl estabilitzat 1 (m3) 9.222,4 9.222,4 9.794,8 
Excedent de terres (m3) 8.575,7 8.575,7 18.163,5 
Terraplè -- -- -- Prèstec (m3) S-EST1 9.222,4 9.222,4 9.794,8 
BBTM_11_B_B60/70 1.156,7 1.311,9 1.119,9 
AC_22_base_B60/70_G 2.731,7 3.098,3 2.643,1 
Tot-ú artificial 13.433,0 13.433,0 16.071,3 
Reg d'adherència ECR-2d-m (m2) 38.496,1 43.662,1 37.207,1 
Reg d'imprimació ECI (m2) 39.025,6 44.262,7 37.771,7 
Taula 3. Valors estimats dels moviments de terres i els amidaments de ferms 
2.6 Obres de fàbrica 
Tot seguit es presenta una nova taula amb el nombre d'obres de fàbrica (o estructures) de cada 
tipologia previstes per a cada alternativa.  
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O.F Tipologia Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
OFn-62.1 Pont de 320 m de llarg i alçada 
màxima de 22m. No No Si 
OFn-66.1 Caixó de formigó armat de 5,00 x 3,00 Obra de Drenatge i Pas de fauna. Si Si Si 
OFn-66.2 Caixó de formigó armat de 5,00 x 5,00 Pas de fauna. Si Si Si 
Taula 4. Obres de fàbrica 
2.7 Principals impactes ambientals 
A continuació es comenten els principals impactes identificats al llarg de la traça i es comenten les 
diferències existents entre les diferents alternatives 
Geologia 
Cap de les alternatives travessa cap estrat geològic protegit. El tipus de sòl que hi ha és una 
combinació amb sòl forestal en gran part del marge esquerre i de superfície agrícola en el marge dret 
de la carretera actual que s’amplia a tots dos costats prop de Sant Feliu Saserres. En les alternatives 
1 i 2 com que, fora de punts molt concrets, no hi ha grans ocupacions de terreny nou per modificació 
del traçat l’impacte previst es valora com a moderat, mentre que la alternativa 3 suposa una ocupació 
de terrenys més important i per tan podem considerar un impacte moderat-sever.  
Medi hidrológic 
Tota la superfície d’ocupació de la carretera en el nou traçat i el seu entorn queden fora de la zona 
inundable i les diferents alternatives s’han projectat d’acord amb la cota d’inundabilitat de 500 anys,tal 
i com es pot observar a l'annex 3. així doncs aquest impacte es valora com a compatible per totes les 
solucions. 
Qualitat de l’aire 
En les alternatives 1 i 2, com que les millores de traçat se situen ja a la sortida de Sant Feliu 
Sasserra, només trobem com a habitatges propers les cases del nord del clot del Tori (cal 
Santamaria, la Jordana i cal Puntes), però són actuacions poc importants, i es preveu que no 
comportin canvis respecte a la situació actual i per tant es valora l’impacte previst com a 
COMPATIBLE. 
L'alternativa 3 suposa una millora per a la població ja que redueix el nombre de vehicles que circulen 
prop dels habitatges, Tot i així, com el traçat preveu importants moviments de terres l'impacte seria 
compatible-moderat.  
Vegetació 
Els principals impactes sobre la vegetació els trobem localitzats sobre la vegetació forestal formada 
per bosc mixt d’alzines, roures i pins. En alguns casos es tracta d’afectacions puntuals de la vegetació 
forestal, amb presència d’arbres de dimensions importants i amb una qualitat del bosc, bona. Però hi 
ha altres indrets on les afectacions són majors, i per això l’impacte sobre l’afectació d’aquestes 
masses forestals es valora com a moderat-sever. 
Aquestes afectacions són més importants en la alternativa 3.  
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Pel que fa a la fragmentació de masses forestals l’impacte s’ha valorat com a moderat-sever en el cas 
de la alternativa 3, ja que tant en la construcció de la variant com a la part final del traçat es 
fragmenten masses forestals presents.  
Fauna 
Referent a la destrucció d’hàbitats d’espècies, al tractar-se d’un tram curt però amb canvis importants 
de traçat afectant zones forestals i algunes zones de bosc l’impacte es valora com a moderat. 
L’impacte sobre les espècies singulars o protegides es mínim. 
La possible reducció de la població animal per les obre quan el canvi de traçat és important pot 
generar un impacte importat, però per contra es tracta d’un tram molt curt. 
En quan a l’afectació de corredors biològics és tracta d’un tram on s’ha previst un interessant pas de 
fauna en un entorn fluvial i forestal. Les alternatives 1 i 2 no modifiquen pràcticament el traçat i per 
tant tenen un impacte mínim, mentre que la alternativa 3, en el seu tram de variant, pot generar un 
impacte major sobretot al seu pas sobre el canal de la font dels hors 
Paisatge 
Ja que el tram es curt, i que s'han projectat terraplens amb pendent 3H:2V que fan més fàcil la 
recuperació paisatgística de l'entorn, podem considerar que l'impacte es moderat.  
Tot i així, amb l'aparició de la variant podem assegurar que el paisatge es veurà fortament afectat.  
Espais naturals protegits 
En gran part del recorregut (fora de població) la  carretera actual està envoltada per pinedes 
submediterrànies de pinassa catalogades com a Hàbitat d’Interès Comunitari Prioritari, a vegades 
barrejades amb pinedes de pi blanc i en general el seu estat de conservació no és molt bo.  A més 
també hi ha tres trams de la futura carretera que corre per espais inclosos dins la Xarxa Natura 2000. 
L’impacte tot i ser molt important pel tipus de comunitat afectada, es petit en quan a la seva magnitud 
i per això es valora com a sever.  
Agricultura i recursos naturals 
El traçat de la carretera, per a les 3 alternatives, comporta ocupacions destacables en els sòls 
agrícoles especialment en el tram final de grans proporcions i fraccionant totalment una interessant 
finca agrícola i unes parcel·les de grans dimensions. El possible impacte en aquest tram es valora 
com a moderat. 
Infraestructures i vies de comunicació 
La construcció d’aquesta carretera presenta un impacte positiu sobre la millora de les comunicacions 
així com la funcionalitat i qualitat de servei de la mateixa, ja que es convertirà en una via més ràpida i 
segura amb les millores de traçat previstes 
Ordenació del territori 
No es preveu en un principi cap canvi en el planejament urbanístic dels diversos municipis, ja que la 
majoria no cataloguen la B-431 com a sistemes, o perquè els canvis en el traçat es situen sempre 
sobre terrenys rústics i no urbanitzables. 
També es tracta d’una via ja existent i on es preveu només la millora del seu traçat, de manera que 
els planejaments dels diferents municipis ja s’han fet pensant amb aquesta carretera i la futura 
expansió dels mateixos, tampoc es podrà veure afectada per les modificacions del traçat de les 
mateixes. 
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Així doncs, com aquesta actuació ja ha estat prevista dins dels planejaments, considerem que 
l'impacte d'aquesta actuació per a qualsevol de les tres alternatives es moderat.  
 
Afectació a la població de la zona 
Les molèsties sobre la població de la zona i en concret del nucli habitat per on passa la carretera o 
pels usuaris de la mateixa es donarà en la fase de construcció és a dir, mentre durin les obres, ja sigui 
pels talls puntuals de la carretera, per la circulació de vehicles pesats, per l’increment de soroll, per la 
pols... de manera que es valora l’impacte com a moderat.  
Per contra la millora de la carretera ha de comportar un canvi significatiu pels usuaris en quan a 
seguretat i rapidesa de desplaçament o per acostar més gent i turisme cap el Lluçanès. 
Un cop acabin les obres, la situació per l'alternativa 1 serà la mateixa que actualment. Amb 
l'alternativa 2 es pretén aconseguir una millora considerable sobre la població, disminuint els efectes 
que produeix la circulació constant de vehicles sobre els habitatges. Per altra banda, amb l'alternativa 
3 es reduirà al mínim el possible impacte sobre la població de la zona.  
Patrimoni 
No es produeix impacte sobre el patrimoni arqueològic ja que no hi ha cap jaciment arqueològic 
afectat en la traça segons la consulta realitzada a les fitxes d’inventari del Departament de Cultura. 
Tot i així, caldrà que tots els moviments de terres de les zones afectades siguin supervisats per un 
tècnic especialista contractat per la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat. 
Incendis forestals 
Al llarg de tota la carretera es combinen moltes zones forestals, moltes vegades pinedes o bosc mixt 
amb un risc de combustibilitat i inflamabilitat alt, amb uns camps de conreu més aviat en el costat dret 
del traçat actual. En tots els trams caldrà anar molt amb compte durant les obres de no crear nous 
focus de risc d’incendi. És un espai sensible, perquè entre les masses forestals hi ha masies solitàries 
que en cas d’incendi tenen difícil la sortida cap a la carretera. 
Medi acústic 
En l'alternativa 3, al trobar-nos en un entorn que no es preveuen actuacions en les zones urbanes i al 
no haver-hi moltes masies o habitatges en l’entorn de la carretera actual, la modificació del traçat en 
els diferents trams no ha de comportar grans canvis respecte a la situació actual que correspon a un 
ambient sonor baix. 
En l'alternativa 1 i 2 hi haurà un cert impacte generat durant el temps que durin les obres per la 
circulació de vehicles pesats, treballs d’excavació i especialment les voladures. Un cop finalitzades les 
obres, l'alternativa 2 proposa una solució per reduir la contaminació acústica generada pels vehicles 
que circulen per la via sobre els habitatges més propers mitjançant una barrera d'arbrat que les aïlli 
de la carretera.  
Generació de residus 
En general la generació de residus prevista estarà en funció de com es portin a terme les obre si com 
tant el contractista i la mateixa direcció d’obra aconsegueixin portar-ho. En global els impactes sobre 
la generació de residus seran els propis d’una obra d’aquestes característiques però condicionada per 
trobar-se o no prop de zones més o menys sensibles o en aquest cas també per la gran deforestació 
prevista en determinats trams. 
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3 Estudi econòmic 
Per a valorar quina de les alternatives és la que finalment es projectarà cal dur a terme un estudi 
econòmic. Aquest estudi serà inclòs a l'anàlisi multicriteri a partir del qual es determinarà l'alternativa 
òptima.  
L'estudi econòmic es realitza mitjançant un anàlisi cost - benefici de les 3 alternatives considerades. 
Dins dels costos s'inclouen els recursos reals consumits, com el cost d'execució i conservació de 
l'obra. Els beneficis provenen de la disminució dels costs generals del transport deguts a la millora de 
la via, i inclouen: funcionament, temps de recorregut i accidents.  
L'anàlisi es realitza seguint les indicacions de la "Metodología para la Evaluación de Proyectos en 
inversión de carreteras" MOPU (1980), actualitzant els preus a euros actuals.  
Uns paràmetres generals a tenir en compte per als càlculs són: 
• Vida útil de la carretera: 30 anys 
• Preu combustible turisme: 0,375 €/litre 
• Preu combustible pesats: 0,312 €/litre 
• Preu 4 rodes turisme: 400 € 
• Preu 6 rodes pesats: 4.500 € 
• Nivell de servei: B - C 
• Valor temps turismes: 6,25 €/hora 
• Valor temps pesats: 12,90 €/hora 
• Valor d’un mort: 210.000 € 
• Valor d’un ferit: 27.900 € 
• Creixement anual del trànsit: 3% 
• Índex de variació de preus per a dades del manual: 2,04 
A continuació es calculen els costos/beneficis considerats per a les diferents alternatives. 
3.1 Cost net de cada alternativa 
Els costos de les alternatives de condicionament d’una via existent provenen de les despeses 
d’execució i de les despeses de rehabilitació. 
Per al càlcul anual del cost net de cada alternativa cal tenir en compte que: 
• Les despeses d’execució es paguen l’Any 0 (considerant l’any 1 com el de posada en servei 
de la via). 
• El cost degut a la rehabilitació de les alternatives de nova construcció es calcula com a cost 
relatiu respecte al cost de rehabilitació de l’Alternativa 0 (és a dir, “cost rehabilitació 
Alternativa X – cost rehabilitació Alternativa 0”). 
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3.1.1 Despeses d’execució 
El pressupost d’execució material s'obté a partir dels amidaments de les diferents unitats d’obra. Els 
pressupostos respectius de les 3 alternatives d’estudi s’adjunten als apèndix 1, 2 i 3 del present 
annex. 
A continuació es mostra l’import de cada alternativa: 
 
Pressupost d’execució material (PEM)   (€) 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
2.220.664,26 € 3.073.441,08 € 4.437.275,85 € 
Taula 5. Pressupost d’execució material de les 3 alternatives considerades 
Afegint les despeses generals (13%) i el benefici industrial (6%), a més del 16% de l’IVA, s’obté el 
pressupost d’execució per contracte. Ara bé, l’impost és una transferència de recursos, així que no es 
té en compte com a cost.  
Si és necessari considerar una estimació dels costos d’ocupació i del cost de control de qualitat, que 
s’obté com un percentatge del 1,5% del Pressupost per Contracte. També s’avalua el cost dels 
serveis afectats. 
El resultat que s’obté és el cost total de construcció o de primera inversió, que és el que es farà servir 
en el estudi econòmic.  
  
Cost primera inversió (€) 
Paràmetre Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Pressupost d’execució material (PEM) 2.220.664,26 3.073.441,08 4.437.275,85 
Benefici industrial (6% sobre el PEM) 288.686,35 399.547,34 576.845,86 
Despeses generals (13% sobre el PEM) 133.239,86 184.406,46 266.236,55 
Cost de l’obra 2.642.590,47 3.657.394,88 5.280.358,26 
IVA 16% 422.814,48 585.183,18 844.857,32 
Pressupost d’execució per contracte 3.065.404,95 4.242.578,06 6.125.215,58 
Ocupacions 175.002,50 175.002,50 175.002,50 
Serveis afectats 53.250,00 53.250,00 53.250,00 
Control de qualitat 1,5% 45.981,07 63.638,67 91.878,23 
Cost total primera inversió 3.339.639,52 4.534.469,23 6.445.346,31 
Taula 6. Cost total de construcció o de primera inversió de les 3 alternatives considerades. 
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3.1.2 Despeses de rehabilitació 
Per als costos de rehabilitació, es fa servir el mètode de les recomanacions del MOPU que uneix els 
conceptes de rehabilitació i conservació. Per a una carretera d’una sola calçada, les recomanacions 
del MOPU ens donen els costos de rehabilitació i de conservació en l’any 1987. Caldrà doncs 
modificar aquestes dades amb un coeficient que actualitza els costos amb l’IPC de l’any 1988 al 2010. 
El valor de variació entre el 1988 – 2010 es de 2,04 
Segons aquest mètode, i per una vida útil de la carretera de 30 anys, el cost actualitzat per km en els 
diferents anys és el següent: 
 
Anys Cost  (€/km) 
1    1.839,10 
2 10 18 26 2.101,47 
3 11 19 27 2.365’08 
4 12 20 28 2.627,46 
5 13 21 29 2.889,83 
6 14 22 30 3.152,82 
7 15 23  3.415,82 
8 16 24  3.678,19 
9 17 25  124.445,57 
Taula 7. Despeses de rehabilitació per km en funció de l’any 
Es considera l’any 0 com l’any (o anys) de construcció de la nova carretera. Per a l’Alternativa 0 
(carretera actual B-431), es considera que en l’any 0 es porta a terme una rehabilitació. Els costos 
anuals de rehabilitació i conservació són els següents: 
 
Cost de rehabilitació (€) 
Any Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
0 647.116,96 0 0 0 
1  9.563,32 8.735,73 8.735,73 9.103,55 
2 10.927,64 9.981,98 9.981,98 10.402,28 
3 12.298,42 11.234,13 11.234,13 11.707,15 
4 13.662,79 12.480,44 12.480,44 13.005,93 
5 15.027,12 13.726,69 13.726,69 14.304,66 
6 16.394,66 14.975,90 14.975,90 15.606,46 
7 17.762,26 16.225,15 16.225,15 16.908,31 
8 19.126,59 17.471,40 17.471,40 18.207,04 
9 647.116,96 591.116,46 591.116,46 616.005,57 
10 10.927,64 9.981,98 9.981,98 10.402,28 
11 12.298,42 11.234,13 11.234,13 11.707,15 
12 13.662,79 12.480,44 12.480,44 13.005,93 
13 15.027,12 13.726,69 13.726,69 14.304,66 
14 16.394,66 14.975,90 14.975,90 15.606,46 
15 17.762,26 16.225,15 16.225,15 16.908,31 
16 19.126,59 17.471,40 17.471,40 18.207,04 
17 647.116,96 591.116,46 591.116,46 616.005,57 
18 10.927,64 9.981,98 9.981,98 10.402,28 
19 12.298,42 11.234,13 11.234,13 11.707,15 
20 13.662,79 12.480,44 12.480,44 13.005,93 
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21 15.027,12 13.726,69 13.726,69 14.304,66 
22 16.394,66 14.975,90 14.975,90 15.606,46 
23 17.762,26 16.225,15 16.225,15 16.908,31 
24 19.126,59 17.471,40 17.471,40 18.207,04 
25 647.116,96 591.116,46 591.116,46 616.005,57 
26 10.927,64 9.981,98 9.981,98 10.402,28 
27 12.298,42 11.234,13 11.234,13 11.707,15 
28 13.662,79 12.480,44 12.480,44 13.005,93 
29 15.027,12 13.726,69 13.726,69 14.304,66 
30 16.394,66 14.975,90 14.975,90 15.606,46 
TOTAL 2.981.940,26 2.132.771,28 2.132.771,28 2.222.572,18 
Taula 8. Despeses de rehabilitació en el transcurs de la vida útil de la carretera 
3.2 Benefici net de cada alternativa 
Els beneficis de les alternatives de condicionament la carretera provenen de la reducció, respecte de 
l’Alternativa 0, dels costos de funcionament, de temps de recorregut i d’accidents.  
3.2.1 Despeses de funcionament 
Els costos de funcionament es divideixen en : 
• Costos d’amortització 
• Costos de conservació i manteniment 
• Consum de combustible 
• Costos de lubricant 
• Costos de pneumàtics 
3.2.1.1 Amortització 
La pèrdua de valor d’un vehicle ve donat per diversos factors i el més important des d’un punt de vista 
socioeconòmic és el temps de possessió dels vehicles. Entre els altres factors restants que influeixen 
en la depreciació trobem: la longitud recorreguda, la conservació i el manteniment dels vehicles, i les 
característiques dels recorreguts.  
Els dos primers factors es troben poc estudiats, per tant, només s’introduiran els seus efectes en 
termes de valor mig. L’efecte  de la conservació i manteniment (característiques del recorregut) a 
causa dels desplaçaments, es tindrà en compte en l’apartat de despeses de conservació en funció de 
les característiques geomètriques de les vies resultants. 
Per al cost d’amortització s’empra el valor del cost per km actualitzat de la recomanació del MOPU, 
que és, per a turismes, 0’0331 €/km/turisme i, per a vehicles pesants, 0,0602 €/km/vehicle pesant. 
 
Despesa amortització (€/km/veh) 
Vehicle Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Turismes 0,0331 0,0331 0,0331 0,0331 
Pesants 0,0602 0,0602 0,0602 0,0602 
Taula 9. Despeses d’amortització per km en funció del tipus de vehicle. 
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Aquests valors son iguals per a les diferents alternatives, i han de multiplicar-se pel nombre total de 
vehicles que circulen durant un any i per la longitud de cada alternativa.  
3.2.1.2 Conservació i manteniment 
Es consideren com a costos de conservació i manteniment les despeses de frens, lubricants, posada 
a punt i petites reparacions del vehicle.  
De manera similar al cas anterior, per a obtenir el cost de conservació i manteniment es calcula el 
cost per km amb una fórmula de la recomanació del MOPU que depèn de la velocitat per a turismes i 
amb una taula funció de la velocitat per a vehicles pesats.  
La fórmula utilitzada en el cas de turismes es: 
44,0v22,17CPK −⋅=   (Ptes/km al gener del 1988) 
Aplicant la corba de la figura 1 de les recomanacions del MOPU obtenim el cost de conservació i 
manteniment per a vehicles pesants en pessetes sense actualitzar.  
 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 turismes pesants turismes pesants turismes pesants turismes pesants 
Velocitat 40 km/h 30 km/h 55 km/h 45 km/h 55 km/h 45 km/h 65 km/h 55 km/h 
Cost 
(€/km/vehicle) 0,04169 0,22682 0,03629 0,11035 0,03629 0,11035 0,03372 0,06743 
Taula 10. Despeses de conservació per km en funció del tipus de vehicle 
Aquests valors han de multiplicar-se pel nombre total de vehicles que circulen durant un any i per la 
longitud de cada alternativa. 
3.2.1.3 Consum de combustible 
Aquest factor és el més significant entre totes les despeses de funcionament. Per a trams interurbans 
estudiarem el consum de combustible en funció de tres paràmetres: la velocitat, el pendent i el tipus 
de vehicle (turisme i pesants), i obtindrem la dada de consum. Per a avaluar el consum de 
combustible utilitzarem les anomenades “Corbes de consum de combustible” que proposa el MOPU. 
Aquestes corbes ens permeten obtenir el consum de combustible en c.c/km, que multiplicat per preu 
del combustible (€/litre) ens donarà el cost per consum de combustible (€/km/vehicle).  
 
 Consum (c.c/km) Preu combustible (€/ litre) Cost  (€/km/vehicle) 
 turismes pesants turismes pesants turismes pesants 
Alternativa 0 105 575 0,375 0,312 0,03937 0,17940 
Alternativa  1 93 575 0,375 0,312 0,03487 0,17940 
Alternativa  2 93 575 0,375 0,312 0,03487 0,17940 
Alternativa  3 120 825 0,375 0,312 0,04500 0,25740 
Taula 11. Despeses de combustible per km en funció del tipus de vehicle. 
Els valors anteriors hauran de multiplicar-se pel nombre anual de vehicles i per la longitud del 
recorregut.  
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3.2.1.4 Lubricants 
El consum de lubricant està relacionat directament amb el consum de combustible, per tant, en 
aquesta avaluació es fa servir el cost per km del consum de combustible, substituint el preu del 
combustible per de l’oli i multiplicant per un factor de 0,012 per a turismes i de 0,008 per a pesants.  
 
 Consum (c.c/km) Preu oli (€/ litre) Cost  (€/km/vehicle) 
 turismes pesants turismes pesants turismes pesants 
Alternativa 0 105 575 3,543 3,543 0,00446 0,01630 
Alternativa  1 93 575 3,543 3,543 0,00395 0,01630 
Alternativa  2 93 575 3,543 3,543 0,00395 0,01630 
Alternativa  3 120 825 3,543 3,543 0,00510 0,02338 
Taula 12. Despeses de lubricant per km en funció del tipus de vehicle.  
Els valors obtinguts han de multiplicar-se pel nombre anual de vehicles i per la longitud del recorregut.  
3.2.1.5 Pneumàtics 
El cost per quilòmetre ve donat per les següents expressions:  
   Turismes:  
T
4
R
PCPK =  
Vehicles pesants:  
C
6
R
PCPK =  
On P4 és el preu actualitzat de les quatre rodes d’un turisme, P6 és el preu actual de les 6 rodes d’un 
vehicle pesant, RT és el recorregut entre canvi de rodes d’un turisme i RC és el recorregut mig d’un 
vehicle pesant entre canvi de pneumàtics.  
Els valors RT i RC els trobem a la Taula 1 de les Recomanacions del MOPU, Aquests valors 
dependran de la velocitat bàsica del vehicle, del nivell de servei de la carretera i de les 
característiques geomètriques de la via.  
 
 Cost (€/km/vehicle) 
 
Tipus de 
terreny 
P4    
(€) 
P6    
(€) 
RT      
(km) 
RC          
(km) turismes pesants 
Alternativa 0 Accidentat 400 4.500 50.000 66.700 0,00800 0,06747 
Alternativa 1 Accidentat 400 4.500 41.500 52.600 0,00964 0,08555 
Alternativa 2 Accidentat 400 4.500 41.500 52.600 0,00964 0,08555 
Alternativa 3 Accidentat 400 4.500 36.750 49.050 0,01088 0,09174 
Taula 13. Despeses de pneumàtics per km en funció del tipus de vehicle.  
Aquest valor ha de multiplicar-se pel nombre de vehicles anuals i la longitud de cadascuna de les 
alternatives.  
3.2.1.6 Cost total de funcionament 
El cost total de funcionament per a cada situació depèn del percentatge de turismes i de vehicles 
pesants que circulen, la intensitat mitja diària (IMD) i la longitud total de la carretera. Es parteix de les 
dades d’IMD l’any 2013 (any teòric de posada en servei) obtinguts a la prognosi de trànsit de l’Annex 
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8 del present projecte. La hipòtesi de creixement anual del trànsit és del 3% per a totes les 
alternatives. Per a més detalls al respecte de la caracterització del tràfic es pot consultar l’Annex 8.  
 
Trànsit de l’any 1 
Any IMD (veh/dia) IMDpesants (vehp/dia) Creixement anual mig considerat 
2013 1510 101 3.0 % 
Taula 14. Trànsit l’any de posada en servei 
Obtindrem les despeses anuals de funcionament al llarg de la vida útil de la carretera a partir de la 
següent fórmula:  
Cost funcionament = (CPK turismes · % turismes + CPK pesants · %pesants)·IMD·365·L 
A les taules a continuació es recullen el cost total de funcionament per km (amortització, conservació i 
manteniment, combustible, lubricant i pneumàtics) i la evolució anual del cost de funcionament de 
cada alternativa.  
 
Cost de funcionament (€/km/veh) 
Vehicle Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Turisme 0,12662 0,11785 0,11785 0,12780 
Pesants 0,55019 0,45180 0,45180 0,50015 
Taula 15. Despeses totals de funcionament per km en funció del tipus de vehicle 
 
Costos de funcionament   (€) 
Any Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
1 441.547,46 364.890,53 364.890,53 414.213,06 
2 454.815,36 375.855,00 375.855,00 426.659,60 
3 468.436,29 387.111,20 387.111,20 439.437,31 
4 482.498,50 398.732,07 398.732,07 452.628,98 
5 496.972,57 410.693,30 410.693,30 466.207,03 
6 511.887,92 423.019,21 423.019,21 480.199,03 
7 527.244,56 435.709,78 435.709,78 494.605,00 
8 543.042,48 448.765,03 448.765,03 509.424,94 
9 559.340,52 462.233,57 462.233,57 524.714,03 
10 576.138,69 476.115,41 476.115,41 540.472,29 
11 593.407,55 490.386,23 490.386,23 556.672,11 
12 611.205,95 505.094,66 505.094,66 573.368,68 
13 629.563,31 520.265,00 520.265,00 590.589,61 
14 648.450,21 535.872,95 535.872,95 608.307,30 
15 667.896,07 551.942,82 551.942,82 626.549,35 
16 687.930,30 568.498,92 568.498,92 645.343,34 
17 708.552,91 585.541,24 585.541,24 664.689,29 
18 729.822,74 603.118,42 603.118,42 684.642,39 
19 751.710,36 621.206,14 621.206,14 705.175,04 
20 774.274,61 639.853,02 639.853,02 726.342,43 
21 797.486,08 659.034,75 659.034,75 748.116,97 
22 821.433,03 678.824,27 678.824,27 770.581,46 
23 846.056,60 699.172,95 699.172,95 793.680,69 
24 871.445,06 720.153,73 720.153,73 817.497,46 
25 897.598,42 741.766,61 741.766,61 842.031,76 
26 924.516,66 764.011,59 764.011,59 867.283,61 
27 952.258,63 786.937,28 786.937,28 893.308,19 
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28 980.824,33 810.543,70 810.543,70 920.105,50 
29 1.010.243,18 834.855,15 834.855,15 947.703,15 
30 1.040.544,59 859.895,94 859.895,94 976.128,72 
TOTAL 21.007.144,97 17.360.100,48 17.360.100,48 19.706.678,34 
Taula 16. Evolució dels cost de funcionament de cada alternativa en els primers 30 annys 
3.2.2 Despeses de temps de recorregut 
La reducció del temps de viatge és l’aspecte més important en la creació dels beneficis alhora de 
realitzar un projecte de carreteres. En ocasions pot representar entre el setanta i el vuitanta per cent 
del total.  
El temps, com a benefici, és la conseqüència de les millores introduïdes en l’alternativa en 
comparació amb la situació actual. La disminució del temps de viatge es tradueix en una millora que, 
en alguns casos, es quantificable (viatges de feina) com la quantitat que els usuaris estan disposats a 
pagar pels beneficis derivats. Aquests beneficis no es limiten únicament a la reducció del temps ja 
que la seva disminució és deguda a un augment en la qualitat del traçat i, conseqüentment, a una 
millora en el nivell de servei, major comoditat i seguretat.  
 A partir de la longitud i la velocitat mitjana del recorregut actual com de les diferents alternatives, es 
calcula el temps de recorregut, que multiplicat pel valor del temps (facilitat pel MOPU) ens 
proporciona el cost en temps de recorregut.  
 
Valor del temps (any 2010) 
Vehicle Cost 
Turismes 6,25 €/hora/veh 
Pesants 12,90 €/hora/veh 
Taula 17. Valor del temps 
L’expressió del cost unitari del temps recorregut, per a cada alternativa, es la següent: 
CPT=T·P 
On T és el temps de recorregut del tram en hores i P es el valor del temps comentat anteriorment.  
A continuació es proporciona una taula amb el valor del temps en euros per viatge i vehicle seguida 
de la taula amb la evolució anual d’aquest cost .  
Costos unitaris de temps de recorregut (€/veh) 
Vehicle Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Turisme 0,78125 0,54830 0,54830 0,47875 
Pesant 2,15000 1,38317 1,38317 1,16780 
Taula 18. Cost unitari del temps de recorregut per vehicle 
 
Costos del temps de recorregut   (€) 
Any Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
1 497.359,53 325.870,10 325.870,10 285.889,30 
2 512.304,50 335.662,05 335.662,05 294.479,88 
3 527.647,13 345.714,54 345.714,54 303.299,04 
4 543.486,81 356.092,71 356.092,71 312.403,91 
5 559.790,42 366.774,84 366.774,84 321.775,46 
6 576.591,09 377.782,64 377.782,64 331.432,72 
7 593.888,83 389.116,12 389.116,12 341.375,71 
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8 611.683,62 400.775,28 400.775,28 351.604,41 
9 630.041,75 412.803,53 412.803,53 362.156,92 
10 648.963,22 425.200,88 425.200,88 373.033,25 
11 668.414,88 437.945,61 437.945,61 384.214,34 
12 688.463,02 451.081,16 451.081,16 395.738,29 
13 709.140,77 464.629,23 464.629,23 407.624,16 
14 730.415,00 478.568,10 478.568,10 419.852,88 
15 752.318,83 492.919,50 492.919,50 432.443,51 
16 774.885,41 507.705,13 507.705,13 445.415,10 
17 798.114,74 522.925,00 522.925,00 458.767,65 
18 822.073,10 538.622,52 538.622,52 472.539,25 
19 846.727,34 554.775,98 554.775,98 486.710,86 
20 872.143,74 571.428,82 571.428,82 501.320,57 
21 898.289,16 588.559,30 588.559,30 516.349,33 
22 925.263,02 606.232,58 606.232,58 531.854,28 
23 952.999,04 624.405,23 624.405,23 547.797,34 
24 981.596,63 643.142,38 643.142,38 564.235,64 
25 1.011.055,80 662.444,04 662.444,04 581.169,19 
26 1.041.376,54 682.310,19 682.310,19 598.597,98 
27 1.072.625,12 702.784,28 702.784,28 616.560,11 
28 1.104.801,56 723.866,28 723.866,28 635.055,58 
29 1.137.938,98 745.577,93 745.577,93 654.103,43 
30 1.172.070,52 767.940,93 767.940,93 673.722,73 
TOTAL 23.662.470,10 15.503.656,90 15.503.656,90 13.601.522,80 
Taula 19. Evolució del cost de recorregut de cada alternativa en els primers 30 anys.  
3.2.3 Costos d’accidents 
Els accidents varis representen l’aspecte més negatiu associat al transport i en conseqüència, s’han 
de procurar minimitzar. La seva consideració serà quantitativa, imputant a cada alternativa el cost real 
per accident i del que es faran càrrec directament l’usuari i subsidiàriament amb l’assegurança 
obligatòria i amb les assegurances privades concertades. La seva importància en la vessant social és 
molt superior a l’econòmica, per tant, també s’hauria de tenir en compte l’aspecte més qualitatiu que 
consisteix en valorar la seguretat que ofereix la carretera a l’usuari i que és inversament proporcional 
al nombre d’accidents que es produeixen. Aquest aspecte és difícilment quantificable si no es fa 
mitjançant el cost dels accidents reals.  
 Per a la determinació del nombre de morts i ferits de la carretera actual (alternativa 0) seria necessari 
disposar de dades històriques (mínim dels darrers 5 anys) de morts i ferits en accidents al tram de 
projecte. Malauradament no es disposa d’aquestes dades.  
La dada relacionada més recent que s’ha trobat és la del “Anuario Accidentes 2008” de la DGT. Es 
tracta de les dades de morts i ferits a les carreteres de Barcelona l’any 2008 en funció del tipus de via.  
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Barcelona 28 0 42 7 10 1 15 9 4.008 122 5.779 482 
Taula 20. Dades de Barcelona del “Anuario Accidentes 2008” de la DGT 
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Com que no es disposa de les dades necessàries de la carretera B-431, es procedeix a estimar el 
nombre de ferits i morts de l’Alternativa 0 utilitzant la mateixa formulació que es descriu a continuació 
per a les noves alternatives.  
El valor de nombre de morts (NM) i nombre de ferits (NH) per a les noves alternatives s’obtenen a 
través d’un mètode estadístic aplicant les expressions: 
NM=365·IMD·L·IM·10-8 
NM=K·365·IMD·L·IP·10-8 
On : 
L: longitud de l’alternativa 
IM: índex de mortalitat 
IP: índex de perillositat 
K: nombre de ferits per cada accident 
Els valors de K, IM i IP es poden obtenir d’unes taules de la recomanació del MOPU, segons el tipus 
de via, la intensitat de vehicles i la longitud dels trams. 
 
Valors dels paràmetres 
Valor Paràmetre 
Carretera convencional 
(amb travesseres) 
Carretera convencional 
(sense travesseres) 
K 1,76 1,76 
IM 5,49 5,03 
IP 45 38 
Taula 21. Valors de K, IM i IP. Font: Memoria de Accidentes de la DGC (1987) 
La taula següent ens mostra el nombre de morts (NM) i el nombre de ferits (NH) el primer any. 
Aquests valors han de multiplicar-se, segons correspongui, pel cost d’una víctima mortal (210.000€) o 
el cost d’un ferit (27.900€), Per al càlcul de l’evolució anual dels costos d’accidents al llarg de la vida 
útil de la carretera, s’admet la hipòtesi de que el nombre de morts ( o ferits) per a cada any es calcula 
com el nombre de morts ( o ferits) de l’any base multiplicat per l’increment de trànsit.  
 
Nombre de morts (NM) i nombre de ferits (NH) el primer any (2013) 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
NM 0,107 0,103 0,103 0,098 
NH 1,547 1,492 1,492 1,301 
Taula 22. Nombre de morts i ferits estimats per a cada alternativa el any de posada en servei 
 
Costos d’accidents  (€) 
Any Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
1 95.790,09 87.500,56 87.500,56 79.244,20 
2 98.668,45 90.129,84 90.129,84 81.625,38 
3 101.623,40 92.829,07 92.829,07 84.069,92 
4 104.674,08 95.615,75 95.615,75 86.593,65 
5 107.814,11 98.484,05 98.484,05 89.191,30 
6 111.049,88 101.439,79 101.439,79 91.868,15 
7 114.381,37 104.482,99 104.482,99 94.624,20 
8 117.808,60 107.613,63 107.613,63 97.459,44 
9 121.344,33 110.843,38 110.843,38 100.384,43 
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10 124.988,55 114.172,23 114.172,23 103.399,19 
11 128.734,89 117.594,37 117.594,37 106.498,42 
12 132.596,11 121.121,44 121.121,44 109.692,68 
13 136.578,58 124.759,28 124.759,28 112.987,27 
14 140.675,94 128.502,06 128.502,06 116.376,88 
15 144.894,56 132.355,61 132.355,61 119.866,82 
16 149.240,82 136.325,75 136.325,75 123.462,35 
17 153.714,73 140.412,49 140.412,49 127.163,47 
18 158.329,04 144.627,49 144.627,49 130.980,75 
19 163.077,38 148.964,92 148.964,92 134.908,91 
20 167.972,51 153.436,43 153.436,43 138.958,50 
21 173.008,05 158.036,20 158.036,20 143.124,24 
22 178.203,14 162.781,72 162.781,72 147.421,98 
23 183.545,02 167.661,32 167.661,32 151.841,16 
24 189.052,84 172.692,50 172.692,50 156.397,61 
25 194.726,60 177.875,26 177.875,26 161.091,33 
26 200.566,29 183.209,59 183.209,59 165.922,33 
27 206.584,68 188.707,16 188.707,16 170.901,16 
28 212.781,78 194.367,97 194.367,97 176.027,83 
29 219.163,95 200.197,84 200.197,84 181.307,60 
30 225.737,59 206.202,61 206.202,61 186.745,78 
TOTAL 4.557.327,40 4.162.943,30 4.162.943,30 3.770.136,93 
Taula 23. Evolució del cost d’accidents de cada alternativa en els primers 30 anys. 
3.2.4 Costos generals de transport i beneficis nets calculats 
Els costos generals de transport de cadascuna de les alternatives es calculen com a suma de:  
• Despeses de funcionament 
• Despeses de temps de recorregut 
• Costos d’accidents 
Els beneficis nets de les alternatives de nova construcció s’obtenen com a disminució de costos 
generals de transport respecte l’alternativa 0 (situació actual). 
 
Costos generals de transport  (€) 
Any Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
1 1.034.697,08 778.261,20 778.261,20 779.346,56 
2 1.065.788,32 801.646,88 801.646,88 802.764,86 
3 1.097.706,82 825.654,81 825.654,81 826.806,27 
4 1.130.659,39 850.440,53 850.440,53 851.626,55 
5 1.164.577,11 875.952,19 875.952,19 877.173,79 
6 1.199.528,90 902.241,64 902.241,64 903.499,91 
7 1.235.514,76 929.308,89 929.308,89 930.604,90 
8 1.272.534,71 957.153,94 957.153,94 958.488,78 
9 1.310.726,60 985.880,48 985.880,48 987.255,39 
10 1.350.090,46 1.015.488,52 1.015.488,52 1.016.904,72 
11 1.390.557,32 1.045.926,22 1.045.926,22 1.047.384,86 
12 1.432.265,08 1.077.297,26 1.077.297,26 1.078.799,66 
13 1.475.282,67 1.109.653,51 1.109.653,51 1.111.201,04 
14 1.519.541,15 1.142.943,12 1.142.943,12 1.144.537,07 
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15 1.565.109,46 1.177.217,93 1.177.217,93 1.178.859,68 
16 1.612.056,54 1.212.529,80 1.212.529,80 1.214.220,80 
17 1.660.382,38 1.248.878,73 1.248.878,73 1.250.620,42 
18 1.710.224,88 1.286.368,43 1.286.368,43 1.288.162,40 
19 1.761.515,08 1.324.947,04 1.324.947,04 1.326.794,81 
20 1.814.390,86 1.364.718,26 1.364.718,26 1.366.621,50 
21 1.868.783,30 1.405.630,25 1.405.630,25 1.407.590,55 
22 1.924.899,19 1.447.838,57 1.447.838,57 1.449.857,73 
23 1.982.600,66 1.491.239,51 1.491.239,51 1.493.319,19 
24 2.042.094,54 1.535.988,62 1.535.988,62 1.538.130,70 
25 2.103.380,81 1.582.085,90 1.582.085,90 1.584.292,28 
26 2.166.459,49 1.629.531,37 1.629.531,37 1.631.803,91 
27 2.231.468,44 1.678.428,72 1.678.428,72 1.680.769,45 
28 2.298.407,67 1.728.777,95 1.728.777,95 1.731.188,90 
29 2.367.346,11 1.780.630,92 1.780.630,92 1.783.114,19 
30 2.438.352,71 1.834.039,48 1.834.039,48 1.836.597,23 
TOTAL 49.226.942,47 37.026.700,67 37.026.700,67 37.078.338,07 
Taula 24. Evolució anual dels costos generals de transport de cada alternativa 
 
Beneficis respecte a l’alternativa 0    (€) 
Any Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
1 256.435,89 256.435,89 255.350,52 
2 264.141,43 264.141,43 263.023,46 
3 272.052,01 272.052,01 270.900,55 
4 280.218,87 280.218,87 279.032,84 
5 288.624,92 288.624,92 287.403,32 
6 297.287,25 297.287,25 296.028,99 
7 306.205,87 306.205,87 304.909,86 
8 315.380,77 315.380,77 314.045,93 
9 324.846,12 324.846,12 323.471,22 
10 334.601,93 334.601,93 333.185,73 
11 344.631,10 344.631,10 343.172,46 
12 354.967,82 354.967,82 353.465,42 
13 365.629,15 365.629,15 364.081,63 
14 376.598,03 376.598,03 375.004,08 
15 387.891,53 387.891,53 386.249,78 
16 399.526,73 399.526,73 397.835,74 
17 411.503,65 411.503,65 409.761,97 
18 423.856,45 423.856,45 422.062,48 
19 436.568,04 436.568,04 434.720,27 
20 449.672,60 449.672,60 447.769,37 
21 463.153,04 463.153,04 461.192,75 
22 477.060,62 477.060,62 475.041,46 
23 491.361,16 491.361,16 489.281,48 
24 506.105,92 506.105,92 503.963,83 
25 521.294,91 521.294,91 519.088,53 
26 536.928,12 536.928,12 534.655,58 
27 553.039,72 553.039,72 550.698,99 
28 569.629,72 569.629,72 567.218,76 
29 586.715,19 586.715,19 584.231,93 
30 604.313,23 604.313,23 601.755,48 
TOTAL 12.200.241,80 12.200.241,80 12.148.604,40 
Taula 25. Evolució anual dels beneficis nets (respecte l’alternativa 0) de cada alternativa. 
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3.3 Costos i beneficis nets de cada alternativa 
El cost net anual per alternativa s’obté com al diferència del cost d’inversió i conservació de l’any en 
qüestió , entre la variant i la situació actual.  
 
Cost net anual respecte a l’alternativa 0    (€) 
Any Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
0 2.692.522,56 3.887.352,27 5.798.229,35 
1 -827,59 -827,59 -459,78 
2 -945,66 -945,66 -525,37 
3 -1.064,29 -1.064,29 -591,27 
4 -1.182,36 -1.182,36 -656,87 
5 -1.300,42 -1.300,42 -722,46 
6 -1.418,77 -1.418,77 -788,21 
7 -1.537,12 -1.537,12 -853,95 
8 -1.655,19 -1.655,19 -919,55 
9 -56.000,51 -56.000,51 -31.111,39 
10 -945,66 -945,66 -525,37 
11 -1.064,29 -1.064,29 -591,27 
12 -1.182,36 -1.182,36 -656,87 
13 -1.300,42 -1.300,42 -722,46 
14 -1.418,77 -1.418,77 -788,21 
15 -1.537,12 -1.537,12 -853,95 
16 -1.655,19 -1.655,19 -919,55 
17 -56.000,51 -56.000,51 -31.111,39 
18 -945,66 -945,66 -525,37 
19 -1.064,29 -1064,29 -591,27 
20 -1.182,36 -1.182,36 -656,87 
21 -1.300,42 -1.300,42 -722,46 
22 -1.418,77 -1.418,77 -788,21 
23 -1.537,12 -1.537,12 -853,95 
24 -1.655,19 -1.655,19 -919,55 
25 -56.000,51 -56.000,51 -31.111,39 
26 -945,66 -945,66 -525,37 
27 -1.064,29 -1.064,29 -591,27 
28 -1.182,36 -1.182,36 -656,87 
29 -1.300,42 -1.300,42 -722,46 
30 -1.418,77 -1.418,77 -788,21 
TOTAL 2.490.470,54 3.685.300,25 5.685.978,23 
Taula 26. Evolució anual dels costos nets (respecte l’alternativa 0) de cada alternativa. 
El benefici net anual de l’alternativa és la diferència de les despeses generals de transport per a cada 
any de vida útil del projecte, entre la situació actual i la variant.  
 
Benefici net anual respecte a l’alternativa 0    (€) 
Any Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
1 256.435,89 256.435,89 255.350,52 
2 264.141,43 264.141,43 263.023,46 
3 272.052,01 272.052,01 270.900,55 
4 280.218,87 280.218,87 279.032,84 
5 288.624,92 288.624,92 287.403,32 
6 297.287,25 297.287,25 296.028,99 
7 306.205,87 306.205,87 304.909,86 
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8 315.380,77 315.380,77 314.045,93 
9 324.846,12 324.846,12 323.471,22 
10 334.601,93 334.601,93 333.185,73 
11 344.631,10 344.631,10 343.172,46 
12 354.967,82 354.967,82 353.465,42 
13 365.629,15 365.629,15 364.081,63 
14 376.598,03 376.598,03 375.004,08 
15 387.891,53 387.891,53 386.249,78 
16 399.526,73 399.526,73 397.835,74 
17 411.503,65 411.503,65 409.761,97 
18 423.856,45 423.856,45 422.062,48 
19 436.568,04 436.568,04 434.720,27 
20 449.672,60 449.672,60 447.769,37 
21 463.153,04 463.153,04 461.192,75 
22 477.060,62 477.060,62 475.041,46 
23 491.361,16 491.361,16 489.281,48 
24 506.105,92 506.105,92 503.963,83 
25 521.294,91 521.294,91 519.088,53 
26 536.928,12 536.928,12 534.655,58 
27 553.039,72 553.039,72 550.698,99 
28 569.629,72 569.629,72 567.218,76 
29 586.715,19 586.715,19 584.231,93 
30 604.313,23 604.313,23 601.755,48 
TOTAL 12.200.241,80 12.200.241,80 12.148.604,40 
Taula 27. Evolució anual dels beneficis nets (respecte l’alternativa 0) de cada alternativa. 
El flux net és la diferència entre el benefici net i el cost net 
 
Flux net monetari de cada alternativa    (€) 
Any Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
0 -2.692.522,56 -3.887.352,27 -5.798.229,35 
1 257.263,48 257.263,48 255.810,30 
2 265.087,10 265.087,10 263.548,83 
3 273.116,30 273.116,30 271.491,82 
4 281.401,22 281.401,22 279.689,71 
5 289.925,34 289.925,34 288.125,77 
6 298.706,02 298.706,02 296.817,19 
7 307.742,99 307.742,99 305.763,81 
8 317.035,96 317.035,96 314.965,47 
9 380.846,63 380.846,63 354.582,61 
10 335.547,59 335.547,59 333.711,10 
11 345.695,39 345.695,39 343.763,73 
12 356.150,17 356.150,17 354.122,28 
13 366.929,58 366.929,58 364.804,09 
14 378.016,80 378.016,80 375.792,28 
15 389.428,64 389.428,64 387.103,73 
16 401.181,92 401.181,92 398.755,29 
17 467.504,16 467.504,16 440.873,36 
18 424.802,11 424.802,11 422.587,85 
19 437.632,33 437.632,33 435.311,54 
20 450.854,96 450.854,96 448.426,23 
21 464.453,46 464.453,46 461.915,21 
22 478.479,39 478.479,39 475.829,67 
23 492.898,28 492.898,28 490.135,43 
24 507.761,11 507.761,11 504.883,38 
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25 577.295,42 577.295,42 550.199,93 
26 537.873,78 537.873,78 535.180,94 
27 554.104,01 554.104,01 551.290,26 
28 570.812,07 570.812,07 567.875,63 
29 588.015,61 588.015,61 584.954,38 
30 605.732,00 605.732,00 602.543,69 
TOTAL 9.709.771,26 8.514.941,55 6.462.626,17 
Taula 28. Evolució anual del flux monetari net de cada alternativa. 
Encara que tota la sèrie de costos i beneficis es realitzen en euros constants (el mateix valor 
adquisitiu) de l’any que es realitza o es calcula el projecte, que en el nostre cas es el mateix, s’han de 
situar aquestes quantitats en el seu autèntic valor preferencial en el temps. Per aquesta raó es 
procedeix a descomptar o actualitzar a l’any zero del projecte totes les quantitats que constitueixen la 
sèrie temporal de costos beneficis i flux monetari. Això ho farem mitjançant la taxa d’actualització del 
6% que és un valor típic adoptat per a projectes de carreteres.   
 
Cost net actualitzat respecte a l’alternativa 0    (€) 
Any Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
0 2.692.522,56 3.887.352,27 5.798.229,35 
1 -827,59 -827,59 -459,78 
2 -892,13 -892,13 -495,63 
3 -947,21 -947,21 -526,23 
4 -992,73 -992,73 -551,52 
5 -1.030,06 -1.030,06 -572,25 
6 -1.060,19 -1.060,19 -588,99 
7 -1.083,61 -1.083,61 -602,00 
8 -1.100,79 -1.100,79 -611,55 
9 -35.135,41 -35.135,41 -19.519,67 
10 -559,74 -559,74 -310,96 
11 -594,29 -594,29 -330,16 
12 -622,85 -622,85 -346,03 
13 -646,27 -646,27 -359,04 
14 -665,17 -665,17 -369,54 
15 -679,87 -679,87 -377,71 
16 -690,65 -690,65 -383,70 
17 -22.044,39 -22.044,39 -12.246,88 
18 -351,19 -351,19 -195,10 
19 -372,87 -372,87 -207,15 
20 -390,78 -390,78 -217,10 
21 -405,48 -405,48 -225,27 
22 -417,34 -417,34 -231,85 
23 -426,56 -426,56 -236,98 
24 -433,32 -433,32 -240,74 
25 -13.830,92 -13.830,92 -7.683,85 
26 -220,34 -220,34 -122,41 
27 -233,94 -233,94 -129,97 
28 -245,18 -245,18 -136,21 
29 -254,40 -254,40 -141,33 
30 -261,84 -261,84 -145,47 
TOTAL 2.605.105,43 3.799.935,14 5.749.664,28 
Taula 29. Evolució anual dels costos nets actualitzats (respecte l’alternativa 0) de cada 
alternativa. 
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Benefici net actualitzat respecte a l’alternativa 0    (€) 
Any Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
1 256.435,88 256.435,88 255.350,52 
2 249.190,03 249.190,03 248.135,33 
3 242.125,32 242.125,32 241.100,52 
4 235.277,16 235.277,16 234.281,35 
5 228.617,97 228.617,97 227.650,34 
6 222.150,33 222.150,33 221.210,08 
7 215.863,05 215.863,05 214.949,41 
8 209.746,22 209.746,22 208.858,47 
9 203.812,47 203.812,47 202.949,84 
10 198.050,36 198.050,36 197.212,12 
11 192.440,20 192.440,20 191.625,70 
12 186.992,61 186.992,61 186.201,17 
13 181.706,48 181.706,48 180.937,41 
14 176.563,85 176.563,85 175.816,54 
15 171.564,79 171.564,79 170.838,65 
16 166.708,54 166.708,54 166.002,95 
17 161.986,88 161.986,88 161.301,27 
18 157.405,20 157.405,20 156.738,98 
19 152.948,90 152.948,90 152.301,54 
20 148.622,64 148.622,64 147.993,60 
21 144.413,30 144.413,30 143.802,07 
22 140.329,95 140.329,95 139.736,01 
23 136.355,22 136.355,22 135.778,10 
24 132.497,14 132.497,14 131.936,35 
25 128.748,66 128.748,66 128.203,73 
26 125.103,51 125.103,51 124.574,01 
27 121.563,67 121.563,67 121.049,16 
28 118.122,94 118.122,94 117.622,99 
29 114.779,17 114.779,17 114.293,37 
30 111.530,07 111.530,07 111.058,02 
TOTAL 5.231.652,66 5.231.652,66 5.209.509,75 
Taula 30. Evolució anual dels beneficis nets actualitzats (respecte l’alternativa 0) de cada 
alternativa. 
 
Flux net monetari actualitzat de cada alternativa    (€) 
Any Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
0 -2.692.522,56 -3.887.352,27 -5.798.229,35 
1 257.263,48 257.263,48 255.810,30 
2 250.082,17 250.082,17 248.630,97 
3 243.072,53 243.072,53 241.626,75 
4 236.269,89 236.269,89 234.832,87 
5 229.648,03 229.648,03 228.222,60 
6 223.210,52 223.210,52 221.799,07 
7 216.946,67 216.946,67 215.551,42 
8 210.847,02 210.847,02 209.470,03 
9 238.947,89 238.947,89 222.469,52 
10 198.610,10 198.610,10 197.523,09 
11 193.034,50 193..034,50 191.955,87 
12 187.615,47 187.615,47 186.547,20 
13 182.352,76 182.352,76 181.296,46 
14 177.229,02 177.229,02 176.186,09 
15 172.244,67 172.244,67 171.216,35 
16 167.399,20 167.399,20 166.386,65 
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17 184.031,27 184.031,27 173.548,16 
18 157.756,39 157.756,39 156.934,09 
19 153.321,77 153.321,77 152.508,70 
20 149.013,43 149.013,43 148.210,70 
21 144.818,79 144.818,79 144.027,35 
22 140.747,30 140.747,30 139.967,87 
23 136.781,78 136.781,78 136.015,08 
24 132.930,47 132.930,47 132.177,09 
25 142.579,58 142.579,58 135.887,58 
26 125.323,85 125.323,85 124.696,43 
27 121.797,62 121.797,62 121.179,13 
28 118.368,13 118.368,13 117.759,21 
29 115.033,58 115.033,58 114.434,71 
30 111.791,92 111.791,92 111.203,50 
TOTAL 2.626.547,23 1.431.717,52 -540.154,53 
Taula 31. Evolució anual del flux monetari net actualitzat de cada alternativa. 
3.4 Indicadors de Rendibilitat 
Per a calcular la rendibilitat del projecte es fan servir diversos indicadors. El primer és el VAN (Valor 
Actualitzat Net), que es defineix com la diferència entre el benefici actualitzat  net i el cost actualitzat 
net. L’actualització es realitza amb una taxa de descompte del 6%.  
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On: 
 BAN: benefici actualitzat net (de l’alternativa respecte a l’opció 0) 
 CAN: cost actualitzat net (de l’alternativa respecte a l’opció 0) 
 n: vida útil (en aquest cas 30 anys) 
 r: taxa de actualització (6%) 
 Bi : beneficis en l’any de cada alternativa 
 Ci : costos en l’any de cada alternativa 
 t0: any en que comença la inversió, en aquest cas considerem que és l’any 0. 
Un altre indicador és la relació benefici/cost, que es defineix com el quocient del benefici actualitzat 
net entre el cost actualitzat net.  
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També cal calcular el PRI (Període de Recuperació de la Inversió), que es defineix com l’any per al 
qual el conjunt de beneficis actualitzats fins aleshores iguala o supera els costos actualitzats 
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Per últim es troba el valor de la TIR (Taxa Interna de Retorn), un indicador independent de la taxa 
d’actualització. És la taxa d’actualització o descompte per a la qual el VAN es nul o s’iguala el benefici 
actualitzat net (BAN) amb el cost actualitzat net (CAN).  
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Els criteris que ha de complir una alternativa per que sigui rentable econòmicament són: 
TIR > r VAN >0 
B/C > 1 PRI < n 
Els resultats finals que s’obtenen per a cada alternativa són: 
 
Anàlisi de rendibilitat 
Indicador Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
VAN  (€) 2.626.547,23 1.431.717,52 -540.154,53 
B/C 2,008 1,377 0,906 
TIR  (%) 13,3 8,9 5,1 
PRI  (anys) 13 20 >30 
Taula 32. Taula resum de l’anàlisi de rendibilitat de les alternatives 
 
Si analitzem els resultats obtinguts i que es presenten a la Taula 32, observem que la construcció de 
les alternatives 1 i 2 és positiva, mentre que la alternativa 3 no es rentable, ja que el seu VAN es 
negatiu.  El VAN positiu reflecteix que els beneficis acumulats durant tota la vida útil de la millora 
supera els costos acumulats durant aquest mateix període.  
D'altra banda, aquest fet també queda palès en el ratio B/C, que és superior a 1 en els dos primers 
casos, i inferior a 1 en el tercer cas.  
Tot això es suficient per a descartar l'alternativa 3.  
Pel que fa al TIR, ha de ser superior a la tassa de descompte anteriorment utilitzada, és a dir, 6%. Es 
pot observar que en les dues primeres alternatives tenim un TIR superior al 6%.  Podem observar que 
en l'alternativa 1 recuperem la inversió inicial al cap de 13 anys, mentre que a l'alternativa 2 es al cap 
de 20 anys.  
Així doncs, econòmicament l'alternativa més eficient és la 1, seguida de la número 2. Tot i això no és 
suficient per decidir quina es la millor alternativa, ja que l'anàlisi econòmic no contempla altres 
aspectes com poden ser els socials, ambientals, funcionals o de seguretat. Per tal de tenir en compte 
aquests aspectes en la decisió final, es realitza un estudi multicriteri, que es detalla al següent apartat.   
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4 Anàlisi multicriteri 
4.1 Descripció del mètode 
Un cop valorades econòmicament les 3 alternatives de traçat, és necessari realitzar una selecció de 
les mateixes que permeti la seva ordenació segons preferència o prioritat, tenint en compte el major 
nombre possible de variables d’anàlisi.  
Es realitza aquest anàlisi perquè els criteris econòmics no són els únics a tenir en compte ni tampoc 
els més importants en aquest tipus d’obres.  
És important destacar que es fa l’anàlisi tenint en compte l’alternativa 0, és a dir la situació actual, per 
tal de poder observar la millora que comporta la nova obra. Precisament, aquest és un dels 
avantatges de l’anàlisi multicriteri.  
Qualsevol mètode multicriteri exigeix que es considerin les següents qüestions:  
• Definir els punts de vista, objectius i criteris que es tindran en compte 
• Atribuir a cadascun dels criteris una ponderació que reflecteixi la seva importància per a 
l’enginyer o persona encarregada de prendre la decisió. 
• Utilitzar una notació que valori cada opció, solució o alternativa de projecte en funció de 
cadascun dels criteris.  
En el present apartat s’utilitza el mètode PATTERN d’anàlisi multicriteri per la fiabilitat que demostra. 
Les seves principals característiques es descriuen a continuació.  
Respecte a la ponderació de criteris, han d’establir-se els pesos de cadascun d’ells de forma clàssica, 
és a dir, com a percentatge d’un pes global. Respecte a la valoració de cada solució en funció de 
cada criteri, exigeix una escala cardinal homogènia.  
El mètode PATTERN s’inclou dins dels mètodes de selecció per addició ponderada de diversos 
criteris. Es té en compte a la vegada el pes o la importància que l’enginyer atribueix als diferents 
criteris de selecció i les valoracions que es donen a cada solució en funció dels diferents criteris.  
L’element característic del mètode PATTERN és l’ús dels índex de pertinència. S’entén per índex de 
pertinència la mesura relativa de contribució que cada opció aporta a la consecució de l’objectiu 
proposat. Si es calculen de tal manera que la suma sigui igual a la unitat, representarien la probabilitat 
de que cadascuna de les solucions aconsegueixi l’objectiu proposat.  
Els índex de pertinència s’obtenen com la suma dels productes de la ponderació que s’atribueix a un 
criteri de selecció donat per la valoració que s’atribueix a cada solució en funció del criteri en qüestió.  
Per a què la suma dels índex de pertinència sigui igual a la unitat, la suma dels factors de ponderació 
atribuïts als criteris de selecció ha de ser igual a 1 i, alhora, la suma de les valoracions atribuïdes a 
cada solució en virtut de cada criteri ha de ser també igual a 1.  
Les solucions es podran classificar, una vegada fets els càlculs, per odre creixent dels seus índex de 
pertinència (sent l’alternativa escollida la que té l’índex de pertinència més alt). 
L’aplicació del mètode PATTERN exigeix que tant les ponderacions dels criteris de selecció com les 
valoracions atribuïdes a cada opció en funció de dits criteris puguin ser expressades en escales 
cardinals; una notació ordinal invalida el càlcul. Si aparegués alguna notació ordinal, seria precís 
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elaborar algun procediment de conversió en notació cardinal quan es presentin les valoracions 
ordinals qualitatives, que consisteixen en un procés d’escalament.  
Cal garantir que la suma dels valors de cada indicador sigui la unitat. Aquest problema es pot 
solucionar expressant cada valoració com un percentatge de la suma de les valoracions fetes a les 
solucions. Aquesta forma d’expressió és vàlida quan el criteri d’optimització exigeixi la maximització 
de l’indicador, com és el cas.  
D’altra banda, la valoració dels criteris de selecció ha de ser també cardinal i, igual que en el cas dels 
valors de les opcions, la seva suma ha de ser la unitat. En conseqüència, ha de partir-se d’una 
estructura cardinal de pesos que sumin la unitat, o bé convertir en cardinal i unitària la relació ordinal 
de criteris de que es pugui disposar.  
En els següents apartats es procedeix a aplicar el mètode PATTERN que s’ha descrit, indicant- al 
principi de cada operació  pròpia del mètode (obtenció dels factors de ponderació, valoració cardinal 
homogènia de les solucions per a cada criteri de selecció, càlcul dels índex de pertinència) els criteris 
específics i concrets que s’hagin seguit.  
4.2 Criteris de selecció 
S’han escollit quatre grans grups generals de criteris de selecció: econòmics, ambientals, funcionals i 
territorials. A cada gran grup trobem els següents criteris: 
a. Criteris econòmics: 
i. Inversió inicial 
ii. Rendibilitat 
b. Criteris ambientals: 
i. Hidrologia 
ii. Vegetació 
iii. Fauna 
iv. Espais protegits 
v. Paisatge 
vi. Usos del sòl 
vii. Risc d’inundació 
viii. Contaminació acústica 
c. Criteris funcionals: 
i. Afecció a l’usuari durant les obres 
ii. Seguretat vial 
iii. Velocitat de projecte 
iv. Connectivitat amb la xarxa existent 
v. Accessibilitat a les poblacions afectades 
d. Criteris d’ordenació territorial: 
i. Integració en el planejament vigent 
ii. Limitació de l’expansió urbanística dels municipis afectats 
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iii. Impacte a habitatges i construccions 
4.3 Factors de ponderació 
En el present estudi s’ha optat per definir els factors de ponderació de forma cardinal i de tal manera 
que la seva suma sigui la unitat.  
Encara que els valors que s’han adoptat es poden considerar raonables, més endavant es realitzarà 
un anàlisi de sensibilitat considerant diverses hipòtesis addicionals.  
En resum, els pesos assignats a cadascun dels quatre criteris es mostren a la taula següent. 
 
Criteris de selecció Pes 
Indicadors econòmics  
Inversió inicial 0,10 
Rendibilitat 0,15 
Total  0,25 
Indicadors ambientals  
Hidrologia 0,02 
Vegetació 0,04 
Fauna 0,02 
Espais protegits 0,05 
Paisatge 0,05 
Usos del sòl 0,02 
Risc d’inundació 0,02 
Contaminació acústica 0,03 
Total 0,25 
Indicadors funcionals  
Afecció als usuaris durant les obres 0,05 
Seguretat vial 0,10 
Velocitat de projecte 0,10 
Connectivitat amb la xarxa existent 0,05 
Accessibilitat a les poblacions afectades 0,05 
Total 0,35 
Indicadors d’orientació territorial  
Integració en el planejament vigent 0,05 
Limitació de l’expansió urbanística 0,05 
Impacte a habitatges i construccions 0,05 
Total 0,15 
TOTAL 1,00 
Taula 33. Pes dels diferents indicadors que intervenen a l’anàlisi multicriteri. 
4.4 Valoració homogènia de les solucions 
Per aconseguir la homogeneïtzació de les escales cardinals és necessari que la suma de valors de 
cada indicador sigui igual a la unitat. A més, els valors han de ser tals que siguin majors quan més 
s’adapti la solució a l’objectiu perseguit pel criteri de selecció de que es tracti.  
Com que s’ha d’aconseguir que la suma de valors de cada indicador o variable sigui la unitat, s’ha 
d’expressar cada valoració com  a tan per u de la suma de les valoracions de les alternatives fetes per 
a un cert indicador. Aquest concepte és vàlid quan el criteri d’optimització exigeixi la maximització de 
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l’indicador, que en el nostre cas és en tots, ja que se lo dóna un valor entre el 1 i el 10, sent major en 
el cas que més s’apropi a l’objectiu.  
4.5 Índex de pertinència 
D’acord amb lo exposat, l’expressió que permet obtenir els índex de pertinència és la següent:  
∑=
j
jiji PcI  
On: 
 Ii : índex de pertinència de la solució i 
 Cij : valoració homogènia de la solució i per a la variable j 
 Pj: pes assignat a la variable j 
La taula que es presenta a continuació resum tots els valors calculats. En la primera columna 
apareixen els criteris, seguits dels pesos corresponents. En les columnes titulades valoració s’avalua 
cada alternativa en funció dels criteris amb una xifra entre 1 i 10. En les columnes valoració 
homogènia es normalitzen les valoracions per a cada criteri per tal que sumin ú. En les darreres 
columnes apareix el valor de l’índex de pertinència.   
L'alternativa escollida és la que té major índex de pertinència total.  
A la vista dels resultats, per a la hipòtesis de valoració establerta, s'obté la següent ordenació de les 
alternatives, de major a menor índex de pertinència:  
• 1a - Alternativa 2 
• 2a - Alternativa 2 
• 3a - Alternativa 0 
• 4a – Alternativa 3 
Per tant, d'acord amb aquests resultats, l'alternativa seleccionada per desenvolupar el projecte 
constructiu del condicionament de la B-431 de Prats de Lluçanès a Avinyó entre els PK 62+000  i PK 
67+000 serà l'Alternativa 2, consistent en un condicionament tant del tram no urbà com de la 
travessera urbana.  
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Hipòtesi Base  PES Valoració Valoració homogènia Índex de pertinència 
Indicadors econòmics   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Inversió inicial 0,10 10 7 6 3 0,385 0,269 0,231 0,115 1 0,038 0,027 0,023 0,012  
Rendibilitat 0,15 3 6 5 3 0,176 0,353 0,294 0,176 1 0,026 0,053 0,044 0,026  
Total 0,25  0,065 0,080 0,067 0,038 0,25 
Indicadors ambientals   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Hidrologia 0,02 8 8 8 5 0,276 0,276 0,276 0,172 1 0,006 0,006 0,006 0,003  
Vegetació 0,04 7 6 6 4 0,304 0,261 0,261 0,174 1 0,012 0,010 0,010 0,007  
Fauna 0,02 8 7 7 5 0,296 0,259 0,259 0,185 1 0,006 0,005 0,005 0,004  
Espais protegits 0,05 8 6 6 4 0,333 0,250 0,250 0,167 1 0,017 0,013 0,013 0,008  
Paisatge 0,05 8 6 6 3 0,348 0,261 0,261 0,130 1 0,017 0,013 0,013 0,007  
Usos del sòl 0,02 9 5 5 4 0,391 0,217 0,217 0,174 1 0,008 0,004 0,004 0,003  
Risc d'inundació 0,02 5 7 7 7 0,192 0,269 0,269 0,269 1 0,004 0,005 0,005 0,005  
Contaminació acústica 0,03 3 4 8 9 0,125 0,167 0,333 0,375 1 0,004 0,005 0,010 0,011  
Total 0,25  0,073 0,061 0,066 0,049 0,25 
Indicadors funcionals   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Afecció a usuaris durant les obres 0,05 10 4 4 7 0,400 0,160 0,160 0,280 1 0,020 0,008 0,008 0,014  
Seguretat vial 0,10 1 4 7 9 0,048 0,190 0,333 0,429 1 0,005 0,019 0,033 0,043  
Velocitat de projecte 0,10 3 6 6 8 0,130 0,261 0,261 0,348 1 0,013 0,026 0,026 0,035  
Connectivitat amb la xarxa existent 0,05 6 6 8 4 0,250 0,250 0,333 0,167 1 0,013 0,013 0,017 0,008  
Accessibilitat a les poblacions afectades 0,05 9 9 9 5 0,281 0,281 0,281 0,156 1 0,014 0,014 0,014 0,008  
Total 0,35  0,064 0,080 0,098 0,108 0,35 
Indicadors d'ordenació territorial   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Integració en el planejament vigent 0,05 10 8 8 6 0,313 0,250 0,250 0,188 1 0,016 0,013 0,013 0,009  
Limitació de l'expansió urbana 0,05 10 10 10 5 0,286 0,286 0,286 0,143 1 0,014 0,014 0,014 0,007  
Impacte a habitatges i construccions 0,05 10 9 9 5 0,303 0,273 0,273 0,152 1 0,015 0,014 0,014 0,008  
Total 0,15  0,045 0,040 0,040 0,024 0,15 
TOTAL 1                   0,247 0,261 0,272 0,219 1 
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4.6 Justificació dels valors adoptats 
4.6.1 Indicadors econòmics 
La valoració dels criteris econòmics es justifica amb les resultats de l’estudi econòmic que, tot i ser 
aproximat, dóna una idea en valors relatius bastant fiable dels costos de les diferents alternatives. 
4.6.2 Indicadors ambientals 
En general, a la majora de projectes l’alternativa 0 és la més favorable des del punt de vista 
ambiental, per tal com la infraestructura actual es troba integrada a l’entorn, així com pel fet que, 
habitualment, les noves infraestructures de transport es projecten amb major capacitat i dimensions 
que les seves predecessores.  
Hidrologia: cap de les alternatives creua un riu important de la zona, només esmentar que la 
alternativa 3 creua el canal dels hors a la sortida de Sant Feliu Sasserra. Degut al possible impacte 
ambiental que pugui generar aquest creuament, la valoració d’aquesta alternativa serà menor. Cal 
destacar que les 3 alternatives creuen petits cursos d’aigua al tram final del projecte, disposant 
d’obres de fàbrica projectades a l’annex 3, iguals per a les tres alternatives.  
Vegetació: d’entre les alternatives de nova construcció, l’alternativa 3 destaca com a la més 
desfavorable per la seva afectació a majors àrees de massa forestal, entre elles unes pinedes 
mediterrànies protegides a la xarxa natura 2000. Tot i així la actual carretera també fragmenta 
masses forestals considerades de valor per la funció de connectivitat ecològica.  
Fauna: el possible efecte barrera sobre la fauna és més important en la alternativa 3, ja que genera 
una nova via que separarà masses forestals anteriorment unides. Pel que fa a les altres alternatives, 
l’impacte no serà gaire important ja que segueixen el traçat de la via actual pràcticament en tot el 
recorregut, a excepció de l’últim quilòmetre.  La implantació de mesures correctores (com tanques i 
passos de fauna) pot minimitzar aquest impacte.  
Espais protegits: òbviament, l’alternativa més penalitzada és la 3 ja que travessa en el seu tram final 
un tram de pinedes mediterrànies pertanyent als espais de la Xarxa Natural 2000. Per altra banda, les 
alternatives 1 i 2 transcorren properes a espais protegits però no arriben a afectar-los directament.  
Paisatge: degut a la difícil orografia de la zona es inevitable que un canvi de traçat no produeixi un 
impacte visual important, sobretot en el cas de l’alternativa 3 en que es planteja una variant que 
precisa d’un viaducte de dimensions importants. A més, en el tram final de totes tres alternatives, es 
discorre per un tram de penya-segats que obliga a la construcció de talussos importants.  
Usos del sòl: per tal com la zona de projecte és una àrea emminenment agrícola, la puntuació 
respecte a aquest criteri s’ha fonamentat en l’afecció a sòls de valor agrícola. També s’ha tingut en 
compte, novament, l’afecció a sòls forestals.  
Risc d’inundació: tal i com s’ha comentat a l’annex 3 d’hidrologia, no existeix un risc directe 
d’inundació per a cap de les tres alternatives, havent estudiat la precipitació per un període de retorn 
de 500 anys i dimensionat les obres de fàbrica necessàries per tal de evacuar l’aigua i reduir al mínim 
les possibles inundacions. De fet, en aquest estudi ha estat necessari ampliar algunes de les obres de 
fàbrica existents, i per tant podem considerar que la situació actual (A0) com la més desfavorable.  
Contaminació acústica: és important destacar les diferències entre les alternatives en aquest sentit, 
ja que és una de les millores més importants que es genera sobre la població de Sant Feliu Sasserra. 
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En el cas de l’alternativa 3 la millora sobre a població es considerable, ja que es desvia gran part del 
tràfic que circulava anteriorment per dins del poble per la variant, però també aconseguim una millora 
amb l’alternativa 2 (encara que menor que en el cas anterior) ja que s’aïlla part del trànsit que circula 
per la travessera urbana dels habitatges més propers.  Per últim, en l’alternativa 1 la millora és 
mínima, només aconseguirem reduir el soroll millorant la qualitat del ferm.  
4.6.3 Indicadors funcionals 
Han estat, en conjunt, els criteris considerats de més pes, per tal con es considera que, 
intrínsecament, el principal objectiu de qualsevol nou projecte d’infraestructura és la millora de la 
funcionalitat i l’eficàcia (en termes de capacitat, de temps de recorregut, de confort, de seguretat, etc.) 
de les infraestructures preexistents.  
Afecció als usuaris durant les obres: la afecció als usuaris seran més importants en el cas de les 
alternatives 1 i 2, ja que discorren en gairebé tot el seu traçat sobre l’actual carretera. Això suposarà 
talls de la via en una direcció i l’altra successivament durant tot el procés de construcció. En canvi 
l’alternativa 3, al discórrer per una nova traça, redueix les afeccions a la via ja existent, sent només 
importants al tram final del projecte.  
Seguretat vial: sense cap mena de dubte al respecte, l’Alternativa 0 és la més desfavorable des 
d’aquest punt de vista, per tal com les vies convencionals amb trams de calçada 1+1 i trams de 
travesseres urbanes són les que comptabilitzen més nombre d’accidents i víctimes a totes les 
estadístiques.  Per tant, l’alternativa 3 serà la més segura de totes, ja que elimina la travessera 
urbana. Entre la 1 i la 2 la diferència és mínima, però en l’alternativa 2 s’intenta reduir el risc 
d’atropellament en el tram de Sant Feliu Sasserra millorant la circulació dels vehicles en aquest tram i 
condicionant passos per a peatons.  
Velocitat de projecte: aquest és un dels factors principals pels quals s’ha portat a terme el projecte, 
juntament amb l’anterior. La velocitat actual en la B-431 es força reduïda, sobretot per a vehicles 
pesants. L’alternativa 1 i 2 milloren la situació actual, augmentant els radis de corba i les pendents. 
Tot i així la millora més important es porta a terme en l’alternativa 3 on, al passar fora de la zona 
urbana, juntament amb radis de corba majors, s’aconsegueixen velocitats considerables pel tipus de 
carretera en que ens trobem .  
Connectivitat amb la xarxa existent: les alternatives 1 i 2 són les que donen una millor resposta des 
del punt de vista de la connectivitat amb la xarxa de carreteres existents, ja que permeten la connexió 
directa amb la carretera B-433 a Oristà. (sobretot en el cas de l’alternativa 2, on es proposa una 
rotonda per tal de millorar la intersecció entre aquestes dues vies). Pel contrari, l’alternativa 3 dificulta 
considerablement la connexió amb la B-433, ja que aquesta s’uneix a la B-431 a la població de Sant 
Feliu Sasserra, i aquesta alternativa proposa una variant i per tant no passa per la població. 
Accessibilitat a les poblacions afectades: es considera de principal importància garantir una bona 
accessibilitat a les poblacions afectades pel projecte. Pel que fa a les alternatives 1 i 2, al discórrer 
per la mateixa traça que la carretera existent, l’accessibilitat a Sant Feliu Sasserra no s’ha vist 
afectada. En canvi la alternativa 3 proposa una variant que, tot i millorar la connexió entre Avinyó i 
Prats de Lluçanès, dificulta l’accessibilitat a Sant Feliu Sasserra.  
4.6.4 Indicadors d’ordenació territorial 
Integració amb el planejament vigent: com ja s’ha comentat, el planejament vigent de la zona té 
previst el condicionament de la carretera B-431 i la possible creació d’una variant per la població de 
Sant Feliu Sasserra, així que les tres alternatives estan integrades més o menys en el planejament. 
La única alternativa que podria quedar menys integrada es la 3, ja que discorre propera a la zona 
urbana.  
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Limitació de l’expansió urbanística: tot i que la població de Sant Feliu Sasserra no ha experimentat 
un gran creixement de població en els darrers anys, cal destacar que el creixement del nucli urbà s’ha 
donat cap al oest. Per tant, l’alternativa 3 és l’única alternativa que pot limitar aquest creixement en un 
futur.   
Impacte a habitatges i construccions: les alternatives 1 i 2, al discórrer molt properes a la carretera 
actual, no suposen cap impacte important a habitatges i construccions; en canvi l’alternativa 3 
discorre propera a zona urbanitzada en el tram de variant de Sant Feliu Sasserra, i per aquesta raó es 
la més penalitzada en aquest criteri.  
4.7 Anàlisi de sensibilitat 
En aquest apartat es pretén establir la validesa del treball exposat en els apartats anteriors d’aquest 
punt dedicats a l’anàlisi multicriteri. El terme “validesa” vol reflectir, en aquest context, el fet que tota la 
feina d’avaluació i valoració realitzada fins el moment por tenir errors que portin a una classificació 
incorrecta de les alternatives, degut al comportament subjectiu.  
L’anàlisi de sensibilitat es fonamenta en la idea de variar lleugerament els pesos assignats als 
diversos objectius i observar el comportament de les puntuacions definitives obtingudes. Si en fer 
aquest canvi les variacions són mínimes o inexistents, podrem concloure que les suposicions fetes, 
tant en valoracions com en l’elecció de pesos, són suficientment encertades.  
El procediment seguit ha estat augmentar en 0,15 unitats el pes de cadascun dels criteris, obtenint 
així 4 noves hipòtesis per al càlcul. Aquestes 0,15 unitats es resten a la resta de criteris de forma 
proporcional (disminuint 0,05 unitats de pes a cada grup d’indicadors i repartint-les a parts iguals entre 
els diferents criteris del grup.  
Així, els pesos emprats han estat els següents: 
 
Estudi Sensibilitat I 
Objectius Econòmic Ambiental Funcional Territorial 
Hipòtesis base 0,25 0,25 0,35 0,15 
Hipòtesis 1 0,40 0,20 0,30 0,10 
Hipòtesis 2 0,20 0,40 0,30 0,10 
Hipòtesis 3 0,20 0,20 0,50 0,10 
Hipòtesis 4 0,20 0,20 0,30 0,30 
Taula 35. Hipòtesis dels pesos utilitzats a l’anàlisi de sensibilitat 
En la següent taula es mostra un resum de resultats tant en puntuació com en percentatge amb totes 
les hipòtesis realitzades per a cada alternativa.  
 
Estudi Sensibilitat II 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Hipòtesis base 0,247 0,261  0,272 0,219 
Hipòtesis 1 0,247 0,272↑ 0,272 0,209 
Hipòtesis 2 0,254↑ 0,257 0,271 0,217 
Hipòtesis 3 0,232↓ 0,254↓ 0,274 0,240↑ 
Hipòtesis 4 0,256↑ 0,262 0,272 0,210 
Taula 36. Solució proposada pel mètode multicriteri per les hipòtesis de pesos considerades. 
Els casos en que la puntuació d’una alternativa de nova construcció no supera la de l’alternativa 0 
s’indiquen en vermell. D’altra banda, els canvis més destacats respecte la hipòtesis base s’indiquen a 
la taula mitjançant fletxes.  
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Les principals conclusions que s’extreuen d’aquest anàlisi són les següents: 
• Amb un augment de pes dels criteris econòmics, l'Alternativa 1 es veu afavorida, mentre que 
la 2 manté la seva puntuació.  
• Donant més pes als indicadors ambientals, l'Alternativa 0 puja puntuació, igualant-se 
pràcticament amb la Alternativa 1.  
• Augmentant el pes dels criteris funcionals, l'Alternativa 3 és la més afavorida, mentre que les 
alternatives 0 i 1 perden puntuació.  
• Per últim, amb un increment de pes dels criteris d'ordenació territorial,  l'Alternativa 0 millora. 
En qualsevol cas, tot i aquestes variacions, es pot observar que l'Alternativa 2 seria l'opció escollida 
en totes les hipòtesis considerades, de manera que tant les valoracions com els pesos assignats es 
poden considerar com adequats.  
Una altra conclusió important és que l'Alternativa 3  queda descartada de qualsevol altre anàlisi 
d'alternatives més en detall, per tal com ni tan sol supera l'Alternativa 0 (no actuació). El seu projecte 
seria injustificat.  
5 Conclusions 
A continuació s'analitza el comportament de cada alternativa criteri a criteri.  
Des del punt de vista econòmic, l'alternativa 1 és clarament la millor, per tal com el seu Cost de 
Primera inversió es aproximadament un 25% inferior a l'alternativa 2. La causa principal és, per una 
banda, que el moviment de terres es relativament baix, i per l'altra banda que les actuacions dins de 
la travessera urbana són mínimes, i per tant més econòmiques que en el cas de l'alternativa 2. Quant 
a la rentabilitat econòmica, la alternativa 3 ja no es rentable, ja que el seu TIR es inferior a la taxa de 
descompte considerada (6%). En canvi les alternatives 1 i 2 si que son rentables. Els beneficis de les 
alternatives de nova construcció procedeixen fonamentalment de l'estalvi de temps de recorregut i de 
la millora de la seguretat vial (en terme de morts i ferits en accidents de trànsit). En aquest aspecte, 
les alternatives 1 i 2 tenen la mateixa valoració.  
Des del punt de vista ambiental, destaca l'alternativa 3 com la pitjor opció, degut a que suposa la 
realització d'un nou traçat enfront al condicionament del ja existent;  i, com era d'esperar, l'alternativa 
0 (no actuació) com la més favorable per al medi. Tot i així, l'alternativa 2 presenta una bona 
puntuació degut a que es més respectuosa amb el medi ambient i, sobretot, amb la contaminació que 
es produeix i que afecta directament a la població que viu prop de la travessera urbana que 
l'alternativa 1.  
Tenint en compte les criteris funcionals,  totes les alternatives de nova construcció destaquen per la 
seva millora contundent de la seguretat vials als nuclis urbans travessats per la carretera actual i per 
la capacitat d'absorció del trànsit previst. Sobretot l'alternativa 3 per proposar una variant que 
desviaria gran part del tràfic que actualment circula per Sant Feliu Sasserra, però també l'alternativa 2 
per proposar una nova distribució del tràfic dins de Sant Feliu Sasserra. D'altra banda, les alternatives 
que segueixen l'actual traçat de la B-431 presenten una millor connectivitat a la xarxa de carreteres 
existent a la zona de projecte, en concret, connecten amb la B-433 que uneix Sant Feliu Sasserra i 
Oristà. 
Per últim, des del punt de vista de l'ordenació territorial, destacar el fet que l'alternativa 1 i 2 estaran 
completament integrades, ja que segueixen el traçat de l'actual carretera, mentre que l'alternativa 3 
pot suposar una limitació del creixement urbanístic (sobretot a l'Est de Sant Feliu Sasserra), per tal 
com és més propera al nucli de població.  
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Tal com s'ha especificat a l'apartat anterior, l'alternativa escollida és l'alternativa 2, donat que obté la 
millor valoració global en l'anàlisi multicriteri.  
Es descarta l'alternativa 3 principalment perquè suposa una inversió inicial molt important, que no es 
rentable per al volum de trànsit actual ni per la població que habita a Sant Feliu Sasserra. Tot i així no 
es descarta que en una futura millora, un cop passada la vida útil de l'actual proposta, l'alternativa 3 
pogués ser la millor alternativa, sempre que hagi augmentat el tràfic tal i com es proposa a la prognosi 
de tràfic realitzada a l'annex 8: tràfic.  
A l'apèndix 8 del present Annex s'adjunta el plànol conjunt de les 3 alternatives.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Apèndix 1: 
Pressupost alternativa 1 
DOCUMENT Nº1: MEMORIA I ANNEXES 
Projecte constructiu. Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyò PK62+000 al PK67+000
AMIDAMENTS Pàg.:22/03/10 1Data:
PRESSUPOST  B-431 ALT1ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm1 G219U105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 PK 0+485 E 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#3 PK 0+525 D 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#4 PK 1+085 E 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#5 PK 1+115 7,000 7,000
C#*D#*E#*F#6 PK 1+335 6,000 6,000
7 tram 2
C#*D#*E#*F#8 PK 2+260 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#9 PK 4+000 E 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#10 PK 4+100 E 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#11 PK 4+475 E 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#12 PK 4+720 E 12,000 12,000
C#*D#*E#*F#13 PK 4+765 E 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 77,000
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
2 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 tram 1 35,000 5,500 192,500
C#*D#*E#*F#2 90,000 6,000 540,000
C#*D#*E#*F#3 120,000 6,500 780,000
C#*D#*E#*F#4 45,000 6,000 270,000
C#*D#*E#*F#5 325,000 6,500 2.112,500
C#*D#*E#*F#6 95,000 6,000 570,000
C#*D#*E#*F#7 275,000 5,500 1.512,500
C#*D#*E#*F#8 90,000 5,000 450,000
C#*D#*E#*F#9 70,000 5,500 385,000
C#*D#*E#*F#10 190,000 6,000 1.140,000
C#*D#*E#*F#11 tram 2 565,000 6,000 3.390,000
C#*D#*E#*F#12 150,000 6,500 975,000
C#*D#*E#*F#13 225,000 6,000 1.350,000
C#*D#*E#*F#14 400,000 5,500 2.200,000
C#*D#*E#*F#15 95,000 5,000 475,000
C#*D#*E#*F#16 270,000 5,500 1.485,000
C#*D#*E#*F#17 305,000 6,000 1.830,000
Euro
Projecte constructiu. Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyò PK62+000 al PK67+000
AMIDAMENTS Pàg.:22/03/10 2Data:
C#*D#*E#*F#18 75,000 6,500 487,500
C#*D#*E#*F#19 120,000 7,000 840,000
C#*D#*E#*F#20 250,000 6,500 1.625,000
C#*D#*E#*F#21 110,000 6,000 660,000
TOTAL AMIDAMENT 23.270,000
m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàllica de secció doble ona, inclòs
part proporcional de suports
3 G21B1004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 2
C#*D#*E#*F#2 PK 2+380 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#3 PK 2+600 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#4 PK 2+660 70,000 70,000
C#*D#*E#*F#5 PK 2+700 70,000 70,000
TOTAL AMIDAMENT 240,000
u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
4 G21B3002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 tram 1 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 tram 2 7,000 7,000
TOTAL AMIDAMENT 9,000
PRESSUPOST  B-431 ALT1ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
ESBROSSADAACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G22DU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons amidaments auxiliars
C#*D#*E#*F#2 tram 1 17.182,000 17.182,000
C#*D#*E#*F#3 2.900,000 2.900,000
C#*D#*E#*F#4 tram 2 28.877,000 28.877,000
C#*D#*E#*F#5 18.807,000 18.807,000
TOTAL AMIDAMENT 67.766,000
PRESSUPOST  B-431 ALT1ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
Euro
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DESMUNTSACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G221U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons amidament auxiliar
C#*D#*E#*F#2 tram 1 4.296,000 4.296,000
C#*D#*E#*F#3 727,000 727,000
C#*D#*E#*F#4 tram 2 7.219,000 7.219,000
C#*D#*E#*F#5 4.704,000 4.704,000
TOTAL AMIDAMENT 16.946,000
m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G221U116
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons amidaments auxiliars
C#*D#*E#*F#2 tram 1 4.295,500 4.295,500
C#*D#*E#*F#3 19.387,900 19.387,900
C#*D#*E#*F#4 tram 2 7.219,400 7.219,400
C#*D#*E#*F#5 46.674,200 46.674,200
6 10% cartografia
C#*D#*E#*F#7 tram 1 4.295,500 0,100 429,550
C#*D#*E#*F#8 19.387,900 0,100 1.938,790
C#*D#*E#*F#9 tram 2 7.219,400 0,100 721,940
C#*D#*E#*F#10 46.674,200 0,100 4.667,420
TOTAL AMIDAMENT 85.334,700
m3 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons indicació de la Direcció
d'Obra
3 G22AU030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 10% de desmunt
C#*D#*E#*F#2 tram 1 0,100 66.062,100 6.606,210
TOTAL AMIDAMENT 6.606,210
m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de desmunt per a una separació entre taladres de 40 cm
d'acord amb l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
4 G22AU004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5% superficie de desmunt 0,050 23.344,000 1.167,200
TOTAL AMIDAMENT 1.167,200
Euro
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m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de desmunt per a una separació de taladres de 80 cm
d'acord amb l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
5 G22AU008
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5% superficie de desmunt 0,050 23.344,000 1.167,200
TOTAL AMIDAMENT 1.167,200
PRESSUPOST  B-431 ALT1ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
TERRAPLÈACTIVITAT 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques
1 G2240002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons medicions auxiliars
C#*D#*E#*F#2 tram 1 1.347,600 1.347,600
C#*D#*E#*F#3 tram 2 13.958,000 13.958,000
TOTAL AMIDAMENT 15.305,600
m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G226U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons medicions auxiliars
C#*D#*E#*F#2 tram 1 1.715,300 1.715,300
C#*D#*E#*F#3 tram 2 55.771,100 55.771,100
TOTAL AMIDAMENT 57.486,400
m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST1, amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant,
mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
3 G91AU011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons amidaments auxiliars
C#*D#*E#*F#2 tram 1 3.124,100 3.124,100
C#*D#*E#*F#3 tram 2 6.098,300 6.098,300
TOTAL AMIDAMENT 9.222,400
m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de
300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant
4 G9K2U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons medicions auxiliars  reg
d'emprimació
C#*D#*E#*F#2 tram 1 10.731,600 10.731,600
Euro
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C#*D#*E#*F#3 tram 2 20.812,800 20.812,800
TOTAL AMIDAMENT 31.544,400
PRESSUPOST  B-431 ALT1ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
DRENATGE LONGITUDINALCAPÍTOL 03
DRENATGE LONDITUDINALACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
1 GD5AU211
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 PK 0+000 a PK 0+205 E 205,000 205,000
C#*D#*E#*F#3 PK 0+055 a PK 0+085 D 30,000 30,000
C#*D#*E#*F#4 PK 0+245 a PK 0+305 D 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#5 PK 0+405 a PK 0+485 E 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#6 PK 0+505 a PK 0+645 E 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#7 PK 0+525 a PK 0+695 D 170,000 170,000
C#*D#*E#*F#8 PK 0+845 a PK 0+945 E 100,000 100,000
9 tram 2
C#*D#*E#*F#10 PK 2+260 a PK 2+390 D 130,000 130,000
C#*D#*E#*F#11 PK 2+260 a PK 2+410 E 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#12 Pk 2+690 a PK 2+790 E 100,000 100,000
C#*D#*E#*F#13 PK 2+810 a PK 2+960 D 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#14 PK 2+870 a PK 2+950 E 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#15 PK 2+990 a PK 3+270 E 280,000 280,000
C#*D#*E#*F#16 PK 3+050 a PK 3+130 D 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#17 PK 3+330 a PK 3+450 E 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#18 PK 3+355 a PK 3+450 D 95,000 95,000
C#*D#*E#*F#19 PK 3+610 a PK 3+650 D 40,000 40,000
C#*D#*E#*F#20 PK 3+650 a PK 4+020 E 370,000 370,000
C#*D#*E#*F#21 PK 3+870 a PK 3+990 D 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#22 PK 4+150 a PK 4+300 D 300,000 300,000
C#*D#*E#*F#23 PK 4+300 a PK 4+424 E 124,000 124,000
C#*D#*E#*F#24 PK 4+300 a PK 4+424 D 124,000 124,000
C#*D#*E#*F#25 PK 4+435 a PK 4+475 E 40,000 40,000
C#*D#*E#*F#26 PK 4+455 a PK 4+475 D 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#27 PK 4+675 a PK 4+815 E 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#28 PK 4+695 a PK 4+815 D 120,000 120,000
TOTAL AMIDAMENT 3.368,000
Euro
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m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants
2 GD57U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 PK 0+000 a PK 0+205 E 205,000 205,000
C#*D#*E#*F#3 PK 0+055 a PK 0+085 D 30,000 30,000
C#*D#*E#*F#4 PK 0+245 a PK 0+305 D 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#5 PK 0+405 a PK 0+485 E 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#6 PK 0+505 a PK 0+645 E 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#7 PK 0+525 a PK 0+695 D 170,000 170,000
C#*D#*E#*F#8 PK 0+845 a PK 0+945 E 100,000 100,000
9 tram 2
C#*D#*E#*F#10 PK 2+260 a PK 2+390 D 130,000 130,000
C#*D#*E#*F#11 PK 2+260 a PK 2+410 E 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#12 Pk 2+690 a PK 2+790 E 100,000 100,000
C#*D#*E#*F#13 PK 2+810 a PK 2+960 D 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#14 PK 2+870 a PK 2+950 E 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#15 PK 2+990 a PK 3+270 E 280,000 280,000
C#*D#*E#*F#16 PK 3+050 a PK 3+130 D 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#17 PK 3+330 a PK 3+450 E 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#18 PK 3+355 a PK 3+450 D 95,000 95,000
C#*D#*E#*F#19 PK 3+610 a PK 3+650 D 40,000 40,000
C#*D#*E#*F#20 PK 3+650 a PK 4+020 E 370,000 370,000
C#*D#*E#*F#21 PK 3+870 a PK 3+990 D 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#22 PK 4+150 a PK 4+300 D 300,000 300,000
C#*D#*E#*F#23 PK 4+300 a PK 4+424 E 124,000 124,000
C#*D#*E#*F#24 PK 4+300 a PK 4+424 D 124,000 124,000
C#*D#*E#*F#25 PK 4+435 a PK 4+475 E 40,000 40,000
C#*D#*E#*F#26 PK 4+455 a PK 4+475 D 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#27 PK 4+675 a PK 4+815 E 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#28 PK 4+695 a PK 4+815 D 120,000 120,000
TOTAL AMIDAMENT 3.368,000
m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
3 GD5GU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#/D#*E#2 de vorada 330,000 25,000 10,000 132,000
3 tram 2
C#/D#*E#4 de vorada 1.330,000 25,000 10,000 532,000
TOTAL AMIDAMENT 664,000
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m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment collocada
4 G9650002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 PK 0+095 a PK 0+235 D 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#3 Pk 0+715 a PK 0+775 E 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#4 PK 0+985 a PK 1+075 E 90,000 90,000
C#*D#*E#*F#5 PK 1+195 a PK 1+235 E 40,000 40,000
6 tram 2
C#*D#*E#*F#7 PK 2+420 a PK 2+660 D i E 240,000 2,000 480,000
C#*D#*E#*F#8 PK 2+990 a PK 3+050 D 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#9 PK 3+200 a PK 3+350 D 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#10 PK 3+360 a PK 3+420 E 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#11 PK 3+480 a PK 3+590 E 110,000 110,000
C#*D#*E#*F#12 PK 4+020 a PK 4+140 D 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#13 PK 4+505 a PK 4+680 D i E 175,000 2,000 350,000
TOTAL AMIDAMENT 1.660,000
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
5 G222U103
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 de canalització 20,000 1,100 1,000 22,000
3 tram 2
C#*D#*E#*F#4 de canalització 65,000 1,100 1,000 71,500
TOTAL AMIDAMENT 93,500
m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
6 GD75U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 PK 0+625 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#3 PK 1+115 10,000 10,000
4 tram 2
C#*D#*E#*F#5 PK 2+310 D 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#6 PK 3+150 E 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#7 PK 3+440 E 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#8 PK 3+960 D 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#9 PK 4+000 E 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 85,000
PRESSUPOST  B-431 ALT1ALTERNATIVA 01
Euro
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TRAM NO URBÀTRAM 01
DRENATGE TRANSVERSALCAPÍTOL 04
OFN-66.1ACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Obra de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat, inclòs aletes i moviment de terres amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i enconfrat. tot inclòs
1 GDD1X005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,500 5,000 102,500
TOTAL AMIDAMENT 102,500
PRESSUPOST  B-431 ALT1ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
DRENATGE TRANSVERSALCAPÍTOL 04
OFN-66.2ACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Obra de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat, inclòs aletes i moviment de terres amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i enconfrat. tot inclòs
1 GDD1X005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 30,000 5,000 150,000
TOTAL AMIDAMENT 150,000
PRESSUPOST  B-431 ALT1ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
AFERMATCAPÍTOL 05
MATERIALS GRANULARSACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 segons amidaments auxiliars carrils 4.042,000 4.042,000
C#*D#*E#*F#3 segons amidaments auxiliars voral 528,000 528,000
4 tram 2
C#*D#*E#*F#5 segons amidaments auxiliars carrils 7.839,000 7.839,000
C#*D#*E#*F#6 segons amidaments auxiliars vorals 1.024,000 1.024,000
TOTAL AMIDAMENT 13.433,000
PRESSUPOST  B-431 ALT1ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
AFERMATCAPÍTOL 05
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AGLOMERATS BITUMINOSOSACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI1 G9J1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 segons amidaments auxiliars 10.731,600 10.731,600
3 tram 2
C#*D#*E#*F#4 segons amidaments auxiliars 20.812,800 20.812,800
TOTAL AMIDAMENT 31.544,400
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou2 G9J1U320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 segons amidaments auxiliars 10.559,600 10.559,600
3 tram 2
C#*D#*E#*F#4 segons amidaments auxiliars 20.556,800 20.556,800
TOTAL AMIDAMENT 31.116,400
t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum3 G9H1U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 segons amidaments auxiliars carrils 659,000 2,300 1.515,700
C#*D#*E#*F#3 segons amidaments auxiliars vorals 92,000 2,300 211,600
4 tram 2
C#*D#*E#*F#5 segons amidaments auxiliars carrils 1.278,000 2,300 2.939,400
C#*D#*E#*F#6 segons amidaments auxiliars vorals 179,000 2,300 411,700
TOTAL AMIDAMENT 5.078,400
m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2
4 G9H3U260
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#/D#2 segons amidaments auxiliars carrils 278,000 0,030 9.266,667
C#/D#3 segons amidaments auxiliars vorals 40,000 0,030 1.333,333
4 tram 2
C#/D#5 segons amidaments auxiliars carrils 540,000 0,030 18.000,000
C#/D#6 segons amidaments auxiliars vorals 77,000 0,030 2.566,667
TOTAL AMIDAMENT 31.166,667
t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses5 G9HA0010
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 de M10
C#*D#*E#*F#2 tram 1 318,000 2,300 0,055 40,227
C#*D#*E#*F#3 tram 2 617,000 2,300 0,055 78,051
4 de G20
C#*D#*E#*F#5 tram 1 1.727,300 0,039 67,365
C#*D#*E#*F#6 tram 2 3.351,100 0,039 130,693
TOTAL AMIDAMENT 316,336
PRESSUPOST  B-431 ALT1ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
SENYALITZACIÓ I BALISAMENTCAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ VERTICALACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
1 GBB1U011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 51,000 51,000
TOTAL AMIDAMENT 51,000
u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
2 GBB1U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 36,000 36,000
TOTAL AMIDAMENT 36,000
u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
3 GBB1U134
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment collocada
4 GBB1U176
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 0,360 0,360
TOTAL AMIDAMENT 0,360
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
5 GBBZU005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 86,000 86,000
TOTAL AMIDAMENT 86,000
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
6 GBBZU006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000
TOTAL AMIDAMENT 9,000
m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
7 GBB5U651
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 placa sant feliu sasserra 2,000 1,200 0,350 0,840
TOTAL AMIDAMENT 0,840
m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, collocat
8 GBBVU203
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5,350 5,350
TOTAL AMIDAMENT 5,350
PRESSUPOST  B-431 ALT1ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
SENYALITZACIÓ I BALISAMENTCAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ HORITZONTALACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
1 GBA1U310
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram  1
C#*D#*E#*F#2 longitud 1.335,000 3,000 4.005,000
3 tram 2
C#*D#*E#*F#4 longitud 2.565,000 3,000 7.695,000
TOTAL AMIDAMENT 11.700,000
PRESSUPOST  B-431 ALT1ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
SENYALITZACIÓ I BALISAMENTCAPÍTOL 06
BALISAMENTACTIVITAT 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment collocada en recta o corbada de qualsevol radi
1 GB2AU503
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 PK 0+095 a PK 0+235 D 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#3 PK 0+715 a PK 0+775 E 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#4 PK 0+985 a PK 1+075 E 90,000 90,000
C#*D#*E#*F#5 PK 1+195 a PK 1+235 E 40,000 40,000
6 tram 2
C#*D#*E#*F#7 PK 2+420 a PK 2+660 D i E 240,000 2,000 480,000
C#*D#*E#*F#8 PK 2+990 a PK 3+050 D 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#9 PK 3+200 a PK 3+350 D 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#10 PK 3+360 a PK 3+420 E 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#11 PK 3+480 a PK 3+590 E 110,000 110,000
C#*D#*E#*F#12 PK 4+020 a PK 4+140 D 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#13 PK 4+505 a PK 4+680 D i E 175,000 2,000 350,000
TOTAL AMIDAMENT 1.660,000
m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues
tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment collocada en recta o
corbada de qualsevol radi
2 GB2AU521
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 OFn - 62.1 2,000 8,000 16,000
C#*D#*E#*F#2 OFn - 62.2 2,000 8,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 32,000
u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàllica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada
2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment collocat
3 GB2AU584
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 tram 1 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 tram 2 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 22,000
PRESSUPOST  B-431 ALT1ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
MESURES CORRECTORES DE L'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTOL 07
RESTAURACIÓ DE TALUSSOSACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
1 GR3PU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 de superfície en desmunt 8.040,800 0,250 2.010,200
C#*D#*E#*F#3 de superfície en terraplè 1.347,600 0,250 336,900
4 tram 2 0,000
C#*D#*E#*F#5 de superfície en desmunt 15.303,000 0,250 3.825,750
C#*D#*E#*F#6 de superfície en terraplè 13.958,000 0,250 3.489,500
TOTAL AMIDAMENT 9.662,350
m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob2 GR3PU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 de superfície en desmunt 8.040,800 0,250 2.010,200
C#*D#*E#*F#3 de superfície en terraplè 1.347,600 0,250 336,900
4 tram 2 0,000
C#*D#*E#*F#5 de superfície en desmunt 15.303,000 0,250 3.825,750
C#*D#*E#*F#6 de superfície en terraplè 13.958,000 0,250 3.489,500
TOTAL AMIDAMENT 9.662,350
m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
3 GR720001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 de superfície en desmunt 8.040,800 8.040,800
C#*D#*E#*F#3 de superfície en terraplè 1.347,600 1.347,600
4 tram 2 0,000
C#*D#*E#*F#5 de superfície en desmunt 15.303,000 15.303,000
C#*D#*E#*F#6 de superfície en terraplè 13.958,000 13.958,000
TOTAL AMIDAMENT 38.649,400
PRESSUPOST  B-431 ALT1ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
MESURES CORRECTORES DE L'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTOL 07
TRACTAMENT DE L'ANTIC TRAÇAT FORA D'ÚSACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob1 GR3PU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 15.198,750 0,250 3.799,688
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TOTAL AMIDAMENT 3.799,688
m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
2 GR720001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 15.198,750 15.198,750
TOTAL AMIDAMENT 15.198,750
m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
3 GR3PU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 15.198,750 0,250 3.799,688
TOTAL AMIDAMENT 3.799,688
PRESSUPOST  B-431 ALT1ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
OBRES COMPLEMENTÀRIESCAPÍTOL 08
REPOSICIÓ DE CAMINSACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir1 G9L1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 C1 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#3 C2 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#4 C3 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#5 C4 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#6 C5 10,000 10,000
7 tram 2
C#*D#*E#*F#8 C6 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#9 C7 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#10 C8 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#11 C9 25,000 25,000
C#*D#*E#*F#12 C10 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#13 C11 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#14 C12 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#15 C13 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#16 C14 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#17 C15 35,000 35,000
C#*D#*E#*F#18 C16 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#19 C17 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#20 C18 10,000 10,000
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C#*D#*E#*F#21 C19 165,000 165,000
C#*D#*E#*F#22 C20 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#23 C21 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 475,000
m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-12 G9K10010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 C1 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#3 C2 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#4 C3 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#5 C4 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#6 C5 10,000 5,000 50,000
7 tram 2
C#*D#*E#*F#8 C6 15,000 5,000 75,000
C#*D#*E#*F#9 C7 15,000 5,000 75,000
C#*D#*E#*F#10 C8 60,000 5,000 300,000
C#*D#*E#*F#11 C9 25,000 5,000 125,000
C#*D#*E#*F#12 C10 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#13 C11 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#14 C12 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#15 C13 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#16 C14 0,000 5,000 0,000
C#*D#*E#*F#17 C15 35,000 5,000 175,000
C#*D#*E#*F#18 C16 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#19 C17 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#20 C18 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#21 C19 165,000 5,000 825,000
C#*D#*E#*F#22 C20 20,000 5,000 100,000
C#*D#*E#*F#23 C21 20,000 5,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 2.375,000
PRESSUPOST  B-431 ALT1ALTERNATIVA 01
TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRATRAM 02
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
1 G219U200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Sant Feliu Sasserra 310,000 19,000 5.890,000
C#*D#*E#*F#2 370,000 9,000 3.330,000
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C#*D#*E#*F#3 245,000 22,000 5.390,000
TOTAL AMIDAMENT 14.610,000
m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G219U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 63+335 a PK 63+865 D i E 350,000 1,750 2,000 1.225,000
C#*D#*E#*F#2 PK 62+015 a PK 62+260 E 245,000 1,750 1,000 428,750
TOTAL AMIDAMENT 1.653,750
PRESSUPOST  B-431 ALT1ALTERNATIVA 01
TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRATRAM 02
AFERMATCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vell1 G9J1U335
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 5.012,100 5.012,100
TOTAL AMIDAMENT 5.012,100
m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2
2 G9H3U260
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#/D#1 segons amidaments auxiliars 221,800 0,030 7.393,333
TOTAL AMIDAMENT 7.393,333
t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses3 G9HA0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 de M10 221,800 2,300 0,055 28,058
TOTAL AMIDAMENT 28,058
PRESSUPOST  B-431 ALT1ALTERNATIVA 01
TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRATRAM 02
SENYALITZACIÓ I BALISAMENTCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
1 GBA1U310
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Sant Feliu Sasserra 925,000 3,000 2.775,000
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 2.775,000
PRESSUPOST  B-431 ALT1ALTERNATIVA 01
PARTIDES ALÇADESTRAM 03
ACCIÓ CULTURALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/19861 XPA900AC
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  B-431 ALT1ALTERNATIVA 01
PARTIDES ALÇADESTRAM 03
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra1 PPA900SS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  B-431 ALT1ALTERNATIVA 01
PARTIDES ALÇADESTRAM 03
ALTRESCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
1 PPA80001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus generats per la realització de les obres, segons el Real Decreto
105/2008
2 XPA10003
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT101
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01
ACTIVITAT TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 3)
77,0003,32 255,64
2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)
23.270,0004,16 96.803,20
3 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàllica de secció doble ona, inclòs part
proporcional de suports (P - 5)
240,0003,51 842,40
4 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 6)
9,00028,53 256,77
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.01 98.158,01
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT101
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
ACTIVITAT ESBROSSADA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional
de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 15)
67.766,0000,28 18.974,48
ACTIVITATTOTAL 01.01.02.01 18.974,48
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT101
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
ACTIVITAT DESMUNTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)
16.946,0002,26 38.297,96
2 G221U116 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)
85.334,7004,99 425.820,15
3 G22AU030 m3 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en
zones de desmunt, segons indicació de la Direcció d'Obra (P -
14)
6.606,2100,86 5.681,34
4 G22AU004 m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones
de desmunt per a una separació entre taladres de 40 cm d'acord
amb l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
(P - 12)
1.167,20012,24 14.286,53
5 G22AU008 m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones
de desmunt per a una separació de taladres de 80 cm d'acord
amb l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
1.167,2004,55 5.310,76
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(P - 13)
ACTIVITATTOTAL 01.01.02.02 489.396,74
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT101
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
ACTIVITAT TERRAPLÈ03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 10)
15.305,6000,66 10.101,70
2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 11)
57.486,4001,21 69.558,54
3 G91AU011 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST1,
amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria,
CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o
desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 16)
9.222,40013,33 122.934,59
4 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de
300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant (P - 26)
31.544,4000,78 24.604,63
ACTIVITATTOTAL 01.01.02.03 227.199,46
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT101
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL DRENATGE LONGITUDINAL03
ACTIVITAT DRENATGE LONDITUDINAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 41)
3.368,00019,03 64.093,04
2 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 40)
3.368,00019,48 65.608,64
3 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 42)
664,00040,58 26.945,12
4 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment collocada (P - 18)
1.660,00013,36 22.177,60
5 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
9)
93,5007,26 678,81
6 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de 85,00060,43 5.136,55
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diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 43)
ACTIVITATTOTAL 01.01.03.01 184.639,76
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT101
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL DRENATGE TRANSVERSAL04
ACTIVITAT OFN-66.101
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GDD1X005 m2 Obra de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat,
inclòs aletes i moviment de terres amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i enconfrat. tot
inclòs (P - 44)
102,500725,00 74.312,50
ACTIVITATTOTAL 01.01.04.01 74.312,50
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT101
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL DRENATGE TRANSVERSAL04
ACTIVITAT OFN-66.202
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GDD1X005 m2 Obra de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat,
inclòs aletes i moviment de terres amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i enconfrat. tot
inclòs (P - 44)
150,000725,00 108.750,00
ACTIVITATTOTAL 01.01.04.02 108.750,00
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT101
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL AFERMAT05
ACTIVITAT MATERIALS GRANULARS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 17)
13.433,00017,38 233.465,54
ACTIVITATTOTAL 01.01.05.01 233.465,54
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT101
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL AFERMAT05
ACTIVITAT AGLOMERATS BITUMINOSOS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 22) 31.544,4000,42 13.248,65
2 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 23)
31.116,4000,27 8.401,43
3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 19)
5.078,40027,40 139.148,16
4 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 20)
31.166,6671,99 62.021,67
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5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 21) 316,336257,70 81.519,79
ACTIVITATTOTAL 01.01.05.02 304.339,70
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT101
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I BALISAMENT06
ACTIVITAT SENYALITZACIÓ VERTICAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P
- 32)
51,00092,57 4.721,07
2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P
- 33)
36,000133,18 4.794,48
3 GBB1U134 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P - 34)
6,000139,05 834,30
4 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins
a 0,25 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure suport, totalment collocada (P - 35)
0,360313,20 112,75
5 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació (P - 38)
86,00092,98 7.996,28
6 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
collocació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació (P - 39)
9,000111,24 1.001,16
7 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
(P - 36)
0,840303,01 254,53
8 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, collocat (P - 37)
5,35025,80 138,03
ACTIVITATTOTAL 01.01.06.01 19.852,60
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT101
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I BALISAMENT06
ACTIVITAT SENYALITZACIÓ HORITZONTAL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 31)
11.700,0000,75 8.775,00
ACTIVITATTOTAL 01.01.06.02 8.775,00
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ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT101
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I BALISAMENT06
ACTIVITAT BALISAMENT03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular
de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment collocada
en recta o corbada de qualsevol radi (P - 28)
1.660,00032,94 54.680,40
2 GB2AU521 m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment collocada en recta o
corbada de qualsevol radi (P - 29)
32,00077,97 2.495,04
3 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàllica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment collocat (P - 30)
22,000732,53 16.115,66
ACTIVITATTOTAL 01.01.06.03 73.291,10
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT101
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL MESURES CORRECTORES DE L'IMPACTE AMBIENTAL07
ACTIVITAT RESTAURACIÓ DE TALUSSOS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 45)
9.662,3502,74 26.474,84
2 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob (P - 46)
9.662,3501,10 10.628,59
3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 47)
38.649,4000,92 35.557,45
ACTIVITATTOTAL 01.01.07.01 72.660,88
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT101
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL MESURES CORRECTORES DE L'IMPACTE AMBIENTAL07
ACTIVITAT TRACTAMENT DE L'ANTIC TRAÇAT FORA D'ÚS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob (P - 46)
3.799,6881,10 4.179,66
2 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
15.198,7500,92 13.982,85
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subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 47)
3 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 45)
3.799,6882,74 10.411,15
ACTIVITATTOTAL 01.01.07.02 28.573,66
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT101
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL OBRES COMPLEMENTÀRIES08
ACTIVITAT REPOSICIÓ DE CAMINS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9L1U020 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir (P - 27)
475,00049,97 23.735,75
2 G9K10010 m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb
barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-1 (P - 25)
2.375,0002,03 4.821,25
ACTIVITATTOTAL 01.01.08.01 28.557,00
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT101
TRAM TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRA02
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 4)
14.610,0000,68 9.934,80
2 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)
1.653,7505,38 8.897,18
CAPÍTOLTOTAL 01.02.01 18.831,98
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT101
TRAM TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRA02
CAPÍTOL AFERMAT02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm vell (P - 24)
5.012,1000,39 1.954,72
2 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 20)
7.393,3331,99 14.712,73
3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 21) 28,058257,70 7.230,55
CAPÍTOLTOTAL 01.02.02 23.898,00
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT101
TRAM TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRA02
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I BALISAMENT03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 31)
2.775,0000,75 2.081,25
CAPÍTOLTOTAL 01.02.03 2.081,25
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT101
TRAM PARTIDES ALÇADES03
CAPÍTOL ACCIÓ CULTURAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
1,00021.000,00 21.000,00
CAPÍTOLTOTAL 01.03.01 21.000,00
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT101
TRAM PARTIDES ALÇADES03
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra (P - 49)
1,00073.420,25 73.420,25
CAPÍTOLTOTAL 01.03.02 73.420,25
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT101
TRAM PARTIDES ALÇADES03
CAPÍTOL ALTRES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 48)
1,00060.000,00 60.000,00
2 XPA10003 pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus generats per la
realització de les obres, segons el Real Decreto 105/2008 (P - 0)
1,00050.486,35 50.486,35
CAPÍTOLTOTAL 01.03.03 110.486,35
Euro
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NIVELL 4: ACTIVITAT Import
Activitat 01.01.01.01 Treballs previs i demolicions 98.158,01
01.01.01 Treballs previs i demolicionsCapítol 98.158,01
Activitat 01.01.02.01 Esbrossada 18.974,48
Activitat 01.01.02.02 Desmunts 489.396,74
Activitat 01.01.02.03 Terraplè 227.199,46
01.01.02 Moviment de terresCapítol 735.570,68
Activitat 01.01.03.01 Drenatge Londitudinal 184.639,76
01.01.03 Drenatge LongitudinalCapítol 184.639,76
Activitat 01.01.04.01 OFn-66.1 74.312,50
Activitat 01.01.04.02 OFn-66.2 108.750,00
01.01.04 Drenatge TransversalCapítol 183.062,50
Activitat 01.01.05.01 Materials granulars 233.465,54
Activitat 01.01.05.02 Aglomerats Bituminosos 304.339,70
01.01.05 AfermatCapítol 537.805,24
Activitat 01.01.06.01 Senyalització vertical 19.852,60
Activitat 01.01.06.02 Senyalització horitzontal 8.775,00
Activitat 01.01.06.03 Balisament 73.291,10
01.01.06 Senyalització i balisamentCapítol 101.918,70
Activitat 01.01.07.01 Restauració de talussos 72.660,88
Activitat 01.01.07.02 Tractament de l'antic traçat fora d'ús 28.573,66
01.01.07 Mesures correctores de l'impacte ambientalCapítol 101.234,54
Activitat 01.01.08.01 Reposició de camins 28.557,00
01.01.08 Obres complementàriesCapítol 28.557,00
1.970.946,43
NIVELL 3: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01.01 Treballs previs i demolicions 98.158,01
Capítol 01.01.02 Moviment de terres 735.570,68
Capítol 01.01.03 Drenatge Longitudinal 184.639,76
Capítol 01.01.04 Drenatge Transversal 183.062,50
Capítol 01.01.05 Afermat 537.805,24
Capítol 01.01.06 Senyalització i balisament 101.918,70
Capítol 01.01.07 Mesures correctores de l'impacte ambiental 101.234,54
Capítol 01.01.08 Obres complementàries 28.557,00
01.01 Tram no urbàTram 1.970.946,43
Capítol 01.02.01 Treballs previs i demolicions 18.831,98
Capítol 01.02.02 Afermat 23.898,00
Capítol 01.02.03 Senyalització i balisament 2.081,25
01.02 Travessera Sant Feliu SasserraTram 44.811,23
Capítol 01.03.01 Acció cultural 21.000,00
Capítol 01.03.02 Seguretat i Salut 73.420,25
Capítol 01.03.03 Altres 110.486,35
01.03 Partides alçadesTram 204.906,60
2.220.664,26
NIVELL 2: TRAM Import
Tram 01.01 Tram no urbà 1.970.946,43
Tram 01.02 Travessera Sant Feliu Sasserra 44.811,23
Tram 01.03 Partides alçades 204.906,60
01 Pressupost  B-431 ALT1Alternativa 2.220.664,26
Euro
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2.220.664,26
NIVELL 1: ALTERNATIVA Import
Alternativa 01 Pressupost B-431 ALT1 2.220.664,26
2.220.664,26
Euro
  
 
 
 
Apèndix 2: 
Pressupost alternativa 2 
DOCUMENT Nº1: MEMORIA I ANNEXES 
Projecte constructiu. Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyò PK62+000 al PK67+000
AMIDAMENTS Pàg.:22/03/10 1Data:
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm1 G219U105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 PK 0+485 E 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#3 PK 0+525 D 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#4 PK 1+085 E 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#5 PK 1+115 7,000 7,000
C#*D#*E#*F#6 PK 1+335 6,000 6,000
7 tram 2
C#*D#*E#*F#8 PK 2+260 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#9 PK 4+000 E 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#10 PK 4+100 E 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#11 PK 4+475 E 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#12 PK 4+720 E 12,000 12,000
C#*D#*E#*F#13 PK 4+765 E 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 77,000
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
2 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 tram 1 35,000 5,500 192,500
C#*D#*E#*F#2 90,000 6,000 540,000
C#*D#*E#*F#3 120,000 6,500 780,000
C#*D#*E#*F#4 45,000 6,000 270,000
C#*D#*E#*F#5 325,000 6,500 2.112,500
C#*D#*E#*F#6 95,000 6,000 570,000
C#*D#*E#*F#7 275,000 5,500 1.512,500
C#*D#*E#*F#8 90,000 5,000 450,000
C#*D#*E#*F#9 70,000 5,500 385,000
C#*D#*E#*F#10 190,000 6,000 1.140,000
C#*D#*E#*F#11 tram 2 565,000 6,000 3.390,000
C#*D#*E#*F#12 150,000 6,500 975,000
C#*D#*E#*F#13 225,000 6,000 1.350,000
C#*D#*E#*F#14 400,000 5,500 2.200,000
C#*D#*E#*F#15 95,000 5,000 475,000
C#*D#*E#*F#16 270,000 5,500 1.485,000
C#*D#*E#*F#17 305,000 6,000 1.830,000
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C#*D#*E#*F#18 75,000 6,500 487,500
C#*D#*E#*F#19 120,000 7,000 840,000
C#*D#*E#*F#20 250,000 6,500 1.625,000
C#*D#*E#*F#21 110,000 6,000 660,000
TOTAL AMIDAMENT 23.270,000
m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàllica de secció doble ona, inclòs
part proporcional de suports
3 G21B1004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 2
C#*D#*E#*F#2 PK 2+380 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#3 PK 2+600 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#4 PK 2+660 70,000 70,000
C#*D#*E#*F#5 PK 2+700 70,000 70,000
TOTAL AMIDAMENT 240,000
u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
4 G21B3002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 tram 1 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 tram 2 7,000 7,000
TOTAL AMIDAMENT 9,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
ESBROSSADAACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G22DU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons amidaments auxiliars
C#*D#*E#*F#2 tram 1 17.182,000 17.182,000
C#*D#*E#*F#3 2.900,000 2.900,000
C#*D#*E#*F#4 tram 2 28.877,000 28.877,000
C#*D#*E#*F#5 18.807,000 18.807,000
TOTAL AMIDAMENT 67.766,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
Euro
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DESMUNTSACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G221U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons amidament auxiliar
C#*D#*E#*F#2 tram 1 4.296,000 4.296,000
C#*D#*E#*F#3 727,000 727,000
C#*D#*E#*F#4 tram 2 7.219,000 7.219,000
C#*D#*E#*F#5 4.704,000 4.704,000
TOTAL AMIDAMENT 16.946,000
m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G221U116
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons amidaments auxiliars
C#*D#*E#*F#2 tram 1 4.295,500 4.295,500
C#*D#*E#*F#3 19.387,900 19.387,900
C#*D#*E#*F#4 tram 2 7.219,400 7.219,400
C#*D#*E#*F#5 46.674,200 46.674,200
6 10% cartografia
C#*D#*E#*F#7 tram 1 4.295,500 0,100 429,550
C#*D#*E#*F#8 19.387,900 0,100 1.938,790
C#*D#*E#*F#9 tram 2 7.219,400 0,100 721,940
C#*D#*E#*F#10 46.674,200 0,100 4.667,420
TOTAL AMIDAMENT 85.334,700
m3 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons indicació de la Direcció
d'Obra
3 G22AU030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 10% de desmunt
C#*D#*E#*F#2 tram 1 0,100 66.062,100 6.606,210
TOTAL AMIDAMENT 6.606,210
m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de desmunt per a una separació entre taladres de 40 cm
d'acord amb l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
4 G22AU004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5% superficie de desmunt 0,050 23.344,000 1.167,200
TOTAL AMIDAMENT 1.167,200
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m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de desmunt per a una separació de taladres de 80 cm
d'acord amb l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
5 G22AU008
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5% superficie de desmunt 0,050 23.344,000 1.167,200
TOTAL AMIDAMENT 1.167,200
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
TERRAPLÈACTIVITAT 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques
1 G2240002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons medicions auxiliars
C#*D#*E#*F#2 tram 1 1.347,600 1.347,600
C#*D#*E#*F#3 tram 2 13.958,000 13.958,000
TOTAL AMIDAMENT 15.305,600
m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G226U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons medicions auxiliars
C#*D#*E#*F#2 tram 1 1.715,300 1.715,300
C#*D#*E#*F#3 tram 2 55.771,100 55.771,100
TOTAL AMIDAMENT 57.486,400
m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST1, amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant,
mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
3 G91AU011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons amidaments auxiliars
C#*D#*E#*F#2 tram 1 3.124,100 3.124,100
C#*D#*E#*F#3 tram 2 6.098,300 6.098,300
TOTAL AMIDAMENT 9.222,400
m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de
300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant
4 G9K2U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons medicions auxiliars  reg
d'emprimació
C#*D#*E#*F#2 tram 1 10.731,600 10.731,600
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C#*D#*E#*F#3 tram 2 20.812,800 20.812,800
TOTAL AMIDAMENT 31.544,400
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
DRENATGE LONGITUDINALCAPÍTOL 03
DRENATGE LONDITUDINALACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
1 GD5AU211
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 PK 0+000 a PK 0+205 E 205,000 205,000
C#*D#*E#*F#3 PK 0+055 a PK 0+085 D 30,000 30,000
C#*D#*E#*F#4 PK 0+245 a PK 0+305 D 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#5 PK 0+405 a PK 0+485 E 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#6 PK 0+505 a PK 0+645 E 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#7 PK 0+525 a PK 0+695 D 170,000 170,000
C#*D#*E#*F#8 PK 0+845 a PK 0+945 E 100,000 100,000
9 tram 2
C#*D#*E#*F#10 PK 2+260 a PK 2+390 D 130,000 130,000
C#*D#*E#*F#11 PK 2+260 a PK 2+410 E 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#12 Pk 2+690 a PK 2+790 E 100,000 100,000
C#*D#*E#*F#13 PK 2+810 a PK 2+960 D 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#14 PK 2+870 a PK 2+950 E 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#15 PK 2+990 a PK 3+270 E 280,000 280,000
C#*D#*E#*F#16 PK 3+050 a PK 3+130 D 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#17 PK 3+330 a PK 3+450 E 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#18 PK 3+355 a PK 3+450 D 95,000 95,000
C#*D#*E#*F#19 PK 3+610 a PK 3+650 D 40,000 40,000
C#*D#*E#*F#20 PK 3+650 a PK 4+020 E 370,000 370,000
C#*D#*E#*F#21 PK 3+870 a PK 3+990 D 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#22 PK 4+150 a PK 4+300 D 300,000 300,000
C#*D#*E#*F#23 PK 4+300 a PK 4+424 E 124,000 124,000
C#*D#*E#*F#24 PK 4+300 a PK 4+424 D 124,000 124,000
C#*D#*E#*F#25 PK 4+435 a PK 4+475 E 40,000 40,000
C#*D#*E#*F#26 PK 4+455 a PK 4+475 D 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#27 PK 4+675 a PK 4+815 E 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#28 PK 4+695 a PK 4+815 D 120,000 120,000
TOTAL AMIDAMENT 3.368,000
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m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants
2 GD57U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 PK 0+000 a PK 0+205 E 205,000 205,000
C#*D#*E#*F#3 PK 0+055 a PK 0+085 D 30,000 30,000
C#*D#*E#*F#4 PK 0+245 a PK 0+305 D 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#5 PK 0+405 a PK 0+485 E 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#6 PK 0+505 a PK 0+645 E 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#7 PK 0+525 a PK 0+695 D 170,000 170,000
C#*D#*E#*F#8 PK 0+845 a PK 0+945 E 100,000 100,000
9 tram 2
C#*D#*E#*F#10 PK 2+260 a PK 2+390 D 130,000 130,000
C#*D#*E#*F#11 PK 2+260 a PK 2+410 E 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#12 Pk 2+690 a PK 2+790 E 100,000 100,000
C#*D#*E#*F#13 PK 2+810 a PK 2+960 D 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#14 PK 2+870 a PK 2+950 E 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#15 PK 2+990 a PK 3+270 E 280,000 280,000
C#*D#*E#*F#16 PK 3+050 a PK 3+130 D 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#17 PK 3+330 a PK 3+450 E 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#18 PK 3+355 a PK 3+450 D 95,000 95,000
C#*D#*E#*F#19 PK 3+610 a PK 3+650 D 40,000 40,000
C#*D#*E#*F#20 PK 3+650 a PK 4+020 E 370,000 370,000
C#*D#*E#*F#21 PK 3+870 a PK 3+990 D 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#22 PK 4+150 a PK 4+300 D 300,000 300,000
C#*D#*E#*F#23 PK 4+300 a PK 4+424 E 124,000 124,000
C#*D#*E#*F#24 PK 4+300 a PK 4+424 D 124,000 124,000
C#*D#*E#*F#25 PK 4+435 a PK 4+475 E 40,000 40,000
C#*D#*E#*F#26 PK 4+455 a PK 4+475 D 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#27 PK 4+675 a PK 4+815 E 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#28 PK 4+695 a PK 4+815 D 120,000 120,000
TOTAL AMIDAMENT 3.368,000
m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
3 GD5GU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#/D#*E#2 de vorada 330,000 25,000 10,000 132,000
3 tram 2
C#/D#*E#4 de vorada 1.330,000 25,000 10,000 532,000
TOTAL AMIDAMENT 664,000
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m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment collocada
4 G9650002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 PK 0+095 a PK 0+235 D 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#3 Pk 0+715 a PK 0+775 E 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#4 PK 0+985 a PK 1+075 E 90,000 90,000
C#*D#*E#*F#5 PK 1+195 a PK 1+235 E 40,000 40,000
6 tram 2
C#*D#*E#*F#7 PK 2+420 a PK 2+660 D i E 240,000 2,000 480,000
C#*D#*E#*F#8 PK 2+990 a PK 3+050 D 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#9 PK 3+200 a PK 3+350 D 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#10 PK 3+360 a PK 3+420 E 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#11 PK 3+480 a PK 3+590 E 110,000 110,000
C#*D#*E#*F#12 PK 4+020 a PK 4+140 D 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#13 PK 4+505 a PK 4+680 D i E 175,000 2,000 350,000
TOTAL AMIDAMENT 1.660,000
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
5 G222U103
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 de canalització 20,000 1,100 1,000 22,000
3 tram 2
C#*D#*E#*F#4 de canalització 65,000 1,100 1,000 71,500
TOTAL AMIDAMENT 93,500
m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
6 GD75U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 PK 0+625 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#3 PK 1+115 10,000 10,000
4 tram 2
C#*D#*E#*F#5 PK 2+310 D 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#6 PK 3+150 E 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#7 PK 3+440 E 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#8 PK 3+960 D 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#9 PK 4+000 E 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 85,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
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TRAM NO URBÀTRAM 01
DRENATGE TRANSVERSALCAPÍTOL 04
OFN-66.1ACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Obra de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat, inclòs aletes i moviment de terres amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i enconfrat. tot inclòs
1 GDD1X005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,500 5,000 102,500
TOTAL AMIDAMENT 102,500
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
DRENATGE TRANSVERSALCAPÍTOL 04
OFN-66.2ACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Obra de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat, inclòs aletes i moviment de terres amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i enconfrat. tot inclòs
1 GDD1X005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 30,000 5,000 150,000
TOTAL AMIDAMENT 150,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
AFERMATCAPÍTOL 05
MATERIALS GRANULARSACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 segons amidaments auxiliars carrils 4.042,000 4.042,000
C#*D#*E#*F#3 segons amidaments auxiliars voral 528,000 528,000
4 tram 2
C#*D#*E#*F#5 segons amidaments auxiliars carrils 7.839,000 7.839,000
C#*D#*E#*F#6 segons amidaments auxiliars vorals 1.024,000 1.024,000
TOTAL AMIDAMENT 13.433,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
AFERMATCAPÍTOL 05
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AGLOMERATS BITUMINOSOSACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI1 G9J1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 segons amidaments auxiliars 10.731,600 10.731,600
3 tram 2
C#*D#*E#*F#4 segons amidaments auxiliars 20.812,800 20.812,800
TOTAL AMIDAMENT 31.544,400
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou2 G9J1U320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 segons amidaments auxiliars 10.559,600 10.559,600
3 tram 2
C#*D#*E#*F#4 segons amidaments auxiliars 20.556,800 20.556,800
TOTAL AMIDAMENT 31.116,400
t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum3 G9H1U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 segons amidaments auxiliars carrils 659,000 2,300 1.515,700
C#*D#*E#*F#3 segons amidaments auxiliars vorals 92,000 2,300 211,600
4 tram 2
C#*D#*E#*F#5 segons amidaments auxiliars carrils 1.278,000 2,300 2.939,400
C#*D#*E#*F#6 segons amidaments auxiliars vorals 179,000 2,300 411,700
TOTAL AMIDAMENT 5.078,400
m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2
4 G9H3U260
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#/D#2 segons amidaments auxiliars carrils 278,000 0,030 9.266,667
C#/D#3 segons amidaments auxiliars vorals 40,000 0,030 1.333,333
4 tram 2
C#/D#5 segons amidaments auxiliars carrils 540,000 0,030 18.000,000
C#/D#6 segons amidaments auxiliars vorals 77,000 0,030 2.566,667
TOTAL AMIDAMENT 31.166,667
t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses5 G9HA0010
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 de M10
C#*D#*E#*F#2 tram 1 318,000 2,300 0,055 40,227
C#*D#*E#*F#3 tram 2 617,000 2,300 0,055 78,051
4 de G20
C#*D#*E#*F#5 tram 1 1.727,300 0,039 67,365
C#*D#*E#*F#6 tram 2 3.351,100 0,039 130,693
TOTAL AMIDAMENT 316,336
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
SENYALITZACIÓ I BALISAMENTCAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ VERTICALACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
1 GBB1U011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 51,000 51,000
TOTAL AMIDAMENT 51,000
u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
2 GBB1U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 36,000 36,000
TOTAL AMIDAMENT 36,000
u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
3 GBB1U134
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment collocada
4 GBB1U176
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 0,360 0,360
TOTAL AMIDAMENT 0,360
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
5 GBBZU005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 86,000 86,000
TOTAL AMIDAMENT 86,000
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
6 GBBZU006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000
TOTAL AMIDAMENT 9,000
m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
7 GBB5U651
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 placa sant feliu sasserra 2,000 1,200 0,350 0,840
TOTAL AMIDAMENT 0,840
m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, collocat
8 GBBVU203
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5,350 5,350
TOTAL AMIDAMENT 5,350
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
SENYALITZACIÓ I BALISAMENTCAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ HORITZONTALACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
1 GBA1U310
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram  1
C#*D#*E#*F#2 longitud 1.335,000 3,000 4.005,000
3 tram 2
C#*D#*E#*F#4 longitud 2.565,000 3,000 7.695,000
TOTAL AMIDAMENT 11.700,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
SENYALITZACIÓ I BALISAMENTCAPÍTOL 06
BALISAMENTACTIVITAT 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment collocada en recta o corbada de qualsevol radi
1 GB2AU503
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 PK 0+095 a PK 0+235 D 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#3 PK 0+715 a PK 0+775 E 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#4 PK 0+985 a PK 1+075 E 90,000 90,000
C#*D#*E#*F#5 PK 1+195 a PK 1+235 E 40,000 40,000
6 tram 2
C#*D#*E#*F#7 PK 2+420 a PK 2+660 D i E 240,000 2,000 480,000
C#*D#*E#*F#8 PK 2+990 a PK 3+050 D 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#9 PK 3+200 a PK 3+350 D 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#10 PK 3+360 a PK 3+420 E 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#11 PK 3+480 a PK 3+590 E 110,000 110,000
C#*D#*E#*F#12 PK 4+020 a PK 4+140 D 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#13 PK 4+505 a PK 4+680 D i E 175,000 2,000 350,000
TOTAL AMIDAMENT 1.660,000
m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues
tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment collocada en recta o
corbada de qualsevol radi
2 GB2AU521
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 OFn - 62.1 2,000 8,000 16,000
C#*D#*E#*F#2 OFn - 62.2 2,000 8,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 32,000
u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàllica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada
2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment collocat
3 GB2AU584
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 tram 1 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 tram 2 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 22,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
MESURES CORRECTORES DE L'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTOL 07
RESTAURACIÓ DE TALUSSOSACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
1 GR3PU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 de superfície en desmunt 8.040,800 0,250 2.010,200
C#*D#*E#*F#3 de superfície en terraplè 1.347,600 0,250 336,900
4 tram 2
C#*D#*E#*F#5 de superfície en desmunt 15.303,000 0,250 3.825,750
C#*D#*E#*F#6 de superfície en terraplè 13.958,000 0,250 3.489,500
TOTAL AMIDAMENT 9.662,350
m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob2 GR3PU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 de superfície en desmunt 8.040,800 0,250 2.010,200
C#*D#*E#*F#3 de superfície en terraplè 1.347,600 0,250 336,900
4 tram 2 0,000
C#*D#*E#*F#5 de superfície en desmunt 15.303,000 0,250 3.825,750
C#*D#*E#*F#6 de superfície en terraplè 13.958,000 0,250 3.489,500
TOTAL AMIDAMENT 9.662,350
m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
3 GR720001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 de superfície en desmunt 8.040,800 8.040,800
C#*D#*E#*F#3 de superfície en terraplè 1.347,600 1.347,600
4 tram 2 0,000
C#*D#*E#*F#5 de superfície en desmunt 15.303,000 15.303,000
C#*D#*E#*F#6 de superfície en terraplè 13.958,000 13.958,000
TOTAL AMIDAMENT 38.649,400
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
MESURES CORRECTORES DE L'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTOL 07
TRACTAMENT DE L'ANTIC TRAÇAT FORA D'ÚSACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
1 GR3PU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 15.198,750 0,250 3.799,688
TOTAL AMIDAMENT 3.799,688
m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob2 GR3PU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 15.198,750 0,250 3.799,688
TOTAL AMIDAMENT 3.799,688
m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
3 GR720001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 15.198,750 15.198,750
TOTAL AMIDAMENT 15.198,750
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
OBRES COMPLEMENTÀRIESCAPÍTOL 08
REPOSICIÓ DE CAMINSACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir1 G9L1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 C1 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#3 C2 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#4 C3 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#5 C4 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#6 C5 10,000 10,000
7 tram 2
C#*D#*E#*F#8 C6 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#9 C7 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#10 C8 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#11 C9 25,000 25,000
C#*D#*E#*F#12 C10 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#13 C11 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#14 C12 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#15 C13 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#16 C14 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#17 C15 35,000 35,000
C#*D#*E#*F#18 C16 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#19 C17 10,000 10,000
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C#*D#*E#*F#20 C18 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#21 C19 165,000 165,000
C#*D#*E#*F#22 C20 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#23 C21 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 475,000
m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-12 G9K10010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 C1 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#3 C2 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#4 C3 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#5 C4 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#6 C5 10,000 5,000 50,000
7 tram 2
C#*D#*E#*F#8 C6 15,000 5,000 75,000
C#*D#*E#*F#9 C7 15,000 5,000 75,000
C#*D#*E#*F#10 C8 60,000 5,000 300,000
C#*D#*E#*F#11 C9 25,000 5,000 125,000
C#*D#*E#*F#12 C10 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#13 C11 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#14 C12 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#15 C13 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#16 C14 0,000 5,000 0,000
C#*D#*E#*F#17 C15 35,000 5,000 175,000
C#*D#*E#*F#18 C16 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#19 C17 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#20 C18 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#21 C19 165,000 5,000 825,000
C#*D#*E#*F#22 C20 20,000 5,000 100,000
C#*D#*E#*F#23 C21 20,000 5,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 2.375,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRATRAM 02
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
1 G219U200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Sant Feliu Sasserra 310,000 19,000 5.890,000
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C#*D#*E#*F#2 370,000 9,000 3.330,000
C#*D#*E#*F#3 245,000 22,000 5.390,000
TOTAL AMIDAMENT 14.610,000
m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G219U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 PK 63+335 a PK 63+865 D i E 350,000 1,750 2,000 1.225,000
C#*D#*E#*F#3 PK 62+015 a PK 62+260 E 245,000 1,750 1,000 428,750
TOTAL AMIDAMENT 1.653,750
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
3 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10% de la superfície a reparar 14.610,000 0,100 1.461,000
TOTAL AMIDAMENT 1.461,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRATRAM 02
DRENATGE LONGITUDINALCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
1 G222U103
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 925,000 0,500 1,000 462,500
TOTAL AMIDAMENT 462,500
m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 GD53U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 925,000 2,000 1.850,000
TOTAL AMIDAMENT 1.850,000
m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
3 GD5AU211
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 925,000 2,000 1.850,000
TOTAL AMIDAMENT 1.850,000
Euro
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m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 925,000 0,500 0,900 416,250
TOTAL AMIDAMENT 416,250
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRATRAM 02
AFERMATCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vell1 G9J1U335
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 5.012,100 5.012,100
TOTAL AMIDAMENT 5.012,100
m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2
2 G9H3U260
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#/D#1 segons amidaments auxiliars 221,800 0,030 7.393,333
TOTAL AMIDAMENT 7.393,333
t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses3 G9HA0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 de M10 221,800 2,300 0,055 28,058
C#*D#*E#*F#2 de G20 235,221 0,039 9,174
TOTAL AMIDAMENT 37,232
m2 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres superior a 0,50 m i fins a 0,75 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i
maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de capes granulars i mescles bituminoses, inclòs càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4 G2230004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 superfície a repara de nou 1.461,000 1.461,000
TOTAL AMIDAMENT 1.461,000
m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1500 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment collocat
5 G7B1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 superfície a repara de nou 1.461,000 1.461,000
TOTAL AMIDAMENT 1.461,000
Euro
Projecte constructiu. Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyò PK62+000 al PK67+000
AMIDAMENTS Pàg.:22/03/10 18Data:
m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 6 G921U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 superfície a repara de nou 1.461,000 0,500 730,500
TOTAL AMIDAMENT 730,500
m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI7 G9J1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 superfície a repara de nou 1.461,000 1.461,000
TOTAL AMIDAMENT 1.461,000
t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum8 G9H1U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 superfície a repara de nou 1.461,000 0,070 2,300 235,221
TOTAL AMIDAMENT 235,221
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRATRAM 02
PAVIMENTACIÓ DE VORERESCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment collocada
1 G9650005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 carrils laterals 925,000 2,000 1.850,000
C#*D#*E#*F#2 aceres centrals 925,000 2,000 1.850,000
TOTAL AMIDAMENT 3.700,000
m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
collocada
2 G974U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 carrils laterals 925,000 2,000 1,000 1.850,000
TOTAL AMIDAMENT 1.850,000
m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
3 G3Z1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 superfície de vorera 925,000 2,000 1,350 2.497,500
TOTAL AMIDAMENT 2.497,500
Euro
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m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients
4 G9E1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 superfície de vorera 925,000 2,000 1,350 2.497,500
TOTAL AMIDAMENT 2.497,500
m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes
les feines adients, totalment acabat
5 G981U004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 87,500 87,500
TOTAL AMIDAMENT 87,500
m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes
les feines adients, totalment acabat
6 G981U006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les
feines adients, totalment acabat
7 G981U024
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 29,000 29,000
TOTAL AMIDAMENT 29,000
u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les
feines adients, totalment acabat
8 G981U026
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRATRAM 02
SENYALITZACIÓ I BALISAMENTCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
1 GBA1U310
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Sant Feliu Sasserra 925,000 3,000 2.775,000
C#*D#*E#*F#2 zones d'estacionament 483,000 483,000
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 3.258,000
pa Partida alçada a justificar per a senyalització vertical a la travessera de Sant Feliu Sasserra2 XPA1X011
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRATRAM 02
ENLLUMENATCAPÍTOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
1 G222U103
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 lluminàries 31,000 0,750 0,750 1,000 17,438
TOTAL AMIDAMENT 17,438
m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de
sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 GDG3U004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 925,000 925,000
TOTAL AMIDAMENT 925,000
m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
3 GDG3U006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 19,000 2,000 38,000
TOTAL AMIDAMENT 38,000
m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
4 GG31450V
AMIDAMENT DIRECTE 925,000
u Suministre i collocació de columna d'acer galvanitzada del tipus TER o similar, de 9m d'alçària, amb base platina i porta,
collocada sobre dau de formigó, amb llumenera simètrica model VIALIA 600 o similar, amb difusor de vidre templat
lenticular, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta amb co de fundició injectada acabats de oxiron negre pintat al
forn, allotjament per a equip, acoblada al suport
5 GHM11L2N
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 31,000 31,000
TOTAL AMIDAMENT 31,000
Euro
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PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRATRAM 02
ENJARDINAMENT I REGSCAPÍTOL 07
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries tipus pas  de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra
1 GR710001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 voreres centrals 925,000 1,000 2,000 1.850,000
TOTAL AMIDAMENT 1.850,000
m2 Installació de reg per degoteig amb tub de polietilè de 4 bar i 16 mm de diàmetre, amb goters interlinia cada 100 cm,
integrats dins del tub i autocompensats, colectors de polietilè de 40 mm de diàmetre i 6 bar, installats en xarxa general,
sense excavació en rasa
2 FJSTU004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 voreres centrals 925,000 1,000 2,000 1.850,000
TOTAL AMIDAMENT 1.850,000
m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 63 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, collocat al fons de la rasa i provat
3 GFB1U106
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 voreres centrals 925,000 1,000 2,000 1.850,000
TOTAL AMIDAMENT 1.850,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRATRAM 02
ESTRUCTURESCAPÍTOL 08
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar per la construcció de la rotonda situada a l'inici de la població de Sant Feliu Sasserra1 XPA1X022
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
pa Partida alçada a justificar per la construcció de la rotonda situada a la sortida de la població de Sant Feliu Sasserra2 XPA1X023
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
PARTIDES ALÇADESTRAM 03
ACCIÓ CULTURALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/19861 XPA900AC
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
PARTIDES ALÇADESTRAM 03
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra1 PPA900SS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
PARTIDES ALÇADESTRAM 03
ALTRESCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
1 PPA80001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus generats per la realització de les obres, segons el Real Decreto
105/2008
2 XPA10003
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01
ACTIVITAT TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 4)
77,0003,32 255,64
2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 3)
23.270,0004,16 96.803,20
3 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàllica de secció doble ona, inclòs part
proporcional de suports (P - 6)
240,0003,51 842,40
4 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 7)
9,00028,53 256,77
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.01 98.158,01
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
ACTIVITAT ESBROSSADA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional
de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)
67.766,0000,28 18.974,48
ACTIVITATTOTAL 01.01.02.01 18.974,48
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
ACTIVITAT DESMUNTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)
16.946,0002,26 38.297,96
2 G221U116 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)
85.334,7004,99 425.820,15
3 G22AU030 m3 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en
zones de desmunt, segons indicació de la Direcció d'Obra (P -
17)
6.606,2100,86 5.681,34
4 G22AU004 m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones
de desmunt per a una separació entre taladres de 40 cm d'acord
amb l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
(P - 15)
1.167,20012,24 14.286,53
5 G22AU008 m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones
de desmunt per a una separació de taladres de 80 cm d'acord
amb l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
1.167,2004,55 5.310,76
Euro
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(P - 16)
ACTIVITATTOTAL 01.01.02.02 489.396,74
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
ACTIVITAT TERRAPLÈ03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 12)
15.305,6000,66 10.101,70
2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 13)
57.486,4001,21 69.558,54
3 G91AU011 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST1,
amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria,
CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o
desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 21)
9.222,40013,33 122.934,59
4 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de
300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant (P - 38)
31.544,4000,78 24.604,63
ACTIVITATTOTAL 01.01.02.03 227.199,46
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL DRENATGE LONGITUDINAL03
ACTIVITAT DRENATGE LONDITUDINAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 54)
3.368,00019,03 64.093,04
2 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 53)
3.368,00019,48 65.608,64
3 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 55)
664,00040,58 26.945,12
4 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment collocada (P - 23)
1.660,00013,36 22.177,60
5 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
10)
93,5007,26 678,81
6 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de 85,00060,43 5.136,55
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diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 56)
ACTIVITATTOTAL 01.01.03.01 184.639,76
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL DRENATGE TRANSVERSAL04
ACTIVITAT OFN-66.101
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GDD1X005 m2 Obra de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat,
inclòs aletes i moviment de terres amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i enconfrat. tot
inclòs (P - 57)
102,500725,00 74.312,50
ACTIVITATTOTAL 01.01.04.01 74.312,50
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL DRENATGE TRANSVERSAL04
ACTIVITAT OFN-66.202
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GDD1X005 m2 Obra de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat,
inclòs aletes i moviment de terres amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i enconfrat. tot
inclòs (P - 57)
150,000725,00 108.750,00
ACTIVITATTOTAL 01.01.04.02 108.750,00
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL AFERMAT05
ACTIVITAT MATERIALS GRANULARS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 22)
13.433,00017,38 233.465,54
ACTIVITATTOTAL 01.01.05.01 233.465,54
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL AFERMAT05
ACTIVITAT AGLOMERATS BITUMINOSOS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 34) 31.544,4000,42 13.248,65
2 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 35)
31.116,4000,27 8.401,43
3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 31)
5.078,40027,40 139.148,16
4 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 32)
31.166,6671,99 62.021,67
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5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 33) 316,336257,70 81.519,79
ACTIVITATTOTAL 01.01.05.02 304.339,70
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I BALISAMENT06
ACTIVITAT SENYALITZACIÓ VERTICAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P
- 44)
51,00092,57 4.721,07
2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P
- 45)
36,000133,18 4.794,48
3 GBB1U134 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P - 46)
6,000139,05 834,30
4 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins
a 0,25 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure suport, totalment collocada (P - 47)
0,360313,20 112,75
5 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació (P - 50)
86,00092,98 7.996,28
6 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
collocació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació (P - 51)
9,000111,24 1.001,16
7 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
(P - 48)
0,840303,01 254,53
8 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, collocat (P - 49)
5,35025,80 138,03
ACTIVITATTOTAL 01.01.06.01 19.852,60
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I BALISAMENT06
ACTIVITAT SENYALITZACIÓ HORITZONTAL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 43)
11.700,0000,75 8.775,00
ACTIVITATTOTAL 01.01.06.02 8.775,00
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ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I BALISAMENT06
ACTIVITAT BALISAMENT03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular
de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment collocada
en recta o corbada de qualsevol radi (P - 40)
1.660,00032,94 54.680,40
2 GB2AU521 m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment collocada en recta o
corbada de qualsevol radi (P - 41)
32,00077,97 2.495,04
3 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàllica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment collocat (P - 42)
22,000732,53 16.115,66
ACTIVITATTOTAL 01.01.06.03 73.291,10
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL MESURES CORRECTORES DE L'IMPACTE AMBIENTAL07
ACTIVITAT RESTAURACIÓ DE TALUSSOS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 63)
9.662,3502,74 26.474,84
2 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob (P - 64)
9.662,3501,10 10.628,59
3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 66)
38.649,4000,92 35.557,45
ACTIVITATTOTAL 01.01.07.01 72.660,88
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL MESURES CORRECTORES DE L'IMPACTE AMBIENTAL07
ACTIVITAT TRACTAMENT DE L'ANTIC TRAÇAT FORA D'ÚS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 63)
3.799,6882,74 10.411,15
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2 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob (P - 64)
3.799,6881,10 4.179,66
3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 66)
15.198,7500,92 13.982,85
ACTIVITATTOTAL 01.01.07.02 28.573,66
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL OBRES COMPLEMENTÀRIES08
ACTIVITAT REPOSICIÓ DE CAMINS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9L1U020 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir (P - 39)
475,00049,97 23.735,75
2 G9K10010 m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb
barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-1 (P - 37)
2.375,0002,03 4.821,25
ACTIVITATTOTAL 01.01.08.01 28.557,00
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRA02
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 5)
14.610,0000,68 9.934,80
2 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)
1.653,7505,38 8.897,18
3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 3)
1.461,0004,16 6.077,76
CAPÍTOLTOTAL 01.02.01 24.909,74
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRA02
CAPÍTOL DRENATGE LONGITUDINAL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
10)
462,5007,26 3.357,75
2 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 52)
1.850,0004,01 7.418,50
3 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
1.850,00019,03 35.205,50
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excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 54)
4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 14)
416,2503,91 1.627,54
CAPÍTOLTOTAL 01.02.02 47.609,29
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRA02
CAPÍTOL AFERMAT03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm vell (P - 36)
5.012,1000,39 1.954,72
2 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 32)
7.393,3331,99 14.712,73
3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 33) 37,232257,70 9.594,69
4 G2230004 m2 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres superior a
0,50 m i fins a 0,75 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i
maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de
capes granulars i mescles bituminoses, inclòs càrrega i transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P
- 11)
1.461,0007,07 10.329,27
5 G7B1U010 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 1500 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment collocat (P - 20)
1.461,0001,60 2.337,60
6 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 22)
730,50017,38 12.696,09
7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 34) 1.461,0000,42 613,62
8 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 31)
235,22127,40 6.445,06
CAPÍTOLTOTAL 01.02.03 58.683,78
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRA02
CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ DE VORERES04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment collocada (P - 24)
3.700,00018,54 68.598,00
2 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
collocada (P - 25)
1.850,00015,31 28.323,50
3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
2.497,5008,12 20.279,70
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19)
4 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients (P - 30)
2.497,50028,19 70.404,53
5 G981U004 m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 26)
87,50086,65 7.581,88
6 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 27)
30,000144,01 4.320,30
7 G981U024 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de
pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat (P - 28)
29,000161,05 4.670,45
8 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122,
de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 29)
6,000264,49 1.586,94
CAPÍTOLTOTAL 01.02.04 205.765,30
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRA02
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I BALISAMENT05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 43)
3.258,0000,75 2.443,50
2 XPA1X011 pa Partida alçada a justificar per a senyalització vertical a la
travessera de Sant Feliu Sasserra (P - 0)
1,00012.000,00 12.000,00
CAPÍTOLTOTAL 01.02.05 14.443,50
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRA02
CAPÍTOL ENLLUMENAT06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
10)
17,4387,26 126,60
2 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de
PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra,
reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 58)
925,00011,32 10.471,00
3 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids
de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
38,00028,42 1.079,96
Euro
Projecte constructiu. Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyò PK62+000 al PK67+000
PRESSUPOST Pàg.:22/03/10 9Data:
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 59)
4 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport
a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 61)
925,0004,01 3.709,25
5 GHM11L2N u Suministre i collocació de columna d'acer galvanitzada del tipus
TER o similar, de 9m d'alçària, amb base platina i porta,
collocada sobre dau de formigó, amb llumenera simètrica model
VIALIA 600 o similar, amb difusor de vidre templat lenticular, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta amb co de fundició
injectada acabats de oxiron negre pintat al forn, allotjament per a
equip, acoblada al suport (P - 62)
31,0001.147,23 35.564,13
CAPÍTOLTOTAL 01.02.06 50.950,94
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRA02
CAPÍTOL ENJARDINAMENT I REGS07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %,
incloses el subministrament de les llavors i totes les operacions
necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra (P - 65)
1.850,0000,74 1.369,00
2 FJSTU004 m2 Installació de reg per degoteig amb tub de polietilè de 4 bar i 16
mm de diàmetre, amb goters interlinia cada 100 cm, integrats
dins del tub i autocompensats, colectors de polietilè de 40 mm de
diàmetre i 6 bar, installats en xarxa general, sense excavació en
rasa (P - 1)
1.850,0004,46 8.251,00
3 GFB1U106 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 63 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, collocat al fons de la
rasa i provat (P - 60)
1.850,0003,03 5.605,50
CAPÍTOLTOTAL 01.02.07 15.225,50
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRA02
CAPÍTOL ESTRUCTURES08
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA1X022 pa Partida alçada a justificar per la construcció de la rotonda situada
a l'inici de la població de Sant Feliu Sasserra (P - 0)
1,000230.000,00 230.000,00
2 XPA1X023 pa Partida alçada a justificar per la construcció de la rotonda situada
a la sortida de la població de Sant Feliu Sasserra (P - 0)
1,000240.000,00 240.000,00
CAPÍTOLTOTAL 01.02.08 470.000,00
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM PARTIDES ALÇADES03
CAPÍTOL ACCIÓ CULTURAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
1,00031.000,00 31.000,00
Euro
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CAPÍTOLTOTAL 01.03.01 31.000,00
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM PARTIDES ALÇADES03
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra (P - 68)
1,00073.420,25 73.420,25
CAPÍTOLTOTAL 01.03.02 73.420,25
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM PARTIDES ALÇADES03
CAPÍTOL ALTRES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 67)
1,00060.000,00 60.000,00
2 XPA10003 pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus generats per la
realització de les obres, segons el Real Decreto 105/2008 (P - 0)
1,00050.486,35 50.486,35
CAPÍTOLTOTAL 01.03.03 110.486,35
Euro
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NIVELL 4: ACTIVITAT Import
Activitat 01.01.01.01 Treballs previs i demolicions 98.158,01
01.01.01 Treballs previs i demolicionsCapítol 98.158,01
Activitat 01.01.02.01 Esbrossada 18.974,48
Activitat 01.01.02.02 Desmunts 489.396,74
Activitat 01.01.02.03 Terraplè 227.199,46
01.01.02 Moviment de terresCapítol 735.570,68
Activitat 01.01.03.01 Drenatge Londitudinal 184.639,76
01.01.03 Drenatge LongitudinalCapítol 184.639,76
Activitat 01.01.04.01 OFn-66.1 74.312,50
Activitat 01.01.04.02 OFn-66.2 108.750,00
01.01.04 Drenatge TransversalCapítol 183.062,50
Activitat 01.01.05.01 Materials granulars 233.465,54
Activitat 01.01.05.02 Aglomerats Bituminosos 304.339,70
01.01.05 AfermatCapítol 537.805,24
Activitat 01.01.06.01 Senyalització vertical 19.852,60
Activitat 01.01.06.02 Senyalització horitzontal 8.775,00
Activitat 01.01.06.03 Balisament 73.291,10
01.01.06 Senyalització i balisamentCapítol 101.918,70
Activitat 01.01.07.01 Restauració de talussos 72.660,88
Activitat 01.01.07.02 Tractament de l'antic traçat fora d'ús 28.573,66
01.01.07 Mesures correctores de l'impacte ambientalCapítol 101.234,54
Activitat 01.01.08.01 Reposició de camins 28.557,00
01.01.08 Obres complementàriesCapítol 28.557,00
1.970.946,43
NIVELL 3: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01.01 Treballs previs i demolicions 98.158,01
Capítol 01.01.02 Moviment de terres 735.570,68
Capítol 01.01.03 Drenatge Longitudinal 184.639,76
Capítol 01.01.04 Drenatge Transversal 183.062,50
Capítol 01.01.05 Afermat 537.805,24
Capítol 01.01.06 Senyalització i balisament 101.918,70
Capítol 01.01.07 Mesures correctores de l'impacte ambiental 101.234,54
Capítol 01.01.08 Obres complementàries 28.557,00
01.01 Tram no urbàTram 1.970.946,43
Capítol 01.02.01 Treballs previs i demolicions 24.909,74
Capítol 01.02.02 Drenatge Longitudinal 47.609,29
Capítol 01.02.03 Afermat 58.683,78
Capítol 01.02.04 Pavimentació de voreres 205.765,30
Capítol 01.02.05 Senyalització i balisament 14.443,50
Capítol 01.02.06 enllumenat 50.950,94
Capítol 01.02.07 enjardinament i regs 15.225,50
Capítol 01.02.08 Estructures 470.000,00
01.02 Travessera Sant Feliu SasserraTram 887.588,05
Capítol 01.03.01 Acció cultural 31.000,00
Capítol 01.03.02 Seguretat i Salut 73.420,25
Capítol 01.03.03 Altres 110.486,35
01.03 Partides alçadesTram 214.906,60
3.073.441,08
NIVELL 2: TRAM Import
Euro
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Tram 01.01 Tram no urbà 1.970.946,43
Tram 01.02 Travessera Sant Feliu Sasserra 887.588,05
Tram 01.03 Partides alçades 214.906,60
01 Pressupost  B-431 ALT2Alternativa 3.073.441,08
3.073.441,08
NIVELL 1: ALTERNATIVA Import
Alternativa 01 Pressupost B-431 ALT2 3.073.441,08
3.073.441,08
Euro
  
 
 
 
Apèndix 3: 
Pressupost alternativa 3 
DOCUMENT Nº1: MEMORIA I ANNEXES 
Projecte constructiu. Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyò PK62+000 al PK67+000
AMIDAMENTS Pàg.:22/03/10 1Data:
PRESSUPOST  B-431 ALT3ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm1 G219U105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 PK 0+485 E 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#3 PK 0+525 D 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#4 PK 1+085 E 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#5 PK 4+475 E 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#6 PK 4+720 E 12,000 12,000
C#*D#*E#*F#7 PK 4+765 E 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 47,000
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
2 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 tram 1 35,000 5,500 192,500
C#*D#*E#*F#2 90,000 6,000 540,000
C#*D#*E#*F#3 120,000 6,500 780,000
C#*D#*E#*F#4 45,000 6,000 270,000
C#*D#*E#*F#5 325,000 6,500 2.112,500
C#*D#*E#*F#6 95,000 6,000 570,000
C#*D#*E#*F#7 275,000 5,500 1.512,500
C#*D#*E#*F#8 90,000 5,000 450,000
C#*D#*E#*F#9 70,000 5,500 385,000
C#*D#*E#*F#10 190,000 6,000 1.140,000
C#*D#*E#*F#11 565,000 6,000 3.390,000
C#*D#*E#*F#12 150,000 6,500 975,000
C#*D#*E#*F#13 225,000 6,000 1.350,000
C#*D#*E#*F#14 400,000 5,500 2.200,000
C#*D#*E#*F#15 95,000 5,000 475,000
C#*D#*E#*F#16 270,000 5,500 1.485,000
C#*D#*E#*F#17 305,000 6,000 1.830,000
C#*D#*E#*F#18 75,000 6,500 487,500
C#*D#*E#*F#19 120,000 7,000 840,000
C#*D#*E#*F#20 250,000 6,500 1.625,000
C#*D#*E#*F#21 110,000 6,000 660,000
TOTAL AMIDAMENT 23.270,000
Euro
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u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
3 G21B3002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000
TOTAL AMIDAMENT 9,000
PRESSUPOST  B-431 ALT3ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
ESBROSSADAACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G22DU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons amidaments auxiliars
C#*D#*E#*F#2 desmunt 47.133,630 47.133,630
C#*D#*E#*F#3 terraplè 39.930,210 39.930,210
TOTAL AMIDAMENT 87.063,840
PRESSUPOST  B-431 ALT3ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
DESMUNTSACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G221U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons amidament auxiliar
C#*D#*E#*F#2 desmunt 11.783,430 11.783,430
C#*D#*E#*F#3 terraplè 9.982,620 9.982,620
TOTAL AMIDAMENT 21.766,050
m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G221U116
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons amidaments auxiliars
C#*D#*E#*F#2 187.531,560 187.531,560
3 10% cartografia
Euro
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C#*D#*E#*F#4 18.753,156 18.753,156
TOTAL AMIDAMENT 206.284,716
m3 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons indicació de la Direcció
d'Obra
3 G22AU030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 10% de desmunt
C#*D#*E#*F#2 tram 1 0,100 187.531,560 18.753,156
TOTAL AMIDAMENT 18.753,156
m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de desmunt per a una separació entre taladres de 40 cm
d'acord amb l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
4 G22AU004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5% superficie de desmunt 0,050 34.563,870 1.728,194
TOTAL AMIDAMENT 1.728,194
m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de desmunt per a una separació de taladres de 80 cm
d'acord amb l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
5 G22AU008
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5% superficie de desmunt 0,050 34.564,140 1.728,207
TOTAL AMIDAMENT 1.728,207
PRESSUPOST  B-431 ALT3ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
TERRAPLÈACTIVITAT 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques
1 G2240002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 segons medicions auxiliars 30.691,620 30.691,620
TOTAL AMIDAMENT 30.691,620
m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G226U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 segons medicions auxiliars 171.184,320 171.184,320
TOTAL AMIDAMENT 171.184,320
Euro
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m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST1, amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant,
mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
3 G91AU011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 8.815,320 8.815,320
TOTAL AMIDAMENT 8.815,320
m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de
300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant
4 G9K2U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 segons medicions auxiliars  reg
d'emprimació
30.691,620 30.691,620
TOTAL AMIDAMENT 30.691,620
PRESSUPOST  B-431 ALT3ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
DRENATGE LONGITUDINALCAPÍTOL 03
DRENATGE LONDITUDINALACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
1 GD5AU211
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+000 a PK 0+205 E 205,000 205,000
C#*D#*E#*F#2 PK 0+055 a PK 0+085 D 30,000 30,000
C#*D#*E#*F#3 PK 0+405 a PK 0+485 E 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#4 PK 0+505 a PK 0+645 E 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#5 PK 0+525 a PK 0+695 D 170,000 170,000
C#*D#*E#*F#6 PK 0+845 a PK 0+945 E 100,000 100,000
C#*D#*E#*F#7 PK 1+350  a PK 1+260 E 110,000 110,000
C#*D#*E#*F#8 PK 2+260 a PK 2+390 D 130,000 130,000
C#*D#*E#*F#9 PK 2+260 a PK 2+410 E 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#10 PK 2+870 a PK 2+950 E 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#11 PK 2+990 a PK 3+270 E 280,000 280,000
C#*D#*E#*F#12 PK 3+050 a PK 3+130 D 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#13 PK 3+330 a PK 3+450 E 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#14 PK 3+355 a PK 3+450 D 95,000 95,000
C#*D#*E#*F#15 PK 3+610 a PK 3+650 D 40,000 40,000
C#*D#*E#*F#16 PK 3+870 a PK 3+990 D 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#17 PK 4+150 a PK 4+300 D 300,000 300,000
C#*D#*E#*F#18 PK 4+300 a PK 4+424 E 124,000 124,000
C#*D#*E#*F#19 PK 4+435 a PK 4+475 E 40,000 40,000
C#*D#*E#*F#20 PK 4+455 a PK 4+475 D 20,000 20,000
Euro
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C#*D#*E#*F#21 PK 4+675 a PK 4+815 E 140,000 140,000
TOTAL AMIDAMENT 2.554,000
m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants
2 GD57U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+000 a PK 0+205 E 205,000 205,000
C#*D#*E#*F#2 PK 0+055 a PK 0+085 D 30,000 30,000
C#*D#*E#*F#3 PK 0+405 a PK 0+485 E 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#4 PK 0+505 a PK 0+645 E 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#5 PK 0+525 a PK 0+695 D 170,000 170,000
C#*D#*E#*F#6 PK 0+845 a PK 0+945 E 100,000 100,000
C#*D#*E#*F#7 PK 1+350  a PK 1+260 E 110,000 110,000
C#*D#*E#*F#8 PK 2+260 a PK 2+390 D 130,000 130,000
C#*D#*E#*F#9 PK 2+260 a PK 2+410 E 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#10 PK 2+870 a PK 2+950 E 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#11 PK 2+990 a PK 3+270 E 280,000 280,000
C#*D#*E#*F#12 PK 3+050 a PK 3+130 D 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#13 PK 3+330 a PK 3+450 E 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#14 PK 3+355 a PK 3+450 D 95,000 95,000
C#*D#*E#*F#15 PK 3+610 a PK 3+650 D 40,000 40,000
C#*D#*E#*F#16 PK 3+870 a PK 3+990 D 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#17 PK 4+150 a PK 4+300 D 300,000 300,000
C#*D#*E#*F#18 PK 4+300 a PK 4+424 E 124,000 124,000
C#*D#*E#*F#19 PK 4+435 a PK 4+475 E 40,000 40,000
C#*D#*E#*F#20 PK 4+455 a PK 4+475 D 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#21 PK 4+675 a PK 4+815 E 140,000 140,000
TOTAL AMIDAMENT 2.554,000
m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
3 GD5GU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#/D#*E#1 de vorada 1.660,000 25,000 10,000 664,000
TOTAL AMIDAMENT 664,000
m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment collocada
4 G9650002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+095 a PK 0+235 D 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#2 Pk 0+715 a PK 0+775 E 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#3 PK 0+985 a PK 1+075 E 90,000 90,000
C#*D#*E#*F#4 PK 1+195 a PK 1+235 E 40,000 40,000
Euro
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C#*D#*E#*F#5 PK 1+860 a PK 1+920 E 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#6 PK 2+420 a PK 2+660 D i E 240,000 2,000 480,000
C#*D#*E#*F#7 PK 2+990 a PK 3+050 D 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#8 PK 3+200 a PK 3+350 D 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#9 PK 3+360 a PK 3+420 E 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#10 PK 3+480 a PK 3+590 E 110,000 110,000
C#*D#*E#*F#11 PK 4+505 a PK 4+680 D i E 175,000 2,000 350,000
TOTAL AMIDAMENT 1.660,000
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
5 G222U103
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 de canalització 75,000 1,100 1,000 82,500
TOTAL AMIDAMENT 82,500
m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
6 GD75U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+625 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#2 PK 1+115 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#3 PK 2+310 D 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#4 PK 3+150 E 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#5 PK 3+440 E 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#6 PK 3+960 D 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 75,000
PRESSUPOST  B-431 ALT3ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
DRENATGE TRANSVERSALCAPÍTOL 04
OFN-66.1ACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Obra de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat, inclòs aletes i moviment de terres amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i enconfrat. tot inclòs
1 GDD1X005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,500 5,000 102,500
TOTAL AMIDAMENT 102,500
PRESSUPOST  B-431 ALT3ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
DRENATGE TRANSVERSALCAPÍTOL 04
OFN-66.2ACTIVITAT 02
Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Obra de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat, inclòs aletes i moviment de terres amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i enconfrat. tot inclòs
1 GDD1X005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 30,000 5,000 150,000
TOTAL AMIDAMENT 150,000
PRESSUPOST  B-431 ALT3ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
AFERMATCAPÍTOL 05
MATERIALS GRANULARSACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars carrils 12.298,000 12.298,000
C#*D#*E#*F#2 segons amidaments auxiliars voral 1.608,000 1.608,000
TOTAL AMIDAMENT 13.906,000
PRESSUPOST  B-431 ALT3ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
AFERMATCAPÍTOL 05
AGLOMERATS BITUMINOSOSACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI1 G9J1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 32.682,600 32.682,600
TOTAL AMIDAMENT 32.682,600
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou2 G9J1U320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 32.280,600 32.280,600
TOTAL AMIDAMENT 32.280,600
t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum3 G9H1U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars carrils 1.906,000 2,300 4.383,800
C#*D#*E#*F#2 segons amidaments auxiliars vorals 281,000 2,300 646,300
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TOTAL AMIDAMENT 5.030,100
m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2
4 G9H3U260
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#/D#1 segons amidaments auxiliars carrils 848,000 0,030 28.266,667
C#/D#2 segons amidaments auxiliars vorals 121,000 0,030 4.033,333
TOTAL AMIDAMENT 32.300,000
t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses5 G9HA0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 de M10
C#*D#*E#*F#2 tram 1 969,000 2,300 0,055 122,579
3 de G20
C#*D#*E#*F#4 tram 1 5.030,000 0,039 196,170
TOTAL AMIDAMENT 318,749
PRESSUPOST  B-431 ALT3ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 06
OFN-62.1ACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Estructura per a pont o pòrtic de qualsevol tipus1 G4L2X001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 superfície 260,000 7,000 1.820,000
TOTAL AMIDAMENT 1.820,000
m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 25 mm
com a màxim, collocat amb adhesiu
2 G4Z7U002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 7,000 8,000 56,000
TOTAL AMIDAMENT 56,000
m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment collocada
3 G9650005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 260,000 520,000
TOTAL AMIDAMENT 520,000
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m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
collocada
4 G974U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 260,000 520,000
TOTAL AMIDAMENT 520,000
m Canalització de serveis executada en voreres d'obra de fàbrica, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
preparació de la base i collocació de la canalització
5 GDG3X001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 260,000 520,000
TOTAL AMIDAMENT 520,000
m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients
6 G9E1X001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 260,000 1,000 520,000
TOTAL AMIDAMENT 520,000
m Barana metàllica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment collocada
segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols
7 GB12U112
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 260,000 520,000
TOTAL AMIDAMENT 520,000
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou8 G9J1U320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 8,000 260,000 2.080,000
TOTAL AMIDAMENT 2.080,000
m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2
9 G9H3U260
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 8,000 260,000 2.080,000
TOTAL AMIDAMENT 2.080,000
t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses10 G9HA0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 260,000 8,000 0,055 114,400
TOTAL AMIDAMENT 114,400
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PRESSUPOST  B-431 ALT3ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
SENYALITZACIÓ I BALISAMENTCAPÍTOL 07
SENYALITZACIÓ VERTICALACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
1 GBB1U011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 41,000 41,000
TOTAL AMIDAMENT 41,000
u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
2 GBB1U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 29,000 29,000
TOTAL AMIDAMENT 29,000
u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
3 GBB1U134
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment collocada
4 GBB1U176
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 0,280 0,280
TOTAL AMIDAMENT 0,280
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
5 GBBZU005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 69,000 69,000
TOTAL AMIDAMENT 69,000
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
6 GBBZU006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
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m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, collocat
7 GBBVU203
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 4,250 4,250
TOTAL AMIDAMENT 4,250
PRESSUPOST  B-431 ALT3ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
SENYALITZACIÓ I BALISAMENTCAPÍTOL 07
SENYALITZACIÓ HORITZONTALACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
1 GBA1U310
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 longitud 4.675,000 3,000 14.025,000
TOTAL AMIDAMENT 14.025,000
PRESSUPOST  B-431 ALT3ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
SENYALITZACIÓ I BALISAMENTCAPÍTOL 07
BALISAMENTACTIVITAT 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment collocada en recta o corbada de qualsevol radi
1 GB2AU503
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PK 0+095 a PK 0+235 D 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#2 PK 0+715 a PK 0+775 E 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#3 PK 2+420 a PK 2+660 D i E 240,000 2,000 480,000
C#*D#*E#*F#4 PK 2+990 a PK 3+050 D 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#5 PK 3+200 a PK 3+350 D 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#6 PK 3+360 a PK 3+420 E 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#7 PK 3+480 a PK 3+590 E 110,000 110,000
C#*D#*E#*F#8 PK 4+020 a PK 4+140 D 120,000 120,000
TOTAL AMIDAMENT 1.180,000
m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues
tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment collocada en recta o
corbada de qualsevol radi
2 GB2AU521
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 OFn - 62.1 2,000 8,000 16,000
C#*D#*E#*F#2 OFn - 62.2 2,000 8,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 32,000
PRESSUPOST  B-431 ALT3ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
MESURES CORRECTORES DE L'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTOL 08
RESTAURACIÓ DE TALUSSOSACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
1 GR3PU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 de superfície en desmunt 38.404,300 0,250 9.601,075
C#*D#*E#*F#2 de superfície en terraplè 34.101,800 0,250 8.525,450
TOTAL AMIDAMENT 18.126,525
m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob2 GR3PU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 de superfície en desmunt 38.404,300 0,250 9.601,075
C#*D#*E#*F#2 de superfície en terraplè 34.101,800 0,250 8.525,450
TOTAL AMIDAMENT 18.126,525
m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
3 GR720001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#/D#1 de superfície en desmunt 38.404,300 1,000 38.404,300
C#/D#2 de superfície en terraplè 34.101,800 1,000 34.101,800
TOTAL AMIDAMENT 72.506,100
PRESSUPOST  B-431 ALT3ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
MESURES CORRECTORES DE L'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTOL 08
TRACTAMENT DE L'ANTIC TRAÇAT FORA D'ÚSACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
1 GR3PU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 27.000,000 0,200 5.400,000
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TOTAL AMIDAMENT 5.400,000
m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob2 GR3PU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 27.000,000 0,200 5.400,000
TOTAL AMIDAMENT 5.400,000
m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
3 GR720001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 13.000,000 13.000,000
TOTAL AMIDAMENT 13.000,000
PRESSUPOST  B-431 ALT3ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
OBRES COMPLEMENTÀRIESCAPÍTOL 09
REPOSICIÓ DE CAMINSACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir1 G9L1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 C1 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#2 C2 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#3 C3 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#4 C4 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#5 C5 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#6 C6 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#7 C7 35,000 35,000
C#*D#*E#*F#8 C8 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#9 C9 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#10 C10 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#11 C11 135,000 135,000
C#*D#*E#*F#12 C12 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#13 C13 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 290,000
m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-12 G9K10010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 C1 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#2 C2 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#3 C3 10,000 5,000 50,000
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C#*D#*E#*F#4 C4 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#5 C5 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#6 C6 0,000 5,000 0,000
C#*D#*E#*F#7 C7 35,000 5,000 175,000
C#*D#*E#*F#8 C8 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#9 C9 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#10 C10 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#11 C11 135,000 5,000 675,000
C#*D#*E#*F#12 C12 20,000 5,000 100,000
C#*D#*E#*F#13 C13 20,000 5,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 1.450,000
PRESSUPOST  B-431 ALT3ALTERNATIVA 01
PARTIDES ALÇADESTRAM 03
ACCIÓ CULTURALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/19861 XPA900AC
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  B-431 ALT3ALTERNATIVA 01
PARTIDES ALÇADESTRAM 03
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra1 PPA900SS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  B-431 ALT3ALTERNATIVA 01
PARTIDES ALÇADESTRAM 03
ALTRESCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
1 PPA80001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus generats per la realització de les obres, segons el Real Decreto
105/2008
2 XPA10003
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT301
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01
ACTIVITAT TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 2)
47,0003,32 156,04
2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)
23.270,0004,16 96.803,20
3 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 3)
9,00028,53 256,77
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.01 97.216,01
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT301
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
ACTIVITAT ESBROSSADA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional
de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)
87.063,8400,28 24.377,88
ACTIVITATTOTAL 01.01.02.01 24.377,88
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT301
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
ACTIVITAT DESMUNTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)
21.766,0502,26 49.191,27
2 G221U116 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)
206.284,7164,99 1.029.360,73
3 G22AU030 m3 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en
zones de desmunt, segons indicació de la Direcció d'Obra (P -
11)
18.753,1560,86 16.127,71
4 G22AU004 m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones
de desmunt per a una separació entre taladres de 40 cm d'acord
amb l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
(P - 9)
1.728,19412,24 21.153,09
5 G22AU008 m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones
de desmunt per a una separació de taladres de 80 cm d'acord
amb l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
(P - 10)
1.728,2074,55 7.863,34
ACTIVITATTOTAL 01.01.02.02 1.123.696,14
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ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT301
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
ACTIVITAT TERRAPLÈ03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 7)
30.691,6200,66 20.256,47
2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 8)
171.184,3201,21 207.133,03
3 G91AU011 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST1,
amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria,
CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o
desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)
8.815,32013,33 117.508,22
4 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de
300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant (P - 27)
30.691,6200,78 23.939,46
ACTIVITATTOTAL 01.01.02.03 368.837,18
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT301
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL DRENATGE LONGITUDINAL03
ACTIVITAT DRENATGE LONDITUDINAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 41)
2.554,00019,03 48.602,62
2 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 40)
2.554,00019,48 49.751,92
3 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 42)
664,00040,58 26.945,12
4 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment collocada (P - 17)
1.660,00013,36 22.177,60
5 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
6)
82,5007,26 598,95
6 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 43)
75,00060,43 4.532,25
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ACTIVITATTOTAL 01.01.03.01 152.608,46
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT301
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL DRENATGE TRANSVERSAL04
ACTIVITAT OFN-66.101
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GDD1X005 m2 Obra de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat,
inclòs aletes i moviment de terres amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i enconfrat. tot
inclòs (P - 44)
102,500775,00 79.437,50
ACTIVITATTOTAL 01.01.04.01 79.437,50
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT301
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL DRENATGE TRANSVERSAL04
ACTIVITAT OFN-66.202
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GDD1X005 m2 Obra de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat,
inclòs aletes i moviment de terres amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i enconfrat. tot
inclòs (P - 44)
150,000775,00 116.250,00
ACTIVITATTOTAL 01.01.04.02 116.250,00
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT301
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL AFERMAT05
ACTIVITAT MATERIALS GRANULARS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 16)
13.906,00017,38 241.686,28
ACTIVITATTOTAL 01.01.05.01 241.686,28
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT301
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL AFERMAT05
ACTIVITAT AGLOMERATS BITUMINOSOS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 24) 32.682,6000,42 13.726,69
2 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 25)
32.280,6000,27 8.715,76
3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 21)
5.030,10027,40 137.824,74
4 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 22)
32.300,0001,99 64.277,00
5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 23) 318,749257,70 82.141,62
ACTIVITATTOTAL 01.01.05.02 306.685,81
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ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT301
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL ESTRUCTURES06
ACTIVITAT OFN-62.101
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4L2X001 m2 Estructura per a pont o pòrtic de qualsevol tipus (P - 13) 1.820,000700,00 1.274.000,00
2 G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 25 mm com a
màxim, collocat amb adhesiu (P - 14)
56,00073,21 4.099,76
3 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment collocada (P - 18)
520,00018,54 9.640,80
4 G974U010 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
collocada (P - 19)
520,00010,64 5.532,80
5 GDG3X001 m Canalització de serveis executada en voreres d'obra de fàbrica,
amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
preparació de la base i collocació de la canalització (P - 45)
520,0002,10 1.092,00
6 G9E1X001 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients (P - 20)
520,00025,00 13.000,00
7 GB12U112 m Barana metàllica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment collocada segons
Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols (P - 29)
520,000282,61 146.957,20
8 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 25)
2.080,0000,27 561,60
9 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 22)
2.080,0001,99 4.139,20
10 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 23) 114,400257,70 29.480,88
ACTIVITATTOTAL 01.01.06.01 1.488.504,24
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT301
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I BALISAMENT07
ACTIVITAT SENYALITZACIÓ VERTICAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P
- 33)
41,00092,57 3.795,37
2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P
- 34)
29,000133,18 3.862,22
3 GBB1U134 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit 5,000139,05 695,25
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d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P - 35)
4 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins
a 0,25 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure suport, totalment collocada (P - 36)
0,280313,20 87,70
5 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació (P - 38)
69,00092,98 6.415,62
6 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
collocació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació (P - 39)
7,000111,24 778,68
7 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, collocat (P - 37)
4,25025,80 109,65
ACTIVITATTOTAL 01.01.07.01 15.744,49
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT301
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I BALISAMENT07
ACTIVITAT SENYALITZACIÓ HORITZONTAL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 32)
14.025,0000,75 10.518,75
ACTIVITATTOTAL 01.01.07.02 10.518,75
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT301
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I BALISAMENT07
ACTIVITAT BALISAMENT03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular
de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment collocada
en recta o corbada de qualsevol radi (P - 30)
1.180,00032,94 38.869,20
2 GB2AU521 m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment collocada en recta o
corbada de qualsevol radi (P - 31)
32,00077,97 2.495,04
ACTIVITATTOTAL 01.01.07.03 41.364,24
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT301
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL MESURES CORRECTORES DE L'IMPACTE AMBIENTAL08
ACTIVITAT RESTAURACIÓ DE TALUSSOS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 46)
18.126,5252,74 49.666,68
2 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob (P - 47)
18.126,5251,10 19.939,18
3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 48)
72.506,1000,92 66.705,61
ACTIVITATTOTAL 01.01.08.01 136.311,47
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT301
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL MESURES CORRECTORES DE L'IMPACTE AMBIENTAL08
ACTIVITAT TRACTAMENT DE L'ANTIC TRAÇAT FORA D'ÚS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 46)
5.400,0002,74 14.796,00
2 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob (P - 47)
5.400,0001,10 5.940,00
3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 48)
13.000,0000,92 11.960,00
ACTIVITATTOTAL 01.01.08.02 32.696,00
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT301
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL OBRES COMPLEMENTÀRIES09
ACTIVITAT REPOSICIÓ DE CAMINS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9L1U020 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir (P - 28)
290,00049,97 14.491,30
2 G9K10010 m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb
barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-1 (P - 26)
1.450,0002,03 2.943,50
ACTIVITATTOTAL 01.01.09.01 17.434,80
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT301
TRAM PARTIDES ALÇADES03
CAPÍTOL ACCIÓ CULTURAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
1,0000,00 0,00
CAPÍTOLTOTAL 01.03.01 0,00
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ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT301
TRAM PARTIDES ALÇADES03
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra (P - 50)
1,00073.420,25 73.420,25
CAPÍTOLTOTAL 01.03.02 73.420,25
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT301
TRAM PARTIDES ALÇADES03
CAPÍTOL ALTRES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 49)
1,00060.000,00 60.000,00
2 XPA10003 pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus generats per la
realització de les obres, segons el Real Decreto 105/2008 (P - 0)
1,00050.486,35 50.486,35
CAPÍTOLTOTAL 01.03.03 110.486,35
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NIVELL 4: ACTIVITAT Import
Activitat 01.01.01.01 Treballs previs i demolicions 97.216,01
01.01.01 Treballs previs i demolicionsCapítol 97.216,01
Activitat 01.01.02.01 Esbrossada 24.377,88
Activitat 01.01.02.02 Desmunts 1.123.696,14
Activitat 01.01.02.03 Terraplè 368.837,18
01.01.02 Moviment de terresCapítol 1.516.911,20
Activitat 01.01.03.01 Drenatge Londitudinal 152.608,46
01.01.03 Drenatge LongitudinalCapítol 152.608,46
Activitat 01.01.04.01 OFn-66.1 79.437,50
Activitat 01.01.04.02 OFn-66.2 116.250,00
01.01.04 Drenatge TransversalCapítol 195.687,50
Activitat 01.01.05.01 Materials granulars 241.686,28
Activitat 01.01.05.02 Aglomerats Bituminosos 306.685,81
01.01.05 AfermatCapítol 548.372,09
Activitat 01.01.06.01 OFn-62.1 1.488.504,24
01.01.06 EstructuresCapítol 1.488.504,24
Activitat 01.01.07.01 Senyalització vertical 15.744,49
Activitat 01.01.07.02 Senyalització horitzontal 10.518,75
Activitat 01.01.07.03 Balisament 41.364,24
01.01.07 Senyalització i balisamentCapítol 67.627,48
Activitat 01.01.08.01 Restauració de talussos 136.311,47
Activitat 01.01.08.02 Tractament de l'antic traçat fora d'ús 32.696,00
01.01.08 Mesures correctores de l'impacte ambientalCapítol 169.007,47
Activitat 01.01.09.01 Reposició de camins 17.434,80
01.01.09 Obres complementàriesCapítol 17.434,80
4.253.369,25
NIVELL 3: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01.01 Treballs previs i demolicions 97.216,01
Capítol 01.01.02 Moviment de terres 1.516.911,20
Capítol 01.01.03 Drenatge Longitudinal 152.608,46
Capítol 01.01.04 Drenatge Transversal 195.687,50
Capítol 01.01.05 Afermat 548.372,09
Capítol 01.01.06 Estructures 1.488.504,24
Capítol 01.01.07 Senyalització i balisament 67.627,48
Capítol 01.01.08 Mesures correctores de l'impacte ambiental 169.007,47
Capítol 01.01.09 Obres complementàries 17.434,80
01.01 Tram no urbàTram 4.253.369,25
Capítol 01.03.01 Acció cultural 0,00
Capítol 01.03.02 Seguretat i Salut 73.420,25
Capítol 01.03.03 Altres 110.486,35
01.03 Partides alçadesTram 183.906,60
4.437.275,85
NIVELL 2: TRAM Import
Tram 01.01 Tram no urbà 4.253.369,25
Tram 01.03 Partides alçades 183.906,60
01 Pressupost  B-431 ALT3Alternativa 4.437.275,85
4.437.275,85
Euro
Projecte constructiu. Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyò PK62+000 al PK67+000
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:22/03/10 2Data:
NIVELL 1: ALTERNATIVA Import
Alternativa 01 Pressupost B-431 ALT3 4.437.275,85
4.437.275,85
Euro
  
 
 
 
Apèndix 4: 
Llistat d’alineacions alternativa 1 
DOCUMENT Nº1: MEMORIA I ANNEXES 
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Títol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
  1   RECTA      0,000  129,694  418453,080  4642774,525  39,9054     0,000
                                      0,000        0,000
  2   CIRC.    129,694   40,681  418529,156  4642879,563  39,9054   650,000
                                 419055,584  4642498,284
  3   CLOT.    170,375   88,615  418554,034  4642911,742  43,8898   240,000
                                 418613,437  4642977,474
  4   RECTA    258,990   74,951  418613,437  4642977,474  48,2293     0,000
                                      0,000        0,000
  5   CLOT.    333,942   73,609  418664,941  4643031,926  48,2293   182,000
                                 418664,941  4643031,926
  6   CIRC.    407,550  103,537  418714,032  4643086,745  43,0225  -450,000
                                 418362,938  4643368,229
  7   CLOT.    511,088   73,609  418768,975  4643174,233  28,3750  -182,000
                                 418797,032  4643242,261
  8   RECTA    584,697  342,863  418797,032  4643242,261  23,1682     0,000
                                      0,000        0,000
  9   CLOT.    927,560   98,000  418919,073  4643562,669  23,1682  -280,000
                                 418919,073  4643562,669
 10   CIRC.   1025,560   81,360  418955,812  4643653,504  27,0675   800,000
                                 419684,585  4643323,520
 11   CLOT.   1106,920   98,000  418993,079  4643725,788  33,5420   280,000
                                 419045,765  4643808,402
 12   CLOT.   1204,920   47,610  419045,765  4643808,402  37,4413    69,000
                                 419045,765  4643808,402
 13   CIRC.   1252,530   46,518  419068,900  4643849,876  22,2866  -100,000
                                 418974,965  4643884,173
 14   CLOT.   1299,048   47,610  419074,303  4643895,657 392,6726   -69,000
                                 419061,461  4643941,378
 15   RECTA   1346,658  370,997  419061,461  4643941,378 377,5178     0,000
                                      0,000        0,000
 16   CIRC.   1717,655   49,499  418933,150  4644289,480 377,5178   -75,000
                                 418862,778  4644263,541
 17   RECTA   1767,154   79,235  418902,468  4644327,178 335,5015     0,000
                                      0,000        0,000
 18   CLOT.   1846,389   43,215  418835,237  4644369,110 335,5015   -53,000
                                 418835,237  4644369,110
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Títol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
 19   CIRC.   1889,605   26,065  418801,486  4644395,759 356,6644    65,000
                                 418851,999  4644436,666
 20   RECTA   1915,670   80,206  418789,525  4644418,722 382,1932     0,000
                                      0,000        0,000
 21   CLOT.   1995,876   40,164  418767,383  4644495,810 382,1932    47,000
                                 418767,383  4644495,810
 22   CIRC.   2036,039   -4,109  418751,788  4644532,565 358,9487   -55,000
                                 418707,832  4644499,506
 23   CLOT.   2031,930   40,164  418754,133  4644529,191 363,7054   -47,000
                                 418725,114  4644556,614
 24   CLOT.   2072,093   43,320  418725,114  4644556,614 340,4608   -57,000
                                 418725,114  4644556,614
 25   CIRC.   2115,413   13,615  418693,003  4644585,452 358,8464    75,000
                                 418752,871  4644630,628
 26   CLOT.   2129,028   43,320  418685,831  4644597,003 370,4029    57,000
                                 418674,223  4644638,572
 27   RECTA   2172,348  141,409  418674,223  4644638,572 388,7885     0,000
                                      0,000        0,000
 28   CIRC.   2313,757   18,213  418649,448  4644777,793 388,7885  -200,000
                                 418452,542  4644742,753
 29   RECTA   2331,970   87,765  418645,446  4644795,555 382,9910     0,000
                                      0,000        0,000
 30   CLOT.   2419,735   50,460  418622,275  4644880,206 382,9910   -87,000
                                 418622,275  4644880,206
 31   CIRC.   2470,195   23,691  418611,714  4644929,484 393,6990   150,000
                                 418760,980  4644944,306
 32   CLOT.   2493,887   50,460  418611,240  4644953,146   3,7539    87,000
                                 418619,822  4645002,807
 33   RECTA   2544,347  135,894  418619,822  4645002,807  14,4619     0,000
                                      0,000        0,000
 34   CLOT.   2680,241   50,460  418650,428  4645135,210  14,4619    87,000
                                 418650,428  4645135,210
 35   CIRC.   2730,701   30,959  418659,009  4645184,870   3,7539  -150,000
                                 418509,270  4645193,710
 36   CLOT.   2761,660   50,460  418657,643  4645215,744 390,6147   -87,000
                                 418644,708  4645264,452
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Títol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
 37   RECTA   2812,120  242,370  418644,708  4645264,452 379,9067     0,000
                                      0,000        0,000
 38   CLOT.   3054,490   88,615  418569,474  4645494,849 379,9067  -240,000
                                 418569,474  4645494,849
 39   CIRC.   3143,105  424,799  418543,893  4645579,673 384,2463   650,000
                                 419174,092  4645738,885
 40   CLOT.   3567,904   88,615  418576,952  4645995,640  25,8517   240,000
                                 418615,610  4646075,359
 41   RECTA   3656,519  283,276  418615,610  4646075,359  30,1913     0,000
                                      0,000        0,000
 42   CLOT.   3939,795   52,020  418744,972  4646327,372  30,1913  -102,000
                                 418744,972  4646327,372
 43   CIRC.   3991,815   55,899  418770,692  4646372,544  38,4705   200,000
                                 418935,273  4646258,908
 44   CLOT.   4047,714   52,020  418808,427  4646413,537  56,2638   102,000
                                 418851,320  4646442,901
 45   CLOT.   4099,734   52,020  418851,320  4646442,901  64,5431   102,000
                                 418851,320  4646442,901
 46   CIRC.   4151,754   56,000  418894,213  4646472,264  56,2638  -200,000
                                 418767,368  4646626,894
 47   CLOT.   4207,754   52,020  418932,006  4646513,340  38,4386  -102,000
                                 418957,703  4646558,526
 48   RECTA   4259,774  223,779  418957,703  4646558,526  30,1593     0,000
                                      0,000        0,000
 49   CLOT.   4483,553   52,020  419059,795  4646757,659  30,1593  -102,000
                                 419059,795  4646757,659
 50   CIRC.   4535,573   40,131  419085,492  4646802,844  38,4386   200,000
                                 419250,129  4646689,291
 51   CLOT.   4575,704   52,020  419111,427  4646833,380  51,2127   102,000
                                 419151,858  4646866,051
 52   CLOT.   4627,724   45,000  419151,858  4646866,051  59,4920    60,000
                                 419151,858  4646866,051
 53   CIRC.   4672,724   79,257  419185,274  4646895,954  41,5870   -80,000
                                 419121,744  4646944,576
 54   CLOT.   4751,981   45,000  419197,232  4646971,064 378,5162   -60,000
                                 419174,756  4647009,866
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Títol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
 55   RECTA   4796,981   28,049  419174,756  4647009,866 360,6113     0,000
                                      0,000        0,000
 56   RECTA   4825,030    0,000  419158,487  4647032,715 360,6113     0,000
                                      0,000        0,000
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
Titol: EIX1A
Data/hora última modificació: 11/11/2009 12:58:04
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE  
          P.K. INICI       0,0000    558,1171        2,8000
     TANGENT ENTRADA     775,9016    579,8423        2,8000
  1  VERTEX              779,9116    579,9546     2005,0000
     TANGENT SORTIDA     783,9216    580,0829        3,2000
     TANGENT ENTRADA    1212,5846    593,8002        3,2000
  2  VERTEX             1215,6851    593,8994    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA    1218,7856    593,9893        2,9000
     TANGENT ENTRADA    2150,0079    620,9947        2,9000
  3  VERTEX             2197,5489    622,3734    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA    2245,0899    621,5652       -1,7000
     TANGENT ENTRADA    2354,2313    619,7098       -1,7000
  4  VERTEX             2372,8343    619,3936    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA    2391,4373    618,7425       -3,5000
     TANGENT ENTRADA    2579,5259    612,1594       -3,5000
  5  VERTEX             2614,1984    610,9458     1005,0000
     TANGENT SORTIDA    2648,8709    612,1247        3,4000
     TANGENT ENTRADA    2865,0181    619,4737        3,4000
  6  VERTEX             2905,3246    620,8441    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA    2945,6311    620,6426       -0,5000
     TANGENT ENTRADA    3110,1568    619,8200       -0,5000
  7  VERTEX             3141,1618    619,6649    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA    3172,1668    618,5798       -3,5000
     TANGENT ENTRADA    3420,3147    609,8946       -3,5000
  8  VERTEX             3450,3897    608,8420     2005,0000
     TANGENT SORTIDA    3480,4647    608,6916       -0,5000
     TANGENT ENTRADA    3982,3554    606,1821       -0,5000
  9  VERTEX             4006,1259    606,0633    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA    4029,8964    605,3977       -2,8000
          P.K.FINAL     4820,0000    583,2748       -2,8000

  
 
 
 
Apèndix 5: 
Llistat d’alineacions alternativa 2 
DOCUMENT Nº1: MEMORIA I ANNEXES 
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Títol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
  1   RECTA      0,000  129,694  418453,080  4642774,525  39,9054     0,000
                                      0,000        0,000
  2   CIRC.    129,694   40,681  418529,156  4642879,563  39,9054   650,000
                                 419055,584  4642498,284
  3   CLOT.    170,375   88,615  418554,034  4642911,742  43,8898   240,000
                                 418613,437  4642977,474
  4   RECTA    258,990   74,951  418613,437  4642977,474  48,2293     0,000
                                      0,000        0,000
  5   CLOT.    333,942   73,609  418664,941  4643031,926  48,2293   182,000
                                 418664,941  4643031,926
  6   CIRC.    407,550  103,537  418714,032  4643086,745  43,0225  -450,000
                                 418362,938  4643368,229
  7   CLOT.    511,088   73,609  418768,975  4643174,233  28,3750  -182,000
                                 418797,032  4643242,261
  8   RECTA    584,697  342,863  418797,032  4643242,261  23,1682     0,000
                                      0,000        0,000
  9   CLOT.    927,560   98,000  418919,073  4643562,669  23,1682  -280,000
                                 418919,073  4643562,669
 10   CIRC.   1025,560   81,360  418955,812  4643653,504  27,0675   800,000
                                 419684,585  4643323,520
 11   CLOT.   1106,920   98,000  418993,079  4643725,788  33,5420   280,000
                                 419045,765  4643808,402
 12   CLOT.   1204,920   47,610  419045,765  4643808,402  37,4413    69,000
                                 419045,765  4643808,402
 13   CIRC.   1252,530   46,518  419068,900  4643849,876  22,2866  -100,000
                                 418974,965  4643884,173
 14   CLOT.   1299,048   47,610  419074,303  4643895,657 392,6726   -69,000
                                 419061,461  4643941,378
 15   RECTA   1346,658  370,997  419061,461  4643941,378 377,5178     0,000
                                      0,000        0,000
 16   CIRC.   1717,655   49,499  418933,150  4644289,480 377,5178   -75,000
                                 418862,778  4644263,541
 17   RECTA   1767,154   79,235  418902,468  4644327,178 335,5015     0,000
                                      0,000        0,000
 18   CLOT.   1846,389   43,215  418835,237  4644369,110 335,5015   -53,000
                                 418835,237  4644369,110
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Títol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
 19   CIRC.   1889,605   26,065  418801,486  4644395,759 356,6644    65,000
                                 418851,999  4644436,666
 20   RECTA   1915,670   80,206  418789,525  4644418,722 382,1932     0,000
                                      0,000        0,000
 21   CLOT.   1995,876   40,164  418767,383  4644495,810 382,1932    47,000
                                 418767,383  4644495,810
 22   CIRC.   2036,039   -4,109  418751,788  4644532,565 358,9487   -55,000
                                 418707,832  4644499,506
 23   CLOT.   2031,930   40,164  418754,133  4644529,191 363,7054   -47,000
                                 418725,114  4644556,614
 24   CLOT.   2072,093   43,320  418725,114  4644556,614 340,4608   -57,000
                                 418725,114  4644556,614
 25   CIRC.   2115,413   13,615  418693,003  4644585,452 358,8464    75,000
                                 418752,871  4644630,628
 26   CLOT.   2129,028   43,320  418685,831  4644597,003 370,4029    57,000
                                 418674,223  4644638,572
 27   RECTA   2172,348  141,409  418674,223  4644638,572 388,7885     0,000
                                      0,000        0,000
 28   CIRC.   2313,757   18,213  418649,448  4644777,793 388,7885  -200,000
                                 418452,542  4644742,753
 29   RECTA   2331,970   87,765  418645,446  4644795,555 382,9910     0,000
                                      0,000        0,000
 30   CLOT.   2419,735   50,460  418622,275  4644880,206 382,9910   -87,000
                                 418622,275  4644880,206
 31   CIRC.   2470,195   23,691  418611,714  4644929,484 393,6990   150,000
                                 418760,980  4644944,306
 32   CLOT.   2493,887   50,460  418611,240  4644953,146   3,7539    87,000
                                 418619,822  4645002,807
 33   RECTA   2544,347  135,894  418619,822  4645002,807  14,4619     0,000
                                      0,000        0,000
 34   CLOT.   2680,241   50,460  418650,428  4645135,210  14,4619    87,000
                                 418650,428  4645135,210
 35   CIRC.   2730,701   30,959  418659,009  4645184,870   3,7539  -150,000
                                 418509,270  4645193,710
 36   CLOT.   2761,660   50,460  418657,643  4645215,744 390,6147   -87,000
                                 418644,708  4645264,452
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Títol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
 37   RECTA   2812,120  242,370  418644,708  4645264,452 379,9067     0,000
                                      0,000        0,000
 38   CLOT.   3054,490   88,615  418569,474  4645494,849 379,9067  -240,000
                                 418569,474  4645494,849
 39   CIRC.   3143,105  424,799  418543,893  4645579,673 384,2463   650,000
                                 419174,092  4645738,885
 40   CLOT.   3567,904   88,615  418576,952  4645995,640  25,8517   240,000
                                 418615,610  4646075,359
 41   RECTA   3656,519  283,276  418615,610  4646075,359  30,1913     0,000
                                      0,000        0,000
 42   CLOT.   3939,795   52,020  418744,972  4646327,372  30,1913  -102,000
                                 418744,972  4646327,372
 43   CIRC.   3991,815   55,899  418770,692  4646372,544  38,4705   200,000
                                 418935,273  4646258,908
 44   CLOT.   4047,714   52,020  418808,427  4646413,537  56,2638   102,000
                                 418851,320  4646442,901
 45   CLOT.   4099,734   52,020  418851,320  4646442,901  64,5431   102,000
                                 418851,320  4646442,901
 46   CIRC.   4151,754   56,000  418894,213  4646472,264  56,2638  -200,000
                                 418767,368  4646626,894
 47   CLOT.   4207,754   52,020  418932,006  4646513,340  38,4386  -102,000
                                 418957,703  4646558,526
 48   RECTA   4259,774  223,779  418957,703  4646558,526  30,1593     0,000
                                      0,000        0,000
 49   CLOT.   4483,553   52,020  419059,795  4646757,659  30,1593  -102,000
                                 419059,795  4646757,659
 50   CIRC.   4535,573   40,131  419085,492  4646802,844  38,4386   200,000
                                 419250,129  4646689,291
 51   CLOT.   4575,704   52,020  419111,427  4646833,380  51,2127   102,000
                                 419151,858  4646866,051
 52   CLOT.   4627,724   45,000  419151,858  4646866,051  59,4920    60,000
                                 419151,858  4646866,051
 53   CIRC.   4672,724   79,257  419185,274  4646895,954  41,5870   -80,000
                                 419121,744  4646944,576
 54   CLOT.   4751,981   45,000  419197,232  4646971,064 378,5162   -60,000
                                 419174,756  4647009,866
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Títol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
 55   RECTA   4796,981   28,049  419174,756  4647009,866 360,6113     0,000
                                      0,000        0,000
 56   RECTA   4825,030    0,000  419158,487  4647032,715 360,6113     0,000
                                      0,000        0,000
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
Titol: EIX1A
Data/hora última modificació: 11/11/2009 12:58:04
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE  
          P.K. INICI       0,0000    558,1171        2,8000
     TANGENT ENTRADA     775,9016    579,8423        2,8000
  1  VERTEX              779,9116    579,9546     2005,0000
     TANGENT SORTIDA     783,9216    580,0829        3,2000
     TANGENT ENTRADA    1212,5846    593,8002        3,2000
  2  VERTEX             1215,6851    593,8994    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA    1218,7856    593,9893        2,9000
     TANGENT ENTRADA    2150,0079    620,9947        2,9000
  3  VERTEX             2197,5489    622,3734    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA    2245,0899    621,5652       -1,7000
     TANGENT ENTRADA    2354,2313    619,7098       -1,7000
  4  VERTEX             2372,8343    619,3936    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA    2391,4373    618,7425       -3,5000
     TANGENT ENTRADA    2579,5259    612,1594       -3,5000
  5  VERTEX             2614,1984    610,9458     1005,0000
     TANGENT SORTIDA    2648,8709    612,1247        3,4000
     TANGENT ENTRADA    2865,0181    619,4737        3,4000
  6  VERTEX             2905,3246    620,8441    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA    2945,6311    620,6426       -0,5000
     TANGENT ENTRADA    3110,1568    619,8200       -0,5000
  7  VERTEX             3141,1618    619,6649    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA    3172,1668    618,5798       -3,5000
     TANGENT ENTRADA    3420,3147    609,8946       -3,5000
  8  VERTEX             3450,3897    608,8420     2005,0000
     TANGENT SORTIDA    3480,4647    608,6916       -0,5000
     TANGENT ENTRADA    3982,3554    606,1821       -0,5000
  9  VERTEX             4006,1259    606,0633    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA    4029,8964    605,3977       -2,8000
          P.K.FINAL     4820,0000    583,2748       -2,8000

  
 
 
 
Apèndix 6: 
Llistat d’alineacions alternativa 3 
DOCUMENT Nº1: MEMORIA I ANNEXES 
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P2\WIN\EIX2B
 Títol: e:\uni\projecte\p2\WIN\eix2b
 Data: 10/11/2009 13:14:46
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
  1   RECTA      0,000  227,326  418549,148  4642908,102  47,5496     0,000
                                      0,000        0,000
  2   CLOT.    227,326   52,020  418703,588  4643074,912  47,5496   102,000
                                 418703,588  4643074,912
  3   CIRC.    279,346   15,195  418737,216  4643114,550  39,2704  -200,000
                                 418574,076  4643230,245
  4   CLOT.    294,541   52,020  418745,527  4643127,266  34,4337  -102,000
                                 418768,332  4643173,977
  5   RECTA    346,561  204,007  418768,332  4643173,977  26,1545     0,000
                                      0,000        0,000
  6   CIRC.    550,568   52,729  418849,807  4643361,009  26,1545   -50,000
                                 418803,968  4643380,978
  7   RECTA    603,298  626,634  418843,960  4643410,988 359,0174     0,000
                                      0,000        0,000
  8   CLOT.   1229,932   68,890  418467,853  4643912,200 359,0174  -166,000
                                 418467,853  4643912,200
  9   CIRC.   1298,822  287,718  418428,117  4643968,447 364,4995   400,000
                                 418767,519  4644180,122
 10   CLOT.   1586,540   68,890  418372,734  4644244,502  10,2913   166,000
                                 418387,700  4644311,724
 11   RECTA   1655,430  220,646  418387,700  4644311,724  15,7734     0,000
                                      0,000        0,000
 12   CLOT.   1876,076   77,618  418441,811  4644525,632  15,7734  -197,000
                                 418441,811  4644525,632
 13   CIRC.   1953,694  115,702  418462,781  4644600,342  20,7147   500,000
                                 418936,545  4644440,505
 14   CLOT.   2069,397   77,618  418512,067  4644704,737  35,4463   197,000
                                 418556,427  4644768,404
 15   CLOT.   2147,015   67,015  418556,427  4644768,404  40,3877   132,000
                                 418556,427  4644768,404
 16   CIRC.   2214,030   69,963  418593,765  4644823,994  32,1832  -260,000
                                 418366,286  4644949,905
 17   CLOT.   2283,993   67,015  418619,053  4644889,002  15,0524  -132,000
                                 418629,094  4644955,210
 18   RECTA   2351,009  170,380  418629,094  4644955,210   6,8479     0,000
                                      0,000        0,000
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P2\WIN\EIX2B
 Títol: e:\uni\projecte\p2\WIN\eix2b
 Data: 10/11/2009 13:14:46
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
 19   CLOT.   2521,388   67,213  418647,386  4645124,605   6,8479   142,000
                                 418647,386  4645124,605
 20   CIRC.   2588,602   59,004  418652,100  4645191,616 399,7163  -300,000
                                 418352,103  4645190,279
 21   CLOT.   2647,606   67,213  418646,055  4645250,214 387,1952  -142,000
                                 418627,760  4645314,851
 22   RECTA   2714,819  190,916  418627,760  4645314,851 380,0637     0,000
                                      0,000        0,000
 23   CLOT.   2905,735   88,615  418568,946  4645496,481 380,0637  -240,000
                                 418568,946  4645496,481
 24   CIRC.   2994,350  423,198  418543,574  4645581,368 384,4032   650,000
                                 419174,164  4645739,025
 25   CLOT.   3417,548   88,615  418577,024  4645995,782  25,8518   240,000
                                 418615,683  4646075,500
 26   RECTA   3506,164  213,663  418615,683  4646075,500  30,1914     0,000
                                      0,000        0,000
 27   CIRC.   3719,827   31,898  418713,256  4646265,583  30,1914   300,000
                                 418980,147  4646128,583
 28   RECTA   3751,725  542,800  418729,302  4646293,134  36,9604     0,000
                                      0,000        0,000
 29   CLOT.   4294,525   52,041  419027,030  4646746,996  36,9604  -107,000
                                 419027,030  4646746,996
 30   CIRC.   4346,566   24,059  419057,249  4646789,324  44,4901   220,000
                                 419225,677  4646647,790
 31   CLOT.   4370,625   52,041  419073,702  4646806,861  51,4520   107,000
                                 419114,020  4646839,715
 32   CLOT.   4422,666   49,231  419114,020  4646839,715  58,9816    80,000
                                 419114,020  4646839,715
 33   CIRC.   4471,897  150,134  419151,378  4646871,657  46,9272  -130,000
                                 419055,126  4646959,039
 34   CLOT.   4622,031   49,231  419173,946  4647011,780 373,4053   -80,000
                                 419148,507  4647053,837
 35   RECTA   4671,262    4,675  419148,507  4647053,837 361,3510     0,000
                                      0,000        0,000
 36   RECTA   4675,937    0,000  419145,840  4647057,677 361,3510     0,000
                                      0,000        0,000
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UNI\PROJECTE\P2\WIN\EIX2B
Titol: EIX2B
Data/hora última modificació: 16/11/2009 12:03:00
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE  
          P.K. INICI       0,0000    560,0000        3,5000
     TANGENT ENTRADA     411,8737    574,4156        3,5000
  1  VERTEX              441,8452    575,4646    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA     471,8167    575,6444        0,6000
     TANGENT ENTRADA     859,9606    577,9733        0,6000
  2  VERTEX              866,9781    578,0154     2005,0000
     TANGENT SORTIDA     873,9956    578,1066        1,3000
     TANGENT ENTRADA    1312,2920    583,8045        1,3000
  3  VERTEX             1329,3345    584,0260     2005,0000
     TANGENT SORTIDA    1346,3770    584,5373        3,0000
     TANGENT ENTRADA    1821,1382    598,7801        3,0000
  4  VERTEX             1843,1932    599,4418     2005,0000
     TANGENT SORTIDA    1865,2482    600,5886        5,2000
     TANGENT ENTRADA    2185,2998    617,2313        5,2000
  5  VERTEX             2253,5108    620,7783    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA    2321,7218    619,8233       -1,4000
     TANGENT ENTRADA    2633,0982    615,4641       -1,4000
  6  VERTEX             2640,1157    615,3658     2005,0000
     TANGENT SORTIDA    2647,1332    615,3167       -0,7000
     TANGENT ENTRADA    3401,0059    610,0396       -0,7000
  7  VERTEX             3405,1399    610,0107    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA    3409,2739    609,9652       -1,1000
     TANGENT ENTRADA    4076,2680    602,6282       -1,1000
  8  VERTEX             4104,1725    602,3213    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA    4132,0770    601,2609       -3,8000
          P.K.FINAL     4680,0000    580,4398       -3,8000

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apèndix 7: 
Taules de l’anàlisi de rendibilitat 
DOCUMENT Nº1: MEMORIA I ANNEXES 
  
Hipòtesis base PES Valoració Valoració homogènia Índex de pertinència 
Indicadors econòmics   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Inversió inicial 0,16 10 7 6 3 0,385 0,269 0,231 0,115 1 0,062 0,043 0,037 0,018 
 Rendibilitat 0,24 3 6 5 3 0,176 0,353 0,294 0,176 1 0,042 0,085 0,071 0,042 
 Total 0,4 
         
0,104 0,128 0,108 0,061 0,4 
Indicadors ambientals   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Hidrologia 0,016 8 8 8 5 0,276 0,276 0,276 0,172 1 0,004 0,004 0,004 0,003 
 Vegetació 0,032 7 6 6 4 0,304 0,261 0,261 0,174 1 0,010 0,008 0,008 0,006 
 Fauna 0,016 8 7 7 5 0,296 0,259 0,259 0,185 1 0,005 0,004 0,004 0,003 
 Espais protegits 0,04 8 6 6 4 0,333 0,250 0,250 0,167 1 0,013 0,010 0,010 0,007 
 Paisatge 0,04 8 6 6 3 0,348 0,261 0,261 0,130 1 0,014 0,010 0,010 0,005 
 Usos del sòl 0,016 9 5 5 4 0,391 0,217 0,217 0,174 1 0,006 0,003 0,003 0,003 
 Risc d'inundació 0,016 5 7 7 7 0,192 0,269 0,269 0,269 1 0,003 0,004 0,004 0,004 
 Contaminació acústica 0,024 3 4 8 9 0,125 0,167 0,333 0,375 1 0,003 0,004 0,008 0,009 
 Total 0,2 
         
0,058 0,049 0,053 0,039 0,2 
Indicadors funcionals   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Afecció a usuaris durant les obres 0,0429 10 4 4 7 0,400 0,160 0,160 0,280 1 0,017 0,007 0,007 0,012 
 Seguretat vial 0,0857 1 4 7 9 0,048 0,190 0,333 0,429 1 0,004 0,016 0,029 0,037 
 Velocitat de projecte 0,0857 3 6 6 8 0,130 0,261 0,261 0,348 1 0,011 0,022 0,022 0,030 
 Connectivitat amb la xara existent 0,0429 6 6 8 4 0,250 0,250 0,333 0,167 1 0,011 0,011 0,014 0,007 
 Accessibilitat a les poblacions 
afectades 0,0429 9 9 9 5 0,281 0,281 0,281 0,156 1 0,012 0,012 0,012 0,007 
 Total 0,3 
         
0,055 0,068 0,084 0,092 0,3 
Indicadors d'ordenació territorial   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Integració en el planejament vigent 0,0333 10 8 8 6 0,313 0,250 0,250 0,188 1 0,010 0,008 0,008 0,006 
 Limitació de l'expansió urbana 0,0333 10 10 10 5 0,286 0,286 0,286 0,143 1 0,010 0,010 0,010 0,005 
 Impacte a habitatges i construccions 0,0333 10 9 9 5 0,303 0,273 0,273 0,152 1 0,010 0,009 0,009 0,005 
 Total 0,1 
         
0,030 0,027 0,027 0,016 0,1 
TOTAL 1                   0,248 0,272 0,272 0,209 1 
 
  
 
Hipòtesis base PES Valoració Valoració homogènia Índex de pertinència 
Indicadors econòmics   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Inversió inicial 0,08 10 7 6 3 0,385 0,269 0,231 0,115 1 0,031 0,022 0,018 0,009 
 Rendibilitat 0,12 3 6 5 3 0,176 0,353 0,294 0,176 1 0,021 0,042 0,035 0,021 
 Total 0,2 
         
0,052 0,064 0,054 0,030 0,2 
Indicadors ambientals   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Hidrologia 0,032 8 8 8 5 0,276 0,276 0,276 0,172 1 0,009 0,009 0,009 0,006 
 Vegetació 0,064 7 6 6 4 0,304 0,261 0,261 0,174 1 0,019 0,017 0,017 0,011 
 Fauna 0,032 8 7 7 5 0,296 0,259 0,259 0,185 1 0,009 0,008 0,008 0,006 
 Espais protegits 0,08 8 6 6 4 0,333 0,250 0,250 0,167 1 0,027 0,020 0,020 0,013 
 Paisatge 0,08 8 6 6 3 0,348 0,261 0,261 0,130 1 0,028 0,021 0,021 0,010 
 Usos del sòl 0,032 9 5 5 4 0,391 0,217 0,217 0,174 1 0,013 0,007 0,007 0,006 
 Risc d'inundació 0,032 5 7 7 7 0,192 0,269 0,269 0,269 1 0,006 0,009 0,009 0,009 
 Contaminació acústica 0,048 3 4 8 9 0,125 0,167 0,333 0,375 1 0,006 0,008 0,016 0,018 
 Total 0,4 
         
0,117 0,098 0,106 0,079 0,4 
Indicadors funcionals   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Afecció a usuaris durant les obres 0,0429 10 4 4 7 0,400 0,160 0,160 0,280 1 0,017 0,007 0,007 0,012 
 Seguretat vial 0,0857 1 4 7 9 0,048 0,190 0,333 0,429 1 0,004 0,016 0,029 0,037 
 Velocitat de projecte 0,0857 3 6 6 8 0,130 0,261 0,261 0,348 1 0,011 0,022 0,022 0,030 
 Connectivitat amb la xara existent 0,0429 6 6 8 4 0,250 0,250 0,333 0,167 1 0,011 0,011 0,014 0,007 
 Accessibilitat a les poblacions 
afectades 0,0429 9 9 9 5 0,281 0,281 0,281 0,156 1 0,012 0,012 0,012 0,007 
 Total 0,3 
         
0,055 0,068 0,084 0,092 0,3 
Indicadors d'ordenació territorial   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Integració en el planejament vigent 0,0333 10 8 8 6 0,313 0,250 0,250 0,188 1 0,010 0,008 0,008 0,006 
 Limitació de l'expansió urbana 0,0333 10 10 10 5 0,286 0,286 0,286 0,143 1 0,010 0,010 0,010 0,005 
 Impacte a habitatges i construccions 0,0333 10 9 9 5 0,303 0,273 0,273 0,152 1 0,010 0,009 0,009 0,005 
 Total 0,1 
         
0,030 0,027 0,027 0,016 0,1 
TOTAL 1                   0,254 0,257 0,271 0,217 1 
 
  
Hipòtesis base PES Valoració Valoració homogènia Índex de pertinència 
Indicadors econòmics   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Inversió inicial 0,08 10 7 6 3 0,385 0,269 0,231 0,115 1 0,031 0,022 0,018 0,009 
 Rendibilitat 0,12 3 6 5 3 0,176 0,353 0,294 0,176 1 0,021 0,042 0,035 0,021 
 Total 0,2 
         
0,052 0,064 0,054 0,030 0,2 
Indicadors ambientals   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Hidrologia 0,016 8 8 8 5 0,276 0,276 0,276 0,172 1 0,004 0,004 0,004 0,003 
 Vegetació 0,032 7 6 6 4 0,304 0,261 0,261 0,174 1 0,010 0,008 0,008 0,006 
 Fauna 0,016 8 7 7 5 0,296 0,259 0,259 0,185 1 0,005 0,004 0,004 0,003 
 Espais protegits 0,04 8 6 6 4 0,333 0,250 0,250 0,167 1 0,013 0,010 0,010 0,007 
 Paisatge 0,04 8 6 6 3 0,348 0,261 0,261 0,130 1 0,014 0,010 0,010 0,005 
 Usos del sòl 0,016 9 5 5 4 0,391 0,217 0,217 0,174 1 0,006 0,003 0,003 0,003 
 Risc d'inundació 0,016 5 7 7 7 0,192 0,269 0,269 0,269 1 0,003 0,004 0,004 0,004 
 Contaminació acústica 0,024 3 4 8 9 0,125 0,167 0,333 0,375 1 0,003 0,004 0,008 0,009 
 Total 0,2 
         
0,058 0,049 0,053 0,039 0,2 
Indicadors funcionals   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Afecció a usuaris durant les obres 0,0714 10 4 4 7 0,400 0,160 0,160 0,280 1 0,029 0,011 0,011 0,020 
 Seguretat vial 0,1429 1 4 7 9 0,048 0,190 0,333 0,429 1 0,007 0,027 0,048 0,061 
 Velocitat de projecte 0,1429 3 6 6 8 0,130 0,261 0,261 0,348 1 0,019 0,037 0,037 0,050 
 Connectivitat amb la xara existent 0,0714 6 6 8 4 0,250 0,250 0,333 0,167 1 0,018 0,018 0,024 0,012 
 Accessibilitat a les poblacions 
afectades 0,0714 9 9 9 5 0,281 0,281 0,281 0,156 1 0,020 0,020 0,020 0,011 
 Total 0,5 
         
0,092 0,114 0,140 0,154 0,5 
Indicadors d'ordenació territorial   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Integració en el planejament vigent 0,0333 10 8 8 6 0,313 0,250 0,250 0,188 1 0,010 0,008 0,008 0,006 
 Limitació de l'expansió urbana 0,0333 10 10 10 5 0,286 0,286 0,286 0,143 1 0,010 0,010 0,010 0,005 
 Impacte a habitatges i construccions 0,0333 10 9 9 5 0,303 0,273 0,273 0,152 1 0,010 0,009 0,009 0,005 
 Total 0,1 
         
0,030 0,027 0,027 0,016 0,1 
TOTAL 1                   0,232 0,254 0,274 0,240 1 
 
  
Hipòtesis base PES Valoració Valoració homogènia Índex de pertinència 
Indicadors econòmics   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Inversió inicial 0,08 10 7 6 3 0,385 0,269 0,231 0,115 1 0,031 0,022 0,018 0,009 
 Rendibilitat 0,12 3 6 5 3 0,176 0,353 0,294 0,176 1 0,021 0,042 0,035 0,021 
 Total 0,2 
         
0,052 0,064 0,054 0,030 0,2 
Indicadors ambientals   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Hidrologia 0,016 8 8 8 5 0,276 0,276 0,276 0,172 1 0,004 0,004 0,004 0,003 
 Vegetació 0,032 7 6 6 4 0,304 0,261 0,261 0,174 1 0,010 0,008 0,008 0,006 
 Fauna 0,016 8 7 7 5 0,296 0,259 0,259 0,185 1 0,005 0,004 0,004 0,003 
 Espais protegits 0,04 8 6 6 4 0,333 0,250 0,250 0,167 1 0,013 0,010 0,010 0,007 
 Paisatge 0,04 8 6 6 3 0,348 0,261 0,261 0,130 1 0,014 0,010 0,010 0,005 
 Usos del sòl 0,016 9 5 5 4 0,391 0,217 0,217 0,174 1 0,006 0,003 0,003 0,003 
 Risc d'inundació 0,016 5 7 7 7 0,192 0,269 0,269 0,269 1 0,003 0,004 0,004 0,004 
 Contaminació acústica 0,024 3 4 8 9 0,125 0,167 0,333 0,375 1 0,003 0,004 0,008 0,009 
 Total 0,2 
         
0,058 0,049 0,053 0,039 0,2 
Indicadors funcionals   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Afecció a usuaris durant les obres 0,0429 10 4 4 7 0,400 0,160 0,160 0,280 1 0,017 0,007 0,007 0,012 
 Seguretat vial 0,0857 1 4 7 9 0,048 0,190 0,333 0,429 1 0,004 0,016 0,029 0,037 
 Velocitat de projecte 0,0857 3 6 6 8 0,130 0,261 0,261 0,348 1 0,011 0,022 0,022 0,030 
 Connectivitat amb la xara existent 0,0429 6 6 8 4 0,250 0,250 0,333 0,167 1 0,011 0,011 0,014 0,007 
 Accessibilitat a les poblacions 
afectades 0,0429 9 9 9 5 0,281 0,281 0,281 0,156 1 0,012 0,012 0,012 0,007 
 Total 0,3 
         
0,055 0,068 0,084 0,092 0,3 
Indicadors d'ordenació territorial   A 0 A 1 A 2 A 3 A0 A1 A2 A3 Total A0 A1 A2 A3 Total 
Integració en el planejament vigent 0,1 10 8 8 6 0,313 0,250 0,250 0,188 1 0,031 0,025 0,025 0,019 
 Limitació de l'expansió urbana 0,1 10 10 10 5 0,286 0,286 0,286 0,143 1 0,029 0,029 0,029 0,014 
 Impacte a habitatges i construccions 0,1 10 9 9 5 0,303 0,273 0,273 0,152 1 0,030 0,027 0,027 0,015 
 Total 0,3 
         
0,090 0,081 0,081 0,048 0,3 
TOTAL 1                   0,256 0,262 0,272 0,210 1 
  
 
  
 
 
 
Apèndix 8: 
Mapa en planta de les tres alternatives 
DOCUMENT Nº1: MEMORIA I ANNEXES 
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1 Introducció  
L’objecte del present annex és l’exposició de les característiques geomètriques que defineixen el 
traçat del tram de projecte de condicionament de la B-431 al seu pas per Sant Feliu Sasserra. 
2 Normativa 
La normativa vigent aplicable en matèria de traçat, que ha estat emprada a la redacció del present 
projecte, és la següent 
• “Instrucción 3.1-IC Trazado” aprovada per l’Ordre ministerial del 27 de Desembre de 1999 
(BOE del 2 de Febrer de 2000). 
• “Recomendaciones sobre glorietas”, Ministeri de Foment, direcció General de Carreteres, 
1999.  
• Instrucció per al disseny i projectes de rotondes, esborrany de 4 de Març de 2003, Direcció 
General de Carreteres.  
3 Criteris de disseny 
El traçat del condicionament de la B-431 entre Prats de Lluçanès i Avinyó en planta, alçat i secció 
transversal es defineix d’acord amb la instrucció 3.1-IC. Els paràmetres generals de disseny de la via 
es recullen a la taula següent: 
 
Criteris de disseny del tronc principal 
Tipus de via Carretera convencional 1+1 
Tipus de terreny Accidentat 
Velocitat de projecte 50 km/h 
Secció tipus 7/9 
PK inicial / PK final 62+000 / 67+000 
Longitud tram projecte 5.000 m 
Taula 1. Criteris de disseny del tram de projecte del condicionament de la B-431 
4 Descripció de la traça 
El disseny del traçat en planta, alçat i secció s’ha portat a terme tenint en compte tant la normativa 
corresponent com els condicionants tècnics propis de la ubicació del tram de projecte.  
4.1 Descripció general 
A continuació es descriu la geometria en planta i alçat del tronc principal del tram de projecte, l’eix del 
qual és definit pel centre de la calçada. També es detalla la geometria de la travessera urbana. 
La geometria detallada en planta i alçat de tots els eixos que es descriuen en aquest apartat queda 
recollida als apèndix del present annex.  
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El tram de projecte pertany a l’alternativa 2. El tronc principal de la carretera s’inicia en el PK 62+000 
de la actual B-431 amb una recta de 130 m seguida d’una corba circular a la dreta (signe positiu) de 
radi 650 m i 41 m de longitud que enllaça, per mitjà d’una clotoide de paràmetre 240, amb una recta 
de 75 m de longitud. Aquesta recta ve seguida d’una corba circular a l’esquerra (signe negatiu) de 
radi 450m i longitud 103 m que enllaça amb una recta de 342 m de longitud. L’enllaç de la corba amb 
les rectes anteriors i posteriors es realitza a través de clotoides de paràmetre 182. Aquest primer tram 
té una pendent constant del 2,8% en pujada.  
A continuació trobem una clotoide de paràmetre 280 que enllaça amb una corba circular cap a la 
dreta de radi 800m i longitud de 81 m que alhora enllaça, per mitjà de dues clotoides consecutives, 
amb una segona circular de sentit contrari de radi 100m i longitud de 46 metres, arribant així al PK 
63+335 on comença el nucli urbà de Sant Feliu Sasserra. Aquest darrer tram discorre en pujada amb 
una pendent inicial del 3,2 % que després de 426 m passa a ser del 2,9%. 
El tram després de Sant Feliu Sasserra s’inicia al PK 64+260 amb una corba circular cap a l’esquerra 
de radi 200m i longitud 19m seguida d’una recta de 88m. Aquest tram es realitza amb una pendent 
descendent del 1,7%. A continuació trobem una corba circula de radi 150m i longitud de 24 m que 
enllaça amb una recta de 136 m a través d’una clotoide de paràmetre 87. Aquest tram discorre amb 
una pendent descendent del 3,5%. A continuació trobem un tram amb pendent ascendent del 3,4% 
format per una clotoide que enllaça amb una corba circular cap a l’esquerra de radi 150m i longitud de 
31 m que alhora enllaça a traves d’una clotoide de paràmetre 87 amb una recta de 242 m de longitud.  
El tram final discorre en la seva totalitat en baixada. Esta format per una corba circular cap a la dreta 
de radi 650m i longitud 425 m seguida d’una clotoide que dóna pas a una recta de 283m de longitud. 
A continuació trobem una corba en S formada per una primera corba circular cap a la dreta seguida 
d’una corba circular cap a l’esquerra, ambdues amb radi de 200m unides mitjançant clotoides de 
paràmetre 102. Seguidament tenim una recta de longitud 224 m i pendent descendent de 2,8% que 
dóna pas a una altra corba en S formada per una primera corba circular cap a la dreta de radi 200 m 
seguida d’una corba circular a l’esquerra de radi 80m enllaçades mitjançant dues clotoides 
consecutives. Després d’una recta de 28 m trobem el final del traçat, al PK 67+000 de l‘actual B-431. 
4.2 Traçat en planta 
Seguint les indicacions de la normativa de traçat (Instrucció 3.1-IC), s’han adoptat els paràmetres de 
disseny recollits a les taules següents. 
 
Traçat en planta del tronc principal 
Paràmetre Norma 3.1-IC 
Velocitat de projecte (Vp) 50 km/h 
Radi mínim 85 m per 50 km/h 
Paràmetre de la clotoide Depèn del radi de les 
corbes circulars enllaçades 
Longitud màxima en recta 16,7·Vp = 835 m 
Longitud mínima recta entre 
corbes en S 
1,39·Vp= 69,5 m 
Longitud mínima recta entre 
corbes en C 
2,78·Vp= 139 m 
Desenvolupament mínim de 
corba circular 
De 9 a 20 gonis (en casos 
excepcionals es pot arribar 
als 6 gonis) 
Taula 2. Valors adoptats del paràmetres del traçat en planta.  
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4.3 Traçat en alçat 
Pel que fa a la geometria en alçat, a continuació es presenten els valors dels paràmetres de disseny 
adoptats.  
 
Traçat en alçat del tronc principal 
Paràmetre Norma 3.1-IC 
Inclinació màxima  Inclinació màxima: 6,5% 
Inclinació excepcional: 9% 
Inclinació mínima Inclinació mínima: 0,5% 
Inclinació excepcional: 0,2% 
Longitud màxima  3.000 m 
Longitud mínima 2,77 · Vp= 139 m 
Paràmetre mínim d’acord 
convex 
Mínim: 694 
Desitjable: 2067 
Paràmetre mínim d’acord 
còncau 
Mínim: 971 
Desitjable: 2005 
Taula 3. Valors adoptats del paràmetres del traçat en alçat.  
5 Seccions tipus 
5.1 Tronc principal 
La plataforma de referència per al tronc principal de la carretera és una 7/9, amb dos carrils de 3,5m i 
vorals de 1m a cada costat.  
La berma en coronació de tots els terraplens és de 0,75m d’amplada i amb un pendent cap a l’exterior 
del 2%. El pendent dels talussos en terraplè és 3H:2V. 
A peu de desmunt, la cuneta principal prevista és triangular d’un metre d’amplada, tipus TTR-10, amb 
pendents 6H:1V al costat interior i 8% al costat exterior, i fondària 15 cm. Es preveu també una berma 
a peu de desmunt d’amplada lliure de 0,50m. El pendent dels talussos en desmunt és també 3H:2V. 
 
Secció tipus del tronc principal 
Núm. calçades 1 
Núm. carrils per calçada 2 
Ample carril 3,5 m 
Ample vorals esquerre / dret 0,50 m 
Pendent talussos desmunt 3H:2V 
Banqueta peu desmunt Ample : 0,50 m Pendent: 8% 
Cuneta triangular 
Ample: 1,0 m 
Pendent interior: 6H:1V 
Pendent exterior: 8% 
Fondària : 0,15 m 
Pendent talussos terraplè 3H:2V 
Berma coronació terraplè Ample: 0,75 m Pendent: 2% 
Taula 4. Valors adoptats dels paràmetres de la secció tipus del tronc principal. 
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La secció tipus del tronc principal es presenta detallada i acotada als plànols corresponents a 
seccions tipus.  
5.2 Travessera de Sant Feliu Sasserra 
En aquest tram es projecten dos carrils centrals de 3,25m i voral de 0,5m ambdós costats i dos carrils 
laterals, un per a cada sentit, de 3 metres d’amplada. Entre aquests carrils es projecten dues voreres 
d’un metre d’ampla cada una on es col·locarà una vegetació adequada de forma que s’aconsegueixi 
disminuir la contaminació acústica a les voreres. Es dotarà a la secció d’una vorera d’amplada 
suficient i una zona d’aparcament al costat dret.  
 
Secció tipus de la travessera 
Element Dimensions 
Calçada central de la carretera B-431 Carril: 3,25 m Voral: 0,5 m 
Vorera central Ample: 1 m 
Carrils laterals de la B-431 Carril: 3 m 
Voreres Amplada de pas mínima: 1,50 m 
Banda d’estacionament en línia Amplada: 2m Longitud: variable (múltiple de 5m) 
Taula 5. Valors adoptats dels paràmetres de la secció tipus del la travessera de Sant Feliu 
Sasserra 
La secció tipus de la travessera urbana es presenta detallada i acotada als plànols corresponents a 
seccions tipus.  
5.3 Enllaços (rotondes) 
La plataforma de referència per a les rotondes és de tipus 7/8, amb 2 carrils de 4 m i voral exterior 
d’amplada 1,5m.  
Al marge exterior, a peu de desmunt, es projecten una cuneta d’amplada d’un metre, tipus TTR-10, i 
una berma d’amplada 0,5m.  
Al marge interior es projecta una gorguera d’amplada 2,7m.  
Els talussos es projecten en tot cas amb pendent 3H:2V. 
 
Secció tipus de les rotondes 
Núm. carrils  2 
Ample carril 0,4 m 
Ample vorals esquerre / dret 0,50 m 
Pendent talussos desmunt 3H:2V 
Banqueta peu desmunt Ample : 0,50 m Pendent: 8% 
Cuneta triangular 
Ample: 1,0 m 
Pendent interior: 6H:1V 
Pendent exterior: 8% 
Fondària : 0,15 m 
Amplada gorguera 2,70 m 
Taula 6. Valors adoptats dels paràmetres de la secció tipus de les rotondes. 
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La secció tipus dels enllaços (rotondes) es presenta detallada i acotada als plànols corresponents a 
seccions tipus.  
6 Nusos 
Un dels punts més delicats del traçat és aquell en el qual conflueixen dos o més vies. En aquests 
punts cal facilitar rels moviments d’incorporació d’uns a altres de manera que es faciliti la maniobra 
segura dels vehicles i obtenint la màxima capacitat del nus.  
En aquest projecte de condicionament de la B-431 entre el PK 62+000 i el PK 67+000 la travessera 
urbana connecta amb la B-431 mitjançant dues rotondes, una a cada un dels extrems. A continuació 
s’expliquen els motius pels quals la rotonda és un element d’intersecció adequat per aquest projecte i 
a continuació es detallen les característiques de la rotonda i els motius que justifiquen l’elecció del 
disseny triat.  
La normativa utilitzada per aquest apartat ha estat d’Instrucció per al disseny i projecte de rotondes, 
esborrany d’abril de 2006, de la Direcció General de Carreteres.  
6.1 Dimensionament de les rotondes 
6.1.1 Rotonda "A" al P.K 1+335 
En aquest punt conflueixen la B-431 amb la B-433 i l'accés a la població de Sant Feliu Sasserra. La 
B-431 comunica Prats de Lluçanès i Avinyó, i té una IMD de 1257 veh/dia en el tram anterior a Sant 
Feliu Sasserra i de 1027 veh/dia en el tram posterior a Sant Feliu Sasserra. La B-433 comunica Sant 
Feliu Sasserra amb Avinyó, i té una IMD de 580 veh/dia. El percentatge de pesats es pot considerar 
del 6,70%. 
El nus es resol amb una rotonda periurbana amb entrades abotzinades. Tenim un total de tres 
plataformes que s'uneixen en la rotonda denominada per la lletra A. Aquesta intersecció és dóna al 
PK 1+335 de la nostra variant.  
Per al disseny d'aquesta rotonda s'ha imposat que la cota de la variant en aquest punt sigui la cota de 
la carretera B-431, creant una intersecció a nivell.  
No ha estat necessari la elaboració d’un estudi de capacitat ja que les rotondes solen tenir una 
capacitat de 300 veh/h aproximadament, i en aquesta cas la IMD de la via es molt inferior; així doncs 
podem assegurar que no hi haurà problemes de cues a la rotonda.  
D'acord amb la instrucció de la Generalitat de Catalunya i utilitzant les recomanacions del ministeri de 
foment s'ha procedit a projectar una rotonda periurbana amb les característiques descrites als 
següents apartats.  
6.1.1.1 Característiques de les entrades: 
Radi d’entrada: 20m 
Longitud de tram de tascó: 40m 
Longitud de carril addicional amb ample complet: 50m 
Ample dels carrils en la marca de cedeixi el pas: 3,5m 
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6.1.1.2 Característiques de l'illa central 
L'illa central tindrà les següents dimensions:  
Forma en planta: circular 
Ample de la calçada anular: 8m 
Secció calçada anular: 2 carrils de 4m 
Ample del voral exterior: 1,5 m 
Diàmetre de la illa central : 20 m 
Diàmetre de la vora exterior (inclòs el voral exterior): 40 m 
Gorguera: 2,7m 
La calçada anular tindrà un bombament del 2% cap a l'exterior.  
El fet de disposar gorguera fa que no sigui necessària la col·locació de voral interior.  
6.1.1.3 Característiques de les sortides: 
Radi de sortida: 40m 
Nombre de carrils: 1 
Ample: 5m 
6.1.2 Rotonda "B" al P.K 64+260  
En aquest punt la B-431 entra dins de la població de Sant Feliu Sasserra des de el nord, oferint la 
opció de desviar-se cap al carrer de la Bassa cap a l’esquerra i cap a un carrer que porta a una 
urbanització propera cap a la dreta. La B-431 comunica Prats de Lluçanès i Avinyó, i té una IMD de 
1027 veh/dia en aquest tram. El percentatge de pesats es pot considerar del 6,70%. 
El nus es resol amb una rotonda periurbana amb entrades abotzinades. Tenim un total de qatre 
plataformes que s'uneixen en la rotonda denominada per la lletra B. Aquesta intersecció és dóna al 
PK 2+260 de la nostra variant.  
Per al disseny d'aquesta rotonda s'ha imposat que la cota de la variant en aquest punt sigui la cota de 
la carretera B-431, creant una intersecció a nivell.  
No ha estat necessari la elaboració d’un estudi de capacitat ja que les rotondes solen tenir una 
capacitat de 300 veh/h aproximadament, i en aquesta cas la IMD de la via es molt inferior; així doncs 
podem assegurar que no hi haurà problemes de cues a la rotonda.  
D'acord amb la instrucció de la Generalitat de Catalunya i utilitzant les recomanacions del ministeri de 
foment s'ha procedit a projectar una rotonda periurbana amb les característiques descrites als 
següents apartats.  
6.1.2.1 Característiques de les entrades: 
Radi d’entrada: 20m 
Longitud de tram de tascó: 40m 
Longitud de carril addicional amb ample complet: 50m 
Ample dels carrils en la marca de cedeixi el pas: 3,5m 
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6.1.2.2 Característiques de l'illa central 
L'illa central tindrà les següents dimensions:  
Forma en planta: circular 
Ample de la calçada anular: 8m 
Secció calçada anular: 2 carrils de 4m 
Ample del voral exterior: 1,5 m 
Diàmetre de la illa central : 20 m 
Diàmetre de la vora exterior (inclòs el voral exterior): 40 m 
Gorguera: 2,7m 
La calçada anular tindrà un bombament del 2% cap a l'exterior.  
El fet de disposar gorguera fa que no sigui necessària la col·locació de voral interior.  
6.1.2.3 Característiques de les sortides: 
Radi de sortida: 40m 
Nombre de carrils: 1 
Ample: 5m 
Per més informació sobre les glorietes projectades es pot consultar l’annex 19: Travessera urbana de 
Sant Feliu Sasserra del present projecte, i els plànols de detall que es poden trobar al document 2 del 
present projecte.  
7 Camins afectats 
EL tram de projecte de condicionament de la B-431 al seu pas per Sant Feliu Sasserra intercepta 
diversos camins al llarg del seu recorregut. Es pot consultar la relació de camins afectats a l’annex 12: 
reposició de camins.  
Es realitza una tasca de reposició de camins que consisteix en perllongar aquells que quedin 
allunyats del nou traçat de la via, i condicionar els primers 5 metres dels que no es veuen afectats per 
tal de garantir la qualitat dels accessos, que es podria haver vist afectada durant les obres.  
8 Càlcul amb ordinador 
8.1 Nomenclatura dels eixos 
Abans de presentar els llistats de les alineacions del traçat en planta i alçat, es necessari organitzar 
els eixos projectats i dotar-los d’una numeració o codi que els identifiqui de manera unívoca.  
El traçat que aquí ens interessa es el corresponent a l’alternativa 2, i rep el nom d’eix1a.  
Als llistats es pot observar que s’estudien dos trams, un primer tram entre els PK 0 o PK 1+335, que 
correspon a la part del traçat abans d’arribar a la població de Sant Feliu Sasserra, i un segon tram 
entre els PK 2+260 i el PK 4+825 que correspon a la part del traçat un cop s’ha sortit de la població 
de Sant Feliu Sasserra.  
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8.2 Llistats mecanitzats 
El disseny i càlcul del traçat s’ha realitzat amb ordinador mitjançant el programa Win H. El programa 
permet obtenir automàticament llistats de geometria en planta i alçat de les alineacions modelitzades, 
així com llistats dels amidaments relatius al moviment de terres i els ferms i paviments. 
 A continuació es mostren els llistats que recullen la geometria analítica, en planta i alçat, 
respectivament, dels eixos que es projecten.  
8.2.1 Llistats en planta 
Les dades del traçat en planta que es recullen en els llistats són: 
8.2.1.1 Alineacions 
• PK d’inici i final de cada alineació en planta 
• Desenvolupament de l’esmentat tram 
• Coordenades X i Y (d’inici i final del tram)  
• Coordenades Xc i Yc del centre de la circumferència (només en el cas que el tram sigui una 
circumferència) 
• Azimut (d’inici i final de tram) 
• Paràmetre de l’alineació 
8.2.1.2 Punts successius 
• PK del punt considerat 
• Distància de l’eix 
• Coordenada X 
• Coordenada Y 
• Azimut 
• Radi 
Es donen punts successius cada vint metres, intercalant els punts principals de canvi d’alineació.  
8.2.2 Llistats en alçat 
Les dades del traçat en alçat que es recullen en els llistats són: 
8.2.2.1 Alineacions 
• PK d’origen, vèrtex i final d’acord 
• Cota d’origen, vèrtex i final d’acord 
• Pendents d’entrada i sortida de l’acord 
• Paràmetre de l’acord 
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8.2.2.2 Punts successius 
• PK del punt considerat 
• Cota del punt considerat 
• Pendent del punt considerat 
Es donen els punts successius cada vint metres, intercalant els punts d’inici (TE), vèrtex (V) i final 
d’acord (TS). 
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Llistats  
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Títol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
  1   RECTA      0,000  129,694  418453,080  4642774,525  39,9054     0,000
                                      0,000        0,000
  2   CIRC.    129,694   40,681  418529,156  4642879,563  39,9054   650,000
                                 419055,584  4642498,284
  3   CLOT.    170,375   88,615  418554,034  4642911,742  43,8898   240,000
                                 418613,437  4642977,474
  4   RECTA    258,990   74,951  418613,437  4642977,474  48,2293     0,000
                                      0,000        0,000
  5   CLOT.    333,942   73,609  418664,941  4643031,926  48,2293   182,000
                                 418664,941  4643031,926
  6   CIRC.    407,550  103,537  418714,032  4643086,745  43,0225  -450,000
                                 418362,938  4643368,229
  7   CLOT.    511,088   73,609  418768,975  4643174,233  28,3750  -182,000
                                 418797,032  4643242,261
  8   RECTA    584,697  342,863  418797,032  4643242,261  23,1682     0,000
                                      0,000        0,000
  9   CLOT.    927,560   98,000  418919,073  4643562,669  23,1682  -280,000
                                 418919,073  4643562,669
 10   CIRC.   1025,560   81,360  418955,812  4643653,504  27,0675   800,000
                                 419684,585  4643323,520
 11   CLOT.   1106,920   98,000  418993,079  4643725,788  33,5420   280,000
                                 419045,765  4643808,402
 12   CLOT.   1204,920   47,610  419045,765  4643808,402  37,4413    69,000
                                 419045,765  4643808,402
 13   CIRC.   1252,530   46,518  419068,900  4643849,876  22,2866  -100,000
                                 418974,965  4643884,173
 14   CLOT.   1299,048   47,610  419074,303  4643895,657 392,6726   -69,000
                                 419061,461  4643941,378
 15   RECTA   1346,658  370,997  419061,461  4643941,378 377,5178     0,000
                                      0,000        0,000
 16   CIRC.   1717,655   49,499  418933,150  4644289,480 377,5178   -75,000
                                 418862,778  4644263,541
 17   RECTA   1767,154   79,235  418902,468  4644327,178 335,5015     0,000
                                      0,000        0,000
 18   CLOT.   1846,389   43,215  418835,237  4644369,110 335,5015   -53,000
                                 418835,237  4644369,110
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Títol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
 19   CIRC.   1889,605   26,065  418801,486  4644395,759 356,6644    65,000
                                 418851,999  4644436,666
 20   RECTA   1915,670   80,206  418789,525  4644418,722 382,1932     0,000
                                      0,000        0,000
 21   CLOT.   1995,876   40,164  418767,383  4644495,810 382,1932    47,000
                                 418767,383  4644495,810
 22   CIRC.   2036,039   -4,109  418751,788  4644532,565 358,9487   -55,000
                                 418707,832  4644499,506
 23   CLOT.   2031,930   40,164  418754,133  4644529,191 363,7054   -47,000
                                 418725,114  4644556,614
 24   CLOT.   2072,093   43,320  418725,114  4644556,614 340,4608   -57,000
                                 418725,114  4644556,614
 25   CIRC.   2115,413   13,615  418693,003  4644585,452 358,8464    75,000
                                 418752,871  4644630,628
 26   CLOT.   2129,028   43,320  418685,831  4644597,003 370,4029    57,000
                                 418674,223  4644638,572
 27   RECTA   2172,348  141,409  418674,223  4644638,572 388,7885     0,000
                                      0,000        0,000
 28   CIRC.   2313,757   18,213  418649,448  4644777,793 388,7885  -200,000
                                 418452,542  4644742,753
 29   RECTA   2331,970   87,765  418645,446  4644795,555 382,9910     0,000
                                      0,000        0,000
 30   CLOT.   2419,735   50,460  418622,275  4644880,206 382,9910   -87,000
                                 418622,275  4644880,206
 31   CIRC.   2470,195   23,691  418611,714  4644929,484 393,6990   150,000
                                 418760,980  4644944,306
 32   CLOT.   2493,887   50,460  418611,240  4644953,146   3,7539    87,000
                                 418619,822  4645002,807
 33   RECTA   2544,347  135,894  418619,822  4645002,807  14,4619     0,000
                                      0,000        0,000
 34   CLOT.   2680,241   50,460  418650,428  4645135,210  14,4619    87,000
                                 418650,428  4645135,210
 35   CIRC.   2730,701   30,959  418659,009  4645184,870   3,7539  -150,000
                                 418509,270  4645193,710
 36   CLOT.   2761,660   50,460  418657,643  4645215,744 390,6147   -87,000
                                 418644,708  4645264,452
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Títol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
 37   RECTA   2812,120  242,370  418644,708  4645264,452 379,9067     0,000
                                      0,000        0,000
 38   CLOT.   3054,490   88,615  418569,474  4645494,849 379,9067  -240,000
                                 418569,474  4645494,849
 39   CIRC.   3143,105  424,799  418543,893  4645579,673 384,2463   650,000
                                 419174,092  4645738,885
 40   CLOT.   3567,904   88,615  418576,952  4645995,640  25,8517   240,000
                                 418615,610  4646075,359
 41   RECTA   3656,519  283,276  418615,610  4646075,359  30,1913     0,000
                                      0,000        0,000
 42   CLOT.   3939,795   52,020  418744,972  4646327,372  30,1913  -102,000
                                 418744,972  4646327,372
 43   CIRC.   3991,815   55,899  418770,692  4646372,544  38,4705   200,000
                                 418935,273  4646258,908
 44   CLOT.   4047,714   52,020  418808,427  4646413,537  56,2638   102,000
                                 418851,320  4646442,901
 45   CLOT.   4099,734   52,020  418851,320  4646442,901  64,5431   102,000
                                 418851,320  4646442,901
 46   CIRC.   4151,754   56,000  418894,213  4646472,264  56,2638  -200,000
                                 418767,368  4646626,894
 47   CLOT.   4207,754   52,020  418932,006  4646513,340  38,4386  -102,000
                                 418957,703  4646558,526
 48   RECTA   4259,774  223,779  418957,703  4646558,526  30,1593     0,000
                                      0,000        0,000
 49   CLOT.   4483,553   52,020  419059,795  4646757,659  30,1593  -102,000
                                 419059,795  4646757,659
 50   CIRC.   4535,573   40,131  419085,492  4646802,844  38,4386   200,000
                                 419250,129  4646689,291
 51   CLOT.   4575,704   52,020  419111,427  4646833,380  51,2127   102,000
                                 419151,858  4646866,051
 52   CLOT.   4627,724   45,000  419151,858  4646866,051  59,4920    60,000
                                 419151,858  4646866,051
 53   CIRC.   4672,724   79,257  419185,274  4646895,954  41,5870   -80,000
                                 419121,744  4646944,576
 54   CLOT.   4751,981   45,000  419197,232  4646971,064 378,5162   -60,000
                                 419174,756  4647009,866
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Títol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
 55   RECTA   4796,981   28,049  419174,756  4647009,866 360,6113     0,000
                                      0,000        0,000
 56   RECTA   4825,030    0,000  419158,487  4647032,715 360,6113     0,000
                                      0,000        0,000
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Titol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
     0,000       0,000   418453,080   4642774,525    39,9054       0,000
    20,000       0,000   418464,812   4642790,723    39,9054       0,000
    40,000       0,000   418476,543   4642806,921    39,9054       0,000
    60,000       0,000   418488,275   4642823,119    39,9054       0,000
    80,000       0,000   418500,007   4642839,316    39,9054       0,000
   100,000       0,000   418511,738   4642855,514    39,9054       0,000
   120,000       0,000   418523,470   4642871,712    39,9054       0,000
  *129,694       0,000   418529,156   4642879,563    39,9054       0,000
   140,000       0,000   418535,268   4642887,861    40,9148     650,000
   160,000       0,000   418547,499   4642903,684    42,8736     650,000
  *170,375       0,000   418554,034   4642911,742    43,8898     650,000
   180,000       0,000   418560,209   4642919,125    44,7813     729,204
   200,000       0,000   418573,336   4642934,214    46,3063     976,433
   220,000       0,000   418586,769   4642949,030    47,3892    1477,294
   240,000       0,000   418600,402   4642963,664    48,0300    3033,143
  *258,990       0,000   418613,437   4642977,474    48,2293       0,000
   260,000       0,000   418614,131   4642978,208    48,2293       0,000
   280,000       0,000   418627,874   4642992,738    48,2293       0,000
   300,000       0,000   418641,618   4643007,268    48,2293       0,000
   320,000       0,000   418655,361   4643021,798    48,2293       0,000
  *333,942       0,000   418664,941   4643031,926    48,2293       0,000
   340,000       0,000   418669,104   4643036,328    48,1940   -5467,456
   360,000       0,000   418682,783   4643050,919    47,5768   -1271,145
   380,000       0,000   418696,231   4643065,722    46,1907    -719,174
   400,000       0,000   418709,262   4643080,893    44,0359    -501,435
  *407,550       0,000   418714,032   4643086,745    43,0225    -450,000
   420,000       0,000   418721,684   4643096,565    41,2613    -450,000
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Titol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   440,000       0,000   418733,400   4643112,772    38,4319    -450,000
   460,000       0,000   418744,384   4643129,484    35,6025    -450,000
   480,000       0,000   418754,615   4643146,668    32,7730    -450,000
   500,000       0,000   418764,072   4643164,288    29,9436    -450,000
  *511,088       0,000   418768,975   4643174,233    28,3750    -450,000
   520,000       0,000   418772,740   4643182,311    27,1905    -511,988
   540,000       0,000   418780,704   4643200,656    25,0881    -741,082
   560,000       0,000   418788,171   4643219,209    23,7544   -1341,225
   580,000       0,000   418795,360   4643237,872    23,1894   -7052,412
  *584,697       0,000   418797,032   4643242,261    23,1682       0,000
   600,000       0,000   418802,479   4643256,562    23,1682       0,000
   620,000       0,000   418809,598   4643275,252    23,1682       0,000
   640,000       0,000   418816,717   4643293,942    23,1682       0,000
   660,000       0,000   418823,836   4643312,633    23,1682       0,000
   680,000       0,000   418830,955   4643331,323    23,1682       0,000
   700,000       0,000   418838,074   4643350,013    23,1682       0,000
   720,000       0,000   418845,193   4643368,703    23,1682       0,000
   740,000       0,000   418852,312   4643387,393    23,1682       0,000
   760,000       0,000   418859,431   4643406,083    23,1682       0,000
   780,000       0,000   418866,549   4643424,773    23,1682       0,000
   800,000       0,000   418873,668   4643443,464    23,1682       0,000
   820,000       0,000   418880,787   4643462,154    23,1682       0,000
   840,000       0,000   418887,906   4643480,844    23,1682       0,000
   860,000       0,000   418895,025   4643499,534    23,1682       0,000
   880,000       0,000   418902,144   4643518,224    23,1682       0,000
   900,000       0,000   418909,263   4643536,914    23,1682       0,000
   920,000       0,000   418916,382   4643555,604    23,1682       0,000
  *927,560       0,000   418919,073   4643562,669    23,1682       0,000
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Titol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   940,000       0,000   418923,505   4643574,293    23,2311    6302,096
   960,000       0,000   418930,687   4643592,959    23,5955    2416,747
   980,000       0,000   418938,025   4643611,564    24,2847    1495,033
   1000,000       0,000   418945,610   4643630,070    25,2988    1082,270
   1020,000       0,000   418953,536   4643648,432    26,6377     848,115
  *1025,560       0,000   418955,812   4643653,504    27,0675     800,000
   1040,000       0,000   418961,886   4643666,604    28,2167     800,000
   1060,000       0,000   418970,688   4643684,563    29,8082     800,000
   1080,000       0,000   418979,937   4643702,295    31,3998     800,000
   1100,000       0,000   418989,625   4643719,792    32,9913     800,000
  *1106,920       0,000   418993,079   4643725,788    33,5420     800,000
   1120,000       0,000   418999,744   4643737,042    34,5134     923,220
   1140,000       0,000   419010,234   4643754,070    35,7301    1207,637
   1160,000       0,000   419021,004   4643770,922    36,6220    1745,318
   1180,000       0,000   419031,967   4643787,650    37,1892    3146,044
   1200,000       0,000   419043,036   4643804,308    37,4315   15934,356
  *1204,920       0,000   419045,765   4643808,402    37,4413       0,000
   1220,000       0,000   419054,031   4643821,014    35,9209    -315,720
   1240,000       0,000   419063,939   4643838,376    29,2138    -135,719
  *1252,530       0,000   419068,900   4643849,876    22,2866    -100,000
   1260,000       0,000   419071,197   4643856,982    17,5311    -100,000
   1280,000       0,000   419074,681   4643876,642     4,7987    -100,000
  *1299,048       0,000   419074,303   4643895,657   392,6726    -100,000
   1300,000       0,000   419074,189   4643896,603   392,0724    -102,041
   1320,000       0,000   419070,053   4643916,150   382,2690    -178,597
   1340,000       0,000   419063,754   4643935,128   377,8142    -715,106
  *1346,658       0,000   419061,461   4643941,378   377,5178       0,000
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Titol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   1360,000       0,000   419056,846   4643953,897   377,5178       0,000
   1380,000       0,000   419049,929   4643972,663   377,5178       0,000
   1400,000       0,000   419043,012   4643991,428   377,5178       0,000
   1420,000       0,000   419036,095   4644010,194   377,5178       0,000
   1440,000       0,000   419029,178   4644028,960   377,5178       0,000
   1460,000       0,000   419022,261   4644047,726   377,5178       0,000
   1480,000       0,000   419015,344   4644066,491   377,5178       0,000
   1500,000       0,000   419008,427   4644085,257   377,5178       0,000
   1520,000       0,000   419001,509   4644104,023   377,5178       0,000
   1540,000       0,000   418994,592   4644122,789   377,5178       0,000
   1560,000       0,000   418987,675   4644141,555   377,5178       0,000
   1580,000       0,000   418980,758   4644160,320   377,5178       0,000
   1600,000       0,000   418973,841   4644179,086   377,5178       0,000
   1620,000       0,000   418966,924   4644197,852   377,5178       0,000
   1640,000       0,000   418960,007   4644216,618   377,5178       0,000
   1660,000       0,000   418953,090   4644235,383   377,5178       0,000
   1680,000       0,000   418946,173   4644254,149   377,5178       0,000
   1700,000       0,000   418939,256   4644272,915   377,5178       0,000
  *1717,655       0,000   418933,150   4644289,480   377,5178       0,000
   1720,000       0,000   418932,304   4644291,668   375,5270     -75,000
   1740,000       0,000   418922,435   4644308,995   358,5505     -75,000
   1760,000       0,000   418908,348   4644323,109   341,5740     -75,000
  *1767,154       0,000   418902,468   4644327,178   335,5015     -75,000
   1780,000       0,000   418891,568   4644333,976   335,5015       0,000
   1800,000       0,000   418874,598   4644344,560   335,5015       0,000
   1820,000       0,000   418857,628   4644355,144   335,5015       0,000
   1840,000       0,000   418840,658   4644365,728   335,5015       0,000
  *1846,389       0,000   418835,237   4644369,110   335,5015       0,000
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Titol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   1860,000       0,000   418823,769   4644376,438   337,6008     206,382
   1880,000       0,000   418808,022   4644388,731   348,3028      83,575
  *1889,605       0,000   418801,486   4644395,759   356,6644      65,000
   1900,000       0,000   418795,616   4644404,325   366,8458      65,000
  *1915,670       0,000   418789,525   4644418,722   382,1932      65,000
   1920,000       0,000   418788,330   4644422,883   382,1932       0,000
   1940,000       0,000   418782,809   4644442,106   382,1932       0,000
   1960,000       0,000   418777,287   4644461,329   382,1932       0,000
   1980,000       0,000   418771,766   4644480,551   382,1932       0,000
  *1995,876       0,000   418767,383   4644495,810   382,1932       0,000
   2000,000       0,000   418766,239   4644499,773   381,9481    -535,599
   2020,000       0,000   418759,717   4644518,665   373,8070     -91,567
  *2036,039       0,000   418751,788   4644532,565   358,9487     -55,000
   2040,000       0,000   418749,326   4644535,666   355,3027     -68,830
  *2031,930       0,000   418754,133   4644529,191   363,7054     -55,000
   2060,000       0,000   418734,766   4644549,328   342,5683    -182,660
  *2072,093       0,000   418725,114   4644556,614   340,4608       0,000
   2080,000       0,000   418718,766   4644561,328   341,0733     410,927
   2100,000       0,000   418703,350   4644574,052   348,0906     116,424
  *2115,413       0,000   418693,003   4644585,452   358,8464      75,000
   2120,000       0,000   418690,354   4644589,196   362,7396      75,000
  *2129,028       0,000   418685,831   4644597,003   370,4029      75,000
   2140,000       0,000   418681,582   4644607,110   378,5367     100,438
   2160,000       0,000   418676,481   4644626,432   387,2947     263,115
  *2172,348       0,000   418674,223   4644638,572   388,7885       0,000
   2180,000       0,000   418672,882   4644646,105   388,7885       0,000
   2200,000       0,000   418669,378   4644665,796   388,7885       0,000
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Titol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   2220,000       0,000   418665,874   4644685,487   388,7885       0,000
   2240,000       0,000   418662,370   4644705,177   388,7885       0,000
   2260,000       0,000   418658,866   4644724,868   388,7885       0,000
   2280,000       0,000   418655,362   4644744,559   388,7885       0,000
   2300,000       0,000   418651,858   4644764,249   388,7885       0,000
  *2313,757       0,000   418649,448   4644777,793   388,7885       0,000
   2320,000       0,000   418648,259   4644783,922   386,8012    -200,000
  *2331,970       0,000   418645,446   4644795,555   382,9910    -200,000
   2340,000       0,000   418643,326   4644803,300   382,9910       0,000
   2360,000       0,000   418638,045   4644822,590   382,9910       0,000
   2380,000       0,000   418632,765   4644841,881   382,9910       0,000
   2400,000       0,000   418627,485   4644861,171   382,9910       0,000
  *2419,735       0,000   418622,275   4644880,206   382,9910       0,000
   2420,000       0,000   418622,205   4644880,462   382,9913   28610,813
   2440,000       0,000   418617,102   4644899,799   384,7180     373,509
   2460,000       0,000   418613,042   4644919,377   389,8090     187,982
  *2470,195       0,000   418611,714   4644929,484   393,6990     150,000
   2480,000       0,000   418611,064   4644939,265   397,8602     150,000
  *2493,887       0,000   418611,240   4644953,146     3,7539     150,000
   2500,000       0,000   418611,720   4644959,240     6,1913     170,677
   2520,000       0,000   418614,649   4644979,017    11,9690     310,881
   2540,000       0,000   418618,845   4644998,571    14,3824    1741,235
  *2544,347       0,000   418619,822   4645002,807    14,4619       0,000
   2560,000       0,000   418623,347   4645018,058    14,4619       0,000
   2580,000       0,000   418627,852   4645037,544    14,4619       0,000
   2600,000       0,000   418632,356   4645057,030    14,4619       0,000
   2620,000       0,000   418636,860   4645076,516    14,4619       0,000
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Titol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   2640,000       0,000   418641,365   4645096,002    14,4619       0,000
   2660,000       0,000   418645,869   4645115,488    14,4619       0,000
   2680,000       0,000   418650,373   4645134,975    14,4619       0,000
  *2680,241       0,000   418650,428   4645135,210    14,4619       0,000
   2700,000       0,000   418654,712   4645154,498    12,8200    -383,069
   2720,000       0,000   418658,025   4645174,216     7,8141    -190,373
  *2730,701       0,000   418659,009   4645184,870     3,7539    -150,000
   2740,000       0,000   418659,269   4645194,164   399,8074    -150,000
   2760,000       0,000   418657,878   4645214,101   391,3191    -150,000
  *2761,660       0,000   418657,643   4645215,744   390,6147    -150,000
   2780,000       0,000   418653,980   4645233,707   384,2454    -235,649
   2800,000       0,000   418648,433   4645252,919   380,5245    -624,512
  *2812,120       0,000   418644,708   4645264,452   379,9067       0,000
   2820,000       0,000   418642,262   4645271,943   379,9067       0,000
   2840,000       0,000   418636,053   4645290,955   379,9067       0,000
   2860,000       0,000   418629,845   4645309,967   379,9067       0,000
   2880,000       0,000   418623,637   4645328,979   379,9067       0,000
   2900,000       0,000   418617,429   4645347,991   379,9067       0,000
   2920,000       0,000   418611,221   4645367,003   379,9067       0,000
   2940,000       0,000   418605,012   4645386,015   379,9067       0,000
   2960,000       0,000   418598,804   4645405,027   379,9067       0,000
   2980,000       0,000   418592,596   4645424,039   379,9067       0,000
   3000,000       0,000   418586,388   4645443,051   379,9067       0,000
   3020,000       0,000   418580,180   4645462,063   379,9067       0,000
   3040,000       0,000   418573,971   4645481,076   379,9067       0,000
  *3054,490       0,000   418569,474   4645494,849   379,9067       0,000
   3060,000       0,000   418567,764   4645500,088   379,9235   10452,787
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Titol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   3080,000       0,000   418561,601   4645519,114   380,2664    2257,895
   3100,000       0,000   418555,606   4645538,195   381,0513    1265,642
   3120,000       0,000   418549,915   4645557,368   382,2784     879,248
   3140,000       0,000   418544,660   4645576,664   383,9475     673,602
  *3143,105       0,000   418543,893   4645579,673   384,2463     650,000
   3160,000       0,000   418539,968   4645596,105   385,9010     650,000
   3180,000       0,000   418535,875   4645615,681   387,8598     650,000
   3200,000       0,000   418532,387   4645635,374   389,8187     650,000
   3220,000       0,000   418529,507   4645655,165   391,7775     650,000
   3240,000       0,000   418527,236   4645675,035   393,7363     650,000
   3260,000       0,000   418525,578   4645694,965   395,6952     650,000
   3280,000       0,000   418524,534   4645714,937   397,6540     650,000
   3300,000       0,000   418524,104   4645734,932   399,6128     650,000
   3320,000       0,000   418524,290   4645754,930     1,5716     650,000
   3340,000       0,000   418525,092   4645774,913     3,5305     650,000
   3360,000       0,000   418526,507   4645794,862     5,4893     650,000
   3380,000       0,000   418528,536   4645814,758     7,4481     650,000
   3400,000       0,000   418531,176   4645834,582     9,4070     650,000
   3420,000       0,000   418534,424   4645854,316    11,3658     650,000
   3440,000       0,000   418538,278   4645873,940    13,3246     650,000
   3460,000       0,000   418542,734   4645893,437    15,2835     650,000
   3480,000       0,000   418547,787   4645912,787    17,2423     650,000
   3500,000       0,000   418553,434   4645931,973    19,2011     650,000
   3520,000       0,000   418559,668   4645950,975    21,1599     650,000
   3540,000       0,000   418566,484   4645969,777    23,1188     650,000
   3560,000       0,000   418573,874   4645988,361    25,0776     650,000
  *3567,904       0,000   418576,952   4645995,640    25,8517     650,000
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Titol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   3580,000       0,000   418581,829   4646006,710    26,9556     752,754
   3600,000       0,000   418590,267   4646024,843    28,4260    1019,127
   3620,000       0,000   418599,059   4646042,806    29,4543    1577,262
   3640,000       0,000   418608,078   4646060,657    30,0405    3486,897
  *3656,519       0,000   418615,610   4646075,359    30,1913       0,000
   3660,000       0,000   418617,200   4646078,456    30,1913       0,000
   3680,000       0,000   418626,333   4646096,248    30,1913       0,000
   3700,000       0,000   418635,467   4646114,041    30,1913       0,000
   3720,000       0,000   418644,600   4646131,834    30,1913       0,000
   3740,000       0,000   418653,733   4646149,627    30,1913       0,000
   3760,000       0,000   418662,866   4646167,419    30,1913       0,000
   3780,000       0,000   418672,000   4646185,212    30,1913       0,000
   3800,000       0,000   418681,133   4646203,005    30,1913       0,000
   3820,000       0,000   418690,266   4646220,798    30,1913       0,000
   3840,000       0,000   418699,400   4646238,591    30,1913       0,000
   3860,000       0,000   418708,533   4646256,383    30,1913       0,000
   3880,000       0,000   418717,666   4646274,176    30,1913       0,000
   3900,000       0,000   418726,800   4646291,969    30,1913       0,000
   3920,000       0,000   418735,933   4646309,762    30,1913       0,000
  *3939,795       0,000   418744,972   4646327,372    30,1913       0,000
   3940,000       0,000   418745,066   4646327,554    30,1914   50654,965
   3960,000       0,000   418754,317   4646345,286    31,4403     514,912
   3980,000       0,000   418764,248   4646362,643    35,1369     258,771
  *3991,815       0,000   418770,692   4646372,544    38,4705     200,000
   4000,000       0,000   418775,479   4646379,183    41,0760     200,000
   4020,000       0,000   418788,285   4646394,534    47,4422     200,000
   4040,000       0,000   418802,559   4646408,531    53,8084     200,000
  *4047,714       0,000   418808,427   4646413,537    56,2638     200,000
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Titol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   4060,000       0,000   418818,142   4646421,057    59,7128     261,841
   4080,000       0,000   418834,634   4646432,365    63,3516     527,212
  *4099,734       0,000   418851,320   4646442,901    64,5431       0,000
   4100,000       0,000   418851,546   4646443,042    64,5428  -39110,506
   4120,000       0,000   418868,452   4646453,726    63,2865    -513,372
   4140,000       0,000   418884,928   4646465,060    59,5825    -258,382
  *4151,754       0,000   418894,213   4646472,264    56,2638    -200,000
   4160,000       0,000   418900,479   4646477,624    53,6390    -200,000
   4180,000       0,000   418914,716   4646491,659    47,2728    -200,000
   4200,000       0,000   418927,481   4646507,045    40,9066    -200,000
  *4207,754       0,000   418932,006   4646513,340    38,4386    -200,000
   4220,000       0,000   418938,671   4646523,612    34,9993    -261,580
   4240,000       0,000   418948,572   4646540,987    31,3556    -526,155
  *4259,774       0,000   418957,703   4646558,526    30,1593       0,000
   4260,000       0,000   418957,806   4646558,727    30,1593       0,000
   4280,000       0,000   418966,930   4646576,524    30,1593       0,000
   4300,000       0,000   418976,055   4646594,322    30,1593       0,000
   4320,000       0,000   418985,179   4646612,119    30,1593       0,000
   4340,000       0,000   418994,303   4646629,916    30,1593       0,000
   4360,000       0,000   419003,428   4646647,714    30,1593       0,000
   4380,000       0,000   419012,552   4646665,511    30,1593       0,000
   4400,000       0,000   419021,677   4646683,308    30,1593       0,000
   4420,000       0,000   419030,801   4646701,106    30,1593       0,000
   4440,000       0,000   419039,925   4646718,903    30,1593       0,000
   4460,000       0,000   419049,050   4646736,700    30,1593       0,000
   4480,000       0,000   419058,174   4646754,498    30,1593       0,000
  *4483,553       0,000   419059,795   4646757,659    30,1593       0,000
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Titol: eix1a
 Data: 02/11/2009 12:52:14
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   4500,000       0,000   419067,362   4646772,262    30,9870     632,561
   4520,000       0,000   419077,106   4646789,726    34,2236     285,452
  *4535,573       0,000   419085,492   4646802,844    38,4386     200,000
   4540,000       0,000   419088,045   4646806,461    39,8479     200,000
   4560,000       0,000   419100,553   4646822,057    46,2141     200,000
  *4575,704       0,000   419111,427   4646833,380    51,2127     200,000
   4580,000       0,000   419114,554   4646836,327    52,5238     218,005
   4600,000       0,000   419129,766   4646849,305    57,1404     375,275
   4620,000       0,000   419145,650   4646861,455    59,3094    1347,023
  *4627,724       0,000   419151,858   4646866,051    59,4920       0,000
   4640,000       0,000   419161,681   4646873,414    58,1594    -293,248
   4660,000       0,000   419176,840   4646886,440    50,2808    -111,537
  *4672,724       0,000   419185,274   4646895,954    41,5870     -80,000
   4680,000       0,000   419189,427   4646901,925    35,7967     -80,000
   4700,000       0,000   419197,875   4646919,996    19,8812     -80,000
   4720,000       0,000   419201,589   4646939,595     3,9657     -80,000
   4740,000       0,000   419200,339   4646959,504   388,0503     -80,000
  *4751,981       0,000   419197,232   4646971,064   378,5162     -80,000
   4760,000       0,000   419194,224   4646978,494   372,7034     -97,348
   4780,000       0,000   419184,418   4646995,903   363,1608    -212,004
  *4796,981       0,000   419174,756   4647009,866   360,6113       0,000
   4800,000       0,000   419173,005   4647012,325   360,6113       0,000
   4820,000       0,000   419161,405   4647028,618   360,6113       0,000
   4825,000       0,000   419158,505   4647032,691   360,6113       0,000
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
Titol: EIX1A
Data/hora última modificació: 11/11/2009 12:58:04
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE  
          P.K. INICI       0,0000    558,1171        2,8000
     TANGENT ENTRADA     775,9016    579,8423        2,8000
  1  VERTEX              779,9116    579,9546     2005,0000
     TANGENT SORTIDA     783,9216    580,0829        3,2000
     TANGENT ENTRADA    1212,5846    593,8002        3,2000
  2  VERTEX             1215,6851    593,8994    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA    1218,7856    593,9893        2,9000
     TANGENT ENTRADA    2150,0079    620,9947        2,9000
  3  VERTEX             2197,5489    622,3734    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA    2245,0899    621,5652       -1,7000
     TANGENT ENTRADA    2354,2313    619,7098       -1,7000
  4  VERTEX             2372,8343    619,3936    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA    2391,4373    618,7425       -3,5000
     TANGENT ENTRADA    2579,5259    612,1594       -3,5000
  5  VERTEX             2614,1984    610,9458     1005,0000
     TANGENT SORTIDA    2648,8709    612,1247        3,4000
     TANGENT ENTRADA    2865,0181    619,4737        3,4000
  6  VERTEX             2905,3246    620,8441    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA    2945,6311    620,6426       -0,5000
     TANGENT ENTRADA    3110,1568    619,8200       -0,5000
  7  VERTEX             3141,1618    619,6649    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA    3172,1668    618,5798       -3,5000
     TANGENT ENTRADA    3420,3147    609,8946       -3,5000
  8  VERTEX             3450,3897    608,8420     2005,0000
     TANGENT SORTIDA    3480,4647    608,6916       -0,5000
     TANGENT ENTRADA    3982,3554    606,1821       -0,5000
  9  VERTEX             4006,1259    606,0633    -2067,0000
     TANGENT SORTIDA    4029,8964    605,3977       -2,8000
          P.K.FINAL     4820,0000    583,2748       -2,8000

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Titol: EIX1A
 Data: 11/11/2009 12:58:04
       PK           COTA        PENDENT %
        0,000     558,117       2,800
       20,000     558,677       2,800
       40,000     559,237       2,800
       60,000     559,797       2,800
       80,000     560,357       2,800
      100,000     560,917       2,800
      120,000     561,477       2,800
      140,000     562,037       2,800
      160,000     562,597       2,800
      180,000     563,157       2,800
      200,000     563,717       2,800
      220,000     564,277       2,800
      240,000     564,837       2,800
      260,000     565,397       2,800
      280,000     565,957       2,800
      300,000     566,517       2,800
      320,000     567,077       2,800
      340,000     567,637       2,800
      360,000     568,197       2,800
      380,000     568,757       2,800
      400,000     569,317       2,800
      420,000     569,877       2,800
      440,000     570,437       2,800
      460,000     570,997       2,800
      480,000     571,557       2,800
      500,000     572,117       2,800
      520,000     572,677       2,800
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Titol: EIX1A
 Data: 11/11/2009 12:58:04
       PK           COTA        PENDENT %
      540,000     573,237       2,800
      560,000     573,797       2,800
      580,000     574,357       2,800
      600,000     574,917       2,800
      620,000     575,477       2,800
      640,000     576,037       2,800
      660,000     576,597       2,800
      680,000     577,157       2,800
      700,000     577,717       2,800
      720,000     578,277       2,800
      740,000     578,837       2,800
      760,000     579,397       2,800
*     775,902     579,842       2,800
      780,000     579,961       3,004
*     783,922     580,083       3,200
      800,000     580,597       3,200
      820,000     581,237       3,200
      840,000     581,877       3,200
      860,000     582,517       3,200
      880,000     583,157       3,200
      900,000     583,797       3,200
      920,000     584,437       3,200
      940,000     585,077       3,200
      960,000     585,717       3,200
      980,000     586,357       3,200
     1000,000     586,997       3,200
     1020,000     587,637       3,200
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Titol: EIX1A
 Data: 11/11/2009 12:58:04
       PK           COTA        PENDENT %
     1040,000     588,277       3,200
     1060,000     588,917       3,200
     1080,000     589,557       3,200
     1100,000     590,197       3,200
     1120,000     590,837       3,200
     1140,000     591,477       3,200
     1160,000     592,117       3,200
     1180,000     592,757       3,200
     1200,000     593,397       3,200
*    1212,585     593,800       3,200
     1220,000     594,025       2,900
*    1218,786     593,989       2,900
     1240,000     594,605       2,900
     1260,000     595,185       2,900
     1280,000     595,765       2,900
     1300,000     596,345       2,900
     1320,000     596,925       2,900
     1340,000     597,505       2,900
     1360,000     598,085       2,900
     1380,000     598,665       2,900
     1400,000     599,245       2,900
     1420,000     599,825       2,900
     1440,000     600,405       2,900
     1460,000     600,985       2,900
     1480,000     601,565       2,900
     1500,000     602,145       2,900
     1520,000     602,725       2,900
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Titol: EIX1A
 Data: 11/11/2009 12:58:04
       PK           COTA        PENDENT %
     1540,000     603,305       2,900
     1560,000     603,885       2,900
     1580,000     604,465       2,900
     1600,000     605,045       2,900
     1620,000     605,625       2,900
     1640,000     606,205       2,900
     1660,000     606,785       2,900
     1680,000     607,365       2,900
     1700,000     607,945       2,900
     1720,000     608,525       2,900
     1740,000     609,105       2,900
     1760,000     609,685       2,900
     1780,000     610,265       2,900
     1800,000     610,845       2,900
     1820,000     611,425       2,900
     1840,000     612,005       2,900
     1860,000     612,585       2,900
     1880,000     613,165       2,900
     1900,000     613,745       2,900
     1920,000     614,325       2,900
     1940,000     614,905       2,900
     1960,000     615,485       2,900
     1980,000     616,065       2,900
     2000,000     616,645       2,900
     2020,000     617,225       2,900
     2040,000     617,805       2,900
     2060,000     618,385       2,900
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Titol: EIX1A
 Data: 11/11/2009 12:58:04
       PK           COTA        PENDENT %
     2080,000     618,965       2,900
     2100,000     619,545       2,900
     2120,000     620,125       2,900
     2140,000     620,705       2,900
*    2150,008     620,995       2,900
     2160,000     621,260       2,417
     2180,000     621,647       1,449
     2200,000     621,840       0,481
     2220,000     621,839      -0,486
     2240,000     621,645      -1,454
*    2245,090     621,565      -1,700
     2260,000     621,312      -1,700
     2280,000     620,972      -1,700
     2300,000     620,632      -1,700
     2320,000     620,292      -1,700
     2340,000     619,952      -1,700
*    2354,231     619,710      -1,700
     2360,000     619,604      -1,979
     2380,000     619,111      -2,947
*    2391,437     618,742      -3,500
     2400,000     618,443      -3,500
     2420,000     617,743      -3,500
     2440,000     617,043      -3,500
     2460,000     616,343      -3,500
     2480,000     615,643      -3,500
     2500,000     614,943      -3,500
     2520,000     614,243      -3,500
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Titol: EIX1A
 Data: 11/11/2009 12:58:04
       PK           COTA        PENDENT %
     2540,000     613,543      -3,500
     2560,000     612,843      -3,500
*    2579,526     612,159      -3,500
     2580,000     612,143      -3,453
     2600,000     611,651      -1,463
     2620,000     611,558       0,527
     2640,000     611,862       2,517
*    2648,871     612,125       3,400
     2660,000     612,503       3,400
     2680,000     613,183       3,400
     2700,000     613,863       3,400
     2720,000     614,543       3,400
     2740,000     615,223       3,400
     2760,000     615,903       3,400
     2780,000     616,583       3,400
     2800,000     617,263       3,400
     2820,000     617,943       3,400
     2840,000     618,623       3,400
     2860,000     619,303       3,400
*    2865,018     619,474       3,400
     2880,000     619,929       2,675
     2900,000     620,367       1,708
     2920,000     620,612       0,740
     2940,000     620,663      -0,228
*    2945,631     620,643      -0,500
     2960,000     620,571      -0,500
     2980,000     620,471      -0,500
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Titol: EIX1A
 Data: 11/11/2009 12:58:04
       PK           COTA        PENDENT %
     3000,000     620,371      -0,500
     3020,000     620,271      -0,500
     3040,000     620,171      -0,500
     3060,000     620,071      -0,500
     3080,000     619,971      -0,500
     3100,000     619,871      -0,500
*    3110,157     619,820      -0,500
     3120,000     619,747      -0,976
     3140,000     619,455      -1,944
     3160,000     618,970      -2,911
*    3172,167     618,580      -3,500
     3180,000     618,306      -3,500
     3200,000     617,606      -3,500
     3220,000     616,906      -3,500
     3240,000     616,206      -3,500
     3260,000     615,506      -3,500
     3280,000     614,806      -3,500
     3300,000     614,106      -3,500
     3320,000     613,406      -3,500
     3340,000     612,706      -3,500
     3360,000     612,006      -3,500
     3380,000     611,306      -3,500
     3400,000     610,606      -3,500
     3420,000     609,906      -3,500
*    3420,315     609,895      -3,500
     3440,000     609,302      -2,518
     3460,000     608,898      -1,521
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Titol: EIX1A
 Data: 11/11/2009 12:58:04
       PK           COTA        PENDENT %
     3480,000     608,694      -0,523
*    3480,465     608,692      -0,500
     3500,000     608,594      -0,500
     3520,000     608,494      -0,500
     3540,000     608,394      -0,500
     3560,000     608,294      -0,500
     3580,000     608,194      -0,500
     3600,000     608,094      -0,500
     3620,000     607,994      -0,500
     3640,000     607,894      -0,500
     3660,000     607,794      -0,500
     3680,000     607,694      -0,500
     3700,000     607,594      -0,500
     3720,000     607,494      -0,500
     3740,000     607,394      -0,500
     3760,000     607,294      -0,500
     3780,000     607,194      -0,500
     3800,000     607,094      -0,500
     3820,000     606,994      -0,500
     3840,000     606,894      -0,500
     3860,000     606,794      -0,500
     3880,000     606,694      -0,500
     3900,000     606,594      -0,500
     3920,000     606,494      -0,500
     3940,000     606,394      -0,500
     3960,000     606,294      -0,500
     3980,000     606,194      -0,500
*    3982,355     606,182      -0,500
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Titol: EIX1A
 Data: 11/11/2009 12:58:04
       PK           COTA        PENDENT %
     4000,000     606,019      -1,354
     4020,000     605,651      -2,321
*    4029,896     605,398      -2,800
     4040,000     605,115      -2,800
     4060,000     604,555      -2,800
     4080,000     603,995      -2,800
     4100,000     603,435      -2,800
     4120,000     602,875      -2,800
     4140,000     602,315      -2,800
     4160,000     601,755      -2,800
     4180,000     601,195      -2,800
     4200,000     600,635      -2,800
     4220,000     600,075      -2,800
     4240,000     599,515      -2,800
     4260,000     598,955      -2,800
     4280,000     598,395      -2,800
     4300,000     597,835      -2,800
     4320,000     597,275      -2,800
     4340,000     596,715      -2,800
     4360,000     596,155      -2,800
     4380,000     595,595      -2,800
     4400,000     595,035      -2,800
     4420,000     594,475      -2,800
     4440,000     593,915      -2,800
     4460,000     593,355      -2,800
     4480,000     592,795      -2,800
     4500,000     592,235      -2,800
 Nom del Fitxer: E:\UNI\PROJECTE\P1\WIN\EIX1A
 Titol: EIX1A
 Data: 11/11/2009 12:58:04
       PK           COTA        PENDENT %
     4520,000     591,675      -2,800
     4540,000     591,115      -2,800
     4560,000     590,555      -2,800
     4580,000     589,995      -2,800
     4600,000     589,435      -2,800
     4620,000     588,875      -2,800
     4640,000     588,315      -2,800
     4660,000     587,755      -2,800
     4680,000     587,195      -2,800
     4700,000     586,635      -2,800
     4720,000     586,075      -2,800
     4740,000     585,515      -2,800
     4760,000     584,955      -2,800
     4780,000     584,395      -2,800
     4800,000     583,835      -2,800
     4820,000     583,275      -2,800
     4825,000     583,135      -2,800
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1 Introducció  
L'objecte del present annex és definir les obres que s'hauran de realitzar per a l'establiment de la 
senyalització horitzontal i vertical, l'abalisament i la defensa de les obres corresponents al projecte 
constructiu de condicionament del tram de la B-431 de Prats de Lluçanès a Avinyó entre el PK 
62+000 i el PK 67+000. 
En el Document nº2 "Plànols" es grafien els elements projectats en aquest annex referents a 
senyalització horitzontal i vertical, i elements d'abalisament i defensa de les obres.  
Els documents i publicacions consultats per a la realització del present estudi han estat els següents: 
Referent a la senyalització vertical: 
• "Instrucción 8.1-IC Señalizacion Vertical" (desembre 1999) 
• "Señales Verticales de Circulación" (juny de 1992) de la Direcció General de Carreteres del 
Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient.  
• "Esborrany del Manual de Senyalització i Orientació de Catalunya" (maig 2001) 
Referent a la senyalització horitzontal: 
• "Instrucción 8.2-IC Marcas Viales" (juliol de 1987) de la Direcció General de Carreteres del 
Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.  
Pel que fa a sistemes de contenció (tanques de seguretat): 
• "Catálogo de sistemas de contención" OC 12/95 
• OC 23/08 "Recomendaciones sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en carretera" 
• "Catálogo de pretiles metálicos" Annex de la OC 23/08 
Referent a l'abalisament: 
• "Instrucción 8.3-IC Señalización de Obras" d'agost de 1987 de la Direcció General de 
Carreteres del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.  
• "OC 321/95 T.I.P Sobre Sistemes de Contenció de Vehicles" 
2 Senyalització Vertical 
La senyalització vertical comprèn un conjunt d'elements destinats a informar i ordenar la circulació per 
carretera.  
2.1 Tipus 
Segons el Catàleg Oficial de Senyals de Circulació, atenent a la seva funcionalitat, els senyals i 
cartells es classifiquen en 3 grans grups: 
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a. Senyals d'advertència de perill. De forma generalment triangular. Es designen amb la lletra P 
seguida d'un número comprès entre 1 i 99. 
b. Senyals de reglamentació. De forma generalment circular. Es designen per la lletra R seguida 
d'un número. Al seu torn, es classifiquen en :  
• De prioritat (número comprès entre 1 i 99) 
• De prohibició d'entrada (número entre 100 i 199) 
•  De restricció de pas (número entre 200 i 299) 
• Altres de prohibició o restricció (número entre 300 i 399) 
• D'obligació (número entre 400 i 499) 
• De fi de prohibició o restricció (número superior a 500). 
c. Senyals o cartells d'indicació. De forma rectangular. Es designen per la lletra S seguida d'un 
número. Alhora es classifiquen en: 
• D'indicacions generals (número entre 1 i 49) 
• Relatives a carrils (número entre 50 i 99) 
• De servei (número entre 100 i 199) 
• D'orientació. Es divideixen en :  
o De presenyalització (número entre 200 i 299) 
o De direcció (número entre 300 i 399) 
o De localització (número entre 500 i 599) 
o De confirmació (número entre 600 i 699). Són un recordatori de la direcció de la via. 
o D'ús específic en zona urbana (número entre 700 i 799)  
• Altres senyals (número superior a 900) 
• Pannells complementaris (números entre 400 i 499, si són caixetins d'identificació de 
carreteres; a la resta de casos: número entre 800 i 899). De forma rectangular i dimensió 
menor que el senyal o cartell al qual acompanyen.  
2.2 Dimensions 
Per tractar-se d'una carretera convencional amb voral les dimensions de senyals i cartells seran els 
especificats a la taula: 
 
Dimensions de senyalització vertical en carretera convencional amb vorals. 
Tipus de senyal Forma Dimensió Magnitud (cm) 
Perill  (P) Triangular Costat 135 
Reglamentació  (R) Circular Diàmetre 90 
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Reglamentació > Prioritat > Stop  
(R - 2) 
Octogonal Apotema 90 
Indicació  (S) Quadrada Costat x Costat 90 x 90 
Indicació > Indicacions > Grals (S - 
(1 a 49)) 
Rectangular Ample x Alçada 90 x 135 
Indicació > Orientacions (cartells)  
(S - (200 a 799)) 
Rectangular Ample x Alçada Depèn del tamany 
de les inscripcions 
Indicació > Pannells 
complementaris (S –(400 a 499) i 
(800 a 899)) 
Rectangular Ample z Alçada Depèn del tamany 
de les inscripcions 
Taula 1. Dimensions de la senyalització vertical de la carretera 
Les senyals que no requereixin ser vistes des d'un vehicle en moviment (per exemple les de 
estacionament prohibit) podran tenir les dimensions menors.    
2.3 Criteris d'implantació 
2.3.1 Posició Longitudinal 
La Instrucció 8.1-IC dóna indicacions per al posicionament en planta de la senyalització vertical. En 
qualsevol cas, a l'hora de triar la distància adequada, caldrà tenir en compte, a més de les indicacions 
específiques pel tipus de senyal: la velocitat de recorregut, la visibilitat disponible, la maniobra 
necessària, etc. 
La posició en planta exacta de la senyalització vertical projectada al Condicionament de la B-431 es 
pot consultar als plànols de senyalització.  
 
Posició longitudinal senyalització vertical  
Tipus de senyal Posició 
Perill (P) Entre 150 i 250 m del perill anunciat  
Reglamentació (R) Secció on comença la seva aplicació 
Indicació (S) 
Presenyalització Mín, 200 m de la intersecció  
Direcció Variable 
Confirmació Variable 
Taula 2. Algunes indicacions sobre la posició en planta de la senyalització vertical. 
Als sub-apartats següents es descriu el posicionament marcat per la instrucció 8.1-IC en situacions 
d'especial importància que afecten aquest projecte.  
2.3.2 Localització de població 
Els cartells de localització de població es col·locaran al principi de la travessera, considerant com tal 
la part del tram urbà en la que existeixin edificacions consolidades al menys en les dues terceres 
parts de la seva longitud i un entramat de carrers com a mínim en un dels dos marges.  
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2.3.3 Glorietes 
La presència d'una glorieta ha de ser advertida en tots els seus accessos, a traves d'una senyal P – 4 
situada a uns 200 m de la marca vial M-4.2 (norma 8.2-IC Marcas viales) fora de població i a 
distancies menors en zona urbana o suburbana.  
     
Figura 1. Senyal P-4 
La presenyalització de les destinacions a que condueixen les sortides de la glorieta (com a mínim els 
principals, especialment dels que suposin continuïtat de l'itinerari) es faran per mitjà de cartells. Si hi 
ha un carril segregat per a girar a la dreta, caldrà indicar-se en les marques vials.  
En el cas de sortides de glorietes a camins agrícoles o altres destinacions  no principals s'indicarà en 
el cartell de preavís amb una fletxa però sense destinació.  
Les reduccions de velocitat en cada tram d'accés es senyalitzaran igual que en encreuaments en els 
que pugui ser necessari cedir el pas a altres vehicles, en aquest cas els que circulen per la calçada 
anular.  
També es recomana presenyalitzar la obligació de cedir el pas als vehicles que circulen per la calçada 
anular, amb una senyal R -1, situada a uns 150 m de la marca vial M – 4.2 (norma 8.2-IC Marcas 
viales) 
 
Figura 2. Senyal R -1 
En les entrades, la obligació de cedir el pas als vehicles que circulin per la calçada anular es 
senyalitza per mitjà d'un altre senyal vertical R-1, situat al marge dret de la secció d'entrada, en 
correspondència amb la marca vial tipus línia discontinua M-4.2. de "cediu el pas", i la inscripció M-
6.5. 
Dins la illeta circular i davant de cadascuna de les entrades, caldrà col·locar una senyal R-402. 
 
Figura 3. Senyal R-402 
A les seccions de sortida de la glorieta, dins les illetes perimetrals (mai a la illeta circular central), es 
col·loquen cartells fletxa (S-301 o S-310 segons el cas) indicant el destí al qual s'accedeix per la 
sortida en qüestió. 
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Figura 4. Exemple de cartell fletxa S-310 (accés a carretera convencional). 
Així doncs, l'esquema resultant serà: 
 
Figura 5. Esquema de senyalització d'una glorieta. 
2.3.4 Senyalització en corbes 
La senyalització del que ha de disposar una corba ve determinar per la diferencia entre les velocitats 
mitja (vm) i la velocitat de circulació de la corba (vc) , així com pel radi i desenvolupament de la corba. 
Al conèixer la velocitat d'aproximació vm i la velocitat de corba vc, caldrà senyalitzar els esglaons de 
velocitat necessaris per passar d'una a l'altra, tenint en compte que al existir la possibilitat de que la 
velocitat d'aproximació sigui superior a la legal, el primer esglaó s'hagi d'establir amb una diferència 
mínima, a ser possible de 20km/h i com a màxim de 30km/h. 
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Aquestes limitacions de velocitat s'han d'efectuar a través de senyals de velocitat aconsellada S-7, 
excepte en corbes que, degut a la seva perillositat o característiques especials, requereixin la 
utilització de senyals de velocitat màxima permesa, R-301. La limitació de velocitat anirà 
acompanyada per la senyal de corba perillosa P-13, sempre que la diferència entre la velocitat 
d'aproximació i la velocitat màxima en corba sigui superior a 30km/h.  
 
 
  
Figura 6. Senyals S-7, R-301 i P-13 
Per a una millor informació al usuari de la carretera sobre la perillositat d'una corba, es disposarà a 
l'entrada d'aquesta corba, i amb una visibilitat mínima de 100m uns pannells direccionals, amb 
franges en blanc i blau fosc, que ens indicaran la perillositat en funció de la reducció de velocitat que 
s'hagi d'efectuar. Si a reducció, diferència entre vm i vc es menor de 15km/h la corba no s'abalizarà. Si 
la reducció està compresa entre 15 y 30 km/h es col·locarà un pannell direccional, aproximadament 
perpendicular a la visual del conductor. Si la reducció de velocitat està compresa entre 30 i 45 km/h 
es col·locaran pannells direccionals adossats, un superposat sobre l'altre, aproximadament 
perpendiculars a la visual del conductor i, per últim, si la reducció de velocitat es superior a 45km/h, 
es col·locaran tres pannells direccionals adossats, superposar uns sobre els altres, situats 
aproximadament perpendiculars a la visual del conductor. d'aquesta manera el conductor podrà 
calibrar la perillositat de la corba segons el nombre de pannells que vegi a l'entrada.  
Així mateix, i per millorar la seguretat vial, es col·locaran pannells direccionals al llarg de tota la corba 
amb la finalitat que  el conductor pugui apreciar fàcilment el traçat. Aquests pannells seran sempre 
senzills, malgrat el primer sigui doble o triple, i es situarà mantenint una distància entre ells de l'orde 
del 20% del radi de la corba i en tot cas igual o superior a 10m.  
Es recomana que els pannells direccionals es col·loquin sempre de forma que la visual del conductor 
pugui apreciar com a mínim tres, i siguin aproximadament perpendiculars a la mateixa, i a una alçada 
de l'extrem inferior del pannell superior o igual a 1m, mesurada des de l'extrem exterior de la calçada. 
Els pannells seran de 1,60 x 0,40m.  
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Figura 7. Esquema de senyalització corba tancada 
2.3.5 Posició transversal i alçada 
A l'apartat 3.3.3 de la instrucció 8.1-IC es donen algunes indicacions referents a la posició transversal 
de la senyalització vertical  en carreteres convencionals.  
Les senyals es col·locaran al marge dret de la plataforma, i fins i tot al marge esquerra, si el tràfic 
pogués obstruir la visibilitat de les situades a la dreta.  
Es duplicaran sempre en el marge esquerre les senyals R-305, R-306, P-7, P-8, P-9a, P-9b, P-9c, P-
10a, P-10b i P-10c. 
Les senyals i cartells situats als marges de la plataforma es col·locaran de forma que el seu extrem 
més pròxim disti com a mínim: 
• 2,5 m de l'extrem exterior de la calçada, o 1,5m on no hi hagi voral, que es podria reduir a 1m 
prèvia justificació.  
• 0,5 m de l'extrem exterior del voral.  
En el cas que tinguem restriccions de espai ( per exemple, junt a una barrera rígida) l'extrem més 
pròxim de la senyal o cartell es podrà col·locar a un mínim de 0,5 m de l'extrem de la restricció més 
propera a la calçada, sempre que amb això no es disminueixi la visibilitat disponible.  
En zona urbana, terreny molt accidentat o illetes de dimensions reduïdes, la separació entre l'extrem, 
de la calçada i de la senyal o cartell més propera a aquesta no baixarà de 0,5 m. 
S'evitarà que unes senyals o cartells laterals pertorbin la visibilitat d'altres, o que ho facin altres 
elements situats prop de l'extrem de la plataforma.  
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Pel que fa a l'alçada, al diferència de cota entre l'extrem inferior de la senyal o cartell i l'extrem de la 
calçada situat en correspondència amb aquells serà major de 1,5 m, aconsellant-se 1,8m.  
en zona urbana, si la senyal o cartell es situés sobre aceres o zones destinades a la circulació de 
peatons, la diferència de cota entre l'extrem inferior de la senyal o cartell i la vorera no serà inferior a 
2,2 m.  
2.4 Altres característiques 
Els senyals i cartells seran tots reflectants d'alta intensitat sobre xapa d'acer galvanitzat de 1,80 mm 
(± 0,2) de gruix.  
El suport o sosteniment de cartells i senyalització s'efectuarà amb pals de sosteniment galvanitzats, 
unions i ancoratges corresponents, en cas de senyalització lateral. Els criteris de càlcul dels suports 
es basaran en la normativa vigent.  
3 Senyalització horitzontal 
La senyalització horitzontal consisteix en marques vials, que son línies o figures, pintades sobre 
paviment, i que tenen per missió satisfer una o varies de les funcions següents: 
• Delimitar carrils de circulació 
• Separar sentits de circulació 
• Delimitar els marges de la calçada 
• Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles 
• Reglamentar la circulació, especialment l'avançament, la parada i l'estacionament 
• Completar o precisar el significat dels senyals verticals 
• Repetir i recordar un senyal vertical 
• Permetre els moviments indicats 
• Anunciar, guiar i orientar els usuaris.  
3.1 Tipus 
Les marques vials es classifiquen en 8 grans grups: 
a. Marques longitudinals discontínues.  De les quals, al projecte es fan servir els sub-tipus 
següents: 
• Marca M -1.3. Línia discontínua per a separació  de carrils en calçada de dos carrils i 
doble sentit de circulació amb possibilitat d’avançament.  
• Marca M-1.7. Línia discontínua per a separació de carrils especials o carrils d’entrada  o 
sortida.  
b. Marques longitudinals contínues. De les quals, al projecte es fan servir els sub-tipus 
següents: 
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• Marca M-2.2. Línia contínua per la separació de sentits en calçada de dos carrils i doble 
sentit de circulació.  
• Marca M-2.6. Línia contínua per a la vora de la calçada. 
c. Marques longitudinals contínues adossades a discontínues. De les quals, al projecte es fan 
servir els sub-tipus següents: 
• Marca M-3.3. Línies adossades per la regulació de l’avançament en calçades de dos 
carrils i doble sentit de circulació. 
d. Marques transversals contínues (línia de detenció). 
• Marca M-4.1. Línia contínua de detenció obligatòria. No s’utilitza a la carretera 
condicionada sinó als camins que connecten amb aquesta.  
e.  Marques transversals discontínues 
• Marca M-4.2. Línia discontínua per a “cediu el pas”. 
• Marca M-4.3. Marca de pas per a peatons.  
f. Fletxes. De les quals, al projecte es fan servir els sub-tipus següents: 
• M-5.5. Fletxa de retorn 
g. Inscripcions. Al present projecte es fan servir els sub-tipus següents: 
• M-6.4. Marca de STOP pintada abans de la línia de detenció.  
• M-6.5. Marca de “cediu el pas” 
h. Altres marques 
• M-7.2. Zebrejat en convergència o divergència de carrils per a una via amb vm ≤ 60km/h. 
• M-7.3. Delimitació de zones o places per estacionament en línia.  
• M-7.4. Delimitació de zones o places per estacionament en bateria. 
• M-7.7. Línia longitudinal discontínua de prohibició d’estacionament.  
• M-7.8. Línia longitudinal contínua de prohibició de parada.  
• M-7.9. Línies de zigzag 
3.2 Dimensions i posicionament 
 
Dimensió i posició senyalització horitzontal en carretera convencional 
Tipus de senyal Dimensions 
M-1.3. (discontínua) 
• Ample: 10 cm 
• Longitud: 2 m 
• Separació entre línies consecutives: 5,5 m 
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M-1.7. (discontínua) 
• Ample: 30 cm 
• Longitud: 1 m 
• Separació entre línies consecutives: 1 m 
M-2.2. (contínua) • Ample: 10 cm 
M-2.6. (contínua) • Ample: 10 cm 
M-3.3. (adossada) 
• Ample: 10 cm 
• Longitud discontínua: 2 m 
• Separació entre línies consecutives: 5,5 m 
• Separació transversal entre línies: 10 cm 
M-4.1. (contínua) • Ample: 40 cm 
M-4.2. (discontínua) 
• Ample: 40 cm 
• Longitud: 0,8 m 
• Separació entre línies consecutives: 0,4 m 
M-4.3. (discontínua) 
• Ample: mínim 4 m excepte condicions especials 
• Longitud: 0,5 m 
• Separació entre línies consecutives: 0,5 m 
       Figura 8. 
M-5.5. (fletxa) 
• Superfície: 1,585 m2 
• Longitud: 6 m 
Figura 9. 
M-6.4. (inscripció) • Longitud: 1,6 m 
           Figura 10. 
M-6.5. (inscripció) 
• Superfície: 1,434 m2 
• Longitud: 3,6 m 
           Figura 10. 
M-7.2. (zebrejat) 
• Ample línies zebrejat: 40cm 
• Separació entre línies consecutives: 1 m 
           Figura 11. 
M-7.3. (aparcament) • Ample línies: de 10 a 15 cm 
           Figura 12. M-7.4. (aparcament) 
M-7.7. (aparcament) 
• Color: groc 
• Ample: 15 cm 
• Longitud: 1 m 
• Separació entre línies consecutives: de 1 a 3 m 
Figura 12. 
M-7.8. (aparcament) 
• Color: groc 
• Ample: 15 cm 
           Figura 12. 
M-7.9. (aparcament) 
• Color: groc 
• Ample: 15 cm 
           Figura 12. 
Taula 3. Dimensions de les marques vials. 
La marca longitudinal contínua M-2.2 podrà anar acompanyada de la marca longitudinal discontínua 
adossada M-3.3. En tal cas, la seva funció es referirà únicament als vehicles els conductors dels 
quals es trobin la marca contínua pel costat el carril per on circulen.  
En els casos en que la marca longitudinal contínua M-2.2. s’utilitzi com conseqüència de la falta de 
visibilitat per avançament, s’iniciarà quan la distància de visibilitat disponible (considerant l’observador 
i obstacles a 1,2 m d’altura sobre el paviment i a un metre de l’extrem interior del carril) sigui inferior a 
100 m (considerant una velocitat e circulació mitja de 60 km/h). La marca finalitzarà en el punt en que 
es torni a disposar d’una distància de visibilitat de 100 m. Quan entre dos prohibicions d’avançament  
quedi un tram de longitud inferior a la distància de visibilitat, s’uniran ambdues prohibicions.  
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La fletxa M-5.5 es situarà aproximadament a l’eix de la calçada i apuntant cap a la dreta. La zona de 
preavís anterior al principi d’una marca contínua de prohibició d’avançament haurà de disposar-se a 
partir de la secció en la que la distància de visibilitat disponible sigui inferior a 270 metres. En cas de 
no poder determinar la distància de visibilitat disponible, la longitud mínima de la zona de preavís serà 
superior a 135 metres. (sempre considerant la vm = 60 km/h). La fletxa de retorn més propera al 
principi de la marca contínua haurà de situar-se en el centre del segon vànol corresponent a la marca 
discontínua. La segona fletxa es situarà deixant un vànol lliure, la tercera deixant 2, i la resta deixant 3 
vànols lliures fins a esgotar la longitud de la zona de preavís.  
La inscripció M-6.5 de “cediu el pas” es col·loca a una distància recomanada d’entre 5 i 10 metres de 
la marca M-4.2 que la precedeix. 
La situació en planta de cada tipus de marca vial està reflectida en els plànols corresponents.  
 
 
 
Figura 8. Marca vial M-4.3. 
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Figura 9. Marca vial M-5.5. 
 
 
 
Figura 10. Marques vials M-6.4. (a dalt) i M-
6.5. (a baix) 
 
Figura 11. Marca vial  M-7.2 
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Figura 12. Marca vial M-7.3. Aparcament en línia. 
 
 
 
Figura 12. Marca vial M-7.4. Aparcament en bateria.  
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Figura 12. Marca vial M-7.8. Prohibició d’estacionament. 
 
 
Figura 12. Marca vial M-7.9. Prohibició d’aparcament. 
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Figura 12. Marca vial M-7.9. Zona de càrrega i descàrrega. 
3.3 Altres característiques 
La majoria de les marques vials emprades en aquest projecte son de color blanc i reflectants, a 
excepció d’algunes de les marques d’estacionament utilitzades en la travessera urbana que són de 
color groc.  La reflectància s’aconseguirà mitjançant la mescla, a la pintura, de microesferes 
reflectants de post-mesclat.  
És convenient tenir en compte, abans d’executar les marques vials, dues condicions: 
• Condicions climatològiques: la temperatura del medi ambient ha de ser superior a 10ºC. LA 
humitat relativa no ha de sobrepassar el 85%. El vent ha de ser inferior a 10m/s i no rafegat. 
• Condicions de la superfície a pintar: és condició indispensable que, abans d’aplicar una 
pintura, la superfície estigui neta, lliure de material caigut o mal adherit, taques d’oli o greixos, 
etc. Han de passar com a mínim dues setmanes des que es col·loca l’aglomerat, abans 
d’aplicar la pintura.  
4 Sistemes de contenció 
Els sistemes de contenció previstos al projecte tenen com a finalitat proporcionar cert nivell de 
contenció dels vehicles fora de control de forma que es limitin els danys i lesions als usuaris de la 
carretera.  
S’han previst les barreres de seguretat segons les “Recomendaciones sobre sistemas de contención 
de vehículos” Orden Circular 321/95 T i P i modificacions O.C.6/2001 publicades per la Direcció 
General de Carreteres.  
Segons els criteris dels documents esmentats s’han considerat els següents tipus de barreres de 
seguretat: 
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• Barrera semi rígida metàl·lica de doble ona amb separadors, que es col·locarà als laterals de 
les calçades i vials.  
• Pretil metàl·lic amb barana que es col·locarà en els ponts, viaductes i demés obres de pas, 
sempre en el límit del tauler.  
Els sistemes de contenció adoptats en el present projecte queden recollits a la taula següent. Les 
fitxes de cadascun dels elements es pot consultar a l’apèndix d’aquest annex.  
Les barreres metàl·liques als marges de la calçada es col·locaran a les seccions amb terraplè 
d’alçada superior a 3m i als trams on es trobin obstacles o zones perilloses.  
Els pals de fixació de l’abatiment de barreres de seguretat estaran sempre fora dels vorals.  
La situació en planta dels sistemes de contenció ve indicada als plànols de senyalització.  
 
Tipus sistema contenció 
Ubicació Tipus 
Marges exteriors de les calçades 
• Categoria: barrera metàl·lica 
• Tipus: BMSNA4/120b 
• Denominació: BM simple 
• Altres: suport tubular tancat cada 4m 
Marges de viaductes i obres de fàbrica 
• Categoria: pretil metàl·lic 
• Tipus: PMC2/10b 
• Nivell de contenció: M  H2 
Taula 4. Sistemes de contenció de projecte 
Cal destacar que l’utilització de pretils amb barana garantitza un millor comportament de la barrera 
enfront al xoc d’un vehicle pesat.  
5 Abalisament 
Com no existeix una instrucció que regeixi aquesta activitat, s’han seguit les indicacions aïllades de 
les normes existents com en el cas de les fites d’aresta “Orden Circular 309/90 C y E sobre hitos de 
arista” de la Direcció General de Carreteres, de data gener de 1990 i la Norma de Carreteres 8.3-IC 
“Señalización de Obras” de setembre de 1987. 
5.1 Fites d’aresta 
El tipus de fites d’aresta aplicable a aquest projecte és el definit com a Tipus I: fites per a carreteres 
convencionals d’una única calçada.  
La geometria de les fites es una secció en forma de A amb costats iguals, de dotze centímetres de 
longitud. L’angle format per els costats de la A és de 30 graus sexagesimals.  
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Figura 13. Fita Tipus I 
Les fites d’aresta es col·loquen al llarg de tot el traçat, a 50 cm del marge exterior del voral. Les noves 
fites d’aresta són, a més, hectòmetres, per la qual cosa la seva implantació es farà coincidint amb els 
hectòmetres de la carretera.  
Addicionalment, es col·locaran entre els hectòmetres successius un nombre de fites d’aresta variable 
entre 1 i 9 en funció del radi del traçat, que seran idèntiques als hectòmetres però sense número. Al 
tram projectat, el radi mínim en planta es de 105 m, així doncs, segons l’ordre, el nombre de fites per 
hectòmetre serà de 8 fites/hm, és a dir, es col·locarà una fita d’aresta cada 12,5 m.  
5.2 Fites quilomètriques 
En el tram de projecte, comprès entre el PK 62+000 i el PK 67+000, es projecta la col·locació de fites 
quilomètriques tipus S-572 als PK 63+000, 64+000, 65+000 i 66+000. 
Es col·locaran al marge dret del tronc principal, a 50 cm del marge exterior del voral i a una alçada, 
mesurada des de la base de la fita, de 0,70 m. 
5.3 Captafars a la barrera de seguretat 
Les marques vials presenten un espessor inferior a 1,5 mm, la qual cosa produeix el seu cobriment 
per l’aigua quan plou, fent-les difícilment visibles i perdent, per tant, la seva funcionalitat.  
Per aquest motiu cal recórrer a altres dispositius no afectats per la pluja com són els ulls de gat 
verticals, que es col·loquen empotrats a l’eix de les barreres de seguretat i amb una separació de 8 m 
entre elements consecutius. Seran de color taronja al marge dret (vora exterior) de la via i blanc al 
marge esquerra.  
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6 Senyalització provisional  
Els objectius de la senyalització provisional són informar de l’existència i naturalesa de l’obra als 
ciutadans, ordenar la circulació de vehicles afectats per l’obra i garantir la seguretat dels vehicles i 
vianants i el personal de l’obra.  
En el pressupost de projecte s’inclou una partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, 
la senyalització , l’abalisament i els desviaments provisionals durant l’execució de les obres.  
L’execució del projecte determina la definició d’una senyalització provisional per a cadascuna d’elles. 
A continuació s’especifiquen els diferents elements adoptats.  
6.1 Senyalització horitzontal 
Al llarg de les diferents fases d’obra, quan sigui necessari e procedirà al pintat amb pintura negra de 
la senyalització horitzontal preexistent, que es substituirà per una altra nova que delimiti els nous 
carrils de circulació provisional a les diferents fases.  
6.2 Senyalització vertical 
Les senyals verticals provisionals d’obra a emprar per les diferents fases als trams d’obra, segons la 
Norma 8.3-I.C seran les següents: 
• Senyalització d’avís d’obres (TP-18) 
• Limitació de la velocitat (TR-301) 
• Avançament prohibit  (TR-305) 
• Fi de prohibicions (TR-500) 
A banda d’aquestes senyals que es col·locaran a tots els trams a ambdós costats de la calçada, la 
senyalització vertical que contempla també la disposició d’altres senyals que es detallen a 
continuació, i que serveixen per a guiar vehicles que travessen algun punt dins la zona d’obra: 
• TP-28 Projecció de graveta 
• TP-30 Esglaó lateral 
• TB-2 Pannell direccional 
• TR-101 Entrada prohibida 
Per tal d’informar de l’existència i naturalesa de l’obra als ciutadans es proposa situar rètols d’obra, un 
a cada cap del tram en obres, i una Etiqueta de Llicència d’Obra, en un lloc fàcilment visible per als 
vianants, d’acord amb allò que recomana el Manual de Qualitat d’Obres. El text a incorporar en 
aquests rètols serà aquell que estableixi la Direcció General de Carreteres.  
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6.3 Abalisament i defensa de les obres 
Per tal de garantir la seguretat dels vehicles i del personal de l’obra s’empraran els element de 
balisament i defensa designats com TB, TL, TC i TD a la Norma de Carreteres 8.3-IC. 
Els elements d’abalisament a col·locar seran els següents: 
• TB-2 pannell direccional, per a indicació del sentit de circulació i en els estrenyiments o 
ocupacions de carrils.  
• TB-6, con, per a delimitar les vores de la calçada per sentit de circulació on s’estiguin 
realitzant les obres, sobre el límit inclinat entre els pannells TB-2 extrems, a una separació 
compresa entre 5 i 10 m de manera que resulti uniforme.  
• TL-10, llums grocs fixos o intermitents, llums de balisament per a vehicles situats a una 
distància màxima de dos metres en el balisament frontal de tall, i de cinc metres en el 
balisament lateral.  
Els elements de defensa a col·locar seran els següents: 
• TD-1, barreres New Jersey de formigó rígid portàtil per a garantir la seguretat evitant 
accidents per desviacions dels vehicles dels itineraris assenyalats.  
No es preveu el tancament del carril durant hores nocturnes, però en el cas necessari per reduïda 
visibilitat es complementaran els pannells TB-2 amb elements lluminosos intermitents TL-2 sobre la 
cantonada superior del pannell.  
6.4 Esquemes de senyalització provisional 
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Figura 14. Senyalització i forma d’executar els desviaments d’obra en treballs diürns 
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Figura 15. Senyalització i forma d’executar els desviaments d’obra en treballs nocturns 
  
Projecte constructiu.     Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyó PK 62+000 al 67+000
 
 
Annex Núm. 7 : Senyalització i seguretat vial  22 
 
Esquema dels sistemes de contenció 
Barrera metálica simple. 
BMSNA4/T 
Definición Ficha 1 de 5 
Clase y nivel de 
contención: 
Normal 
N2 
Ancho de trabajo: 
W6 
Deflexión 
dinámica (m): 
1,6 
Índice de 
severidad: 
 
A 
Empleo e instalación : Extremos y elementos finales: 
Barrera metálica de seguridad de empleo 
permanente. 
Abatimiento en 3 vallas. 
Materiales (tipo y caracterización): 
Acero tipo S 235 JR según UNE EN 10025 con limitaciones de silicio y fósforo 
siguientes: Si  0,03% y Si + 2,5P  0,09 %. 
Condiciones de durabilidad (materiales, recubrimientos protectores y su evaluación) : 
Protección contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE EN 1461 
(70 ǋm de espesor y 505 gr/m2 de recubrimiento). Calidad del zinc conforme a UNE 
EN 1179. 
Observaciones adicionales: Sistema no sujeto a propiedad industrial. 
Caracterización de los ensayos realizados según la UNE-EN 1317 
Ensayo: TB32 Fecha: Laboratorio: 
226-287-BE09 5/04/2004 CIDAUT 
Longitud 
total 
ensayada:
Elementos 
desprendidos de 
peso superior a 0,5 
kg. 
Terreno empleado en el 
ensayo: ZA-20 (artículo 510 
del PG-3, Orden FOM 
891/2004) compactado hasta 
alcanzar una densidad seca 
del 95 % del ensayo Proctor 
Modificado. 
Vehículo empleado en 
el ensayo:  
 
Vehículo ligero. 
Ford scorpio. 
 84 m. NO 
Ensayo: TB11 Fecha: Laboratorio: 
226-287-BA04 21/05/2004 CIDAUT 
Longitud 
total 
ensayada:
Elementos 
desprendidos de 
peso superior a 0,5 
kg. 
Terreno empleado en el 
ensayo: ZA-20 (artículo 510 
del PG-3, Orden FOM 
891/2004) compactado hasta 
alcanzar una densidad seca 
del 95 % del ensayo Proctor 
Modificado. 
Vehículo empleado en 
el ensayo:  
 
Vehículo ligero. 
Opel corsa. 
 84 m. NO 
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1 Introducció  
1.1 Mobilitat a Sant Feliu Sasserra i entorn 
El nucli urbà de Sant Feliu Sasserra està situat al sector est del terme municipal, i en ell s'hi concentra 
una gran part de la població. No hi ha cap altre nucli de població en el terme municipal, tot i que hi ha 
diverses agrupacions de cases que formen carrers. 
El Pla Territorial de les Comarques Centrals, en l'apartat d'infrastructures de mobilitat i transport, 
estableix la carretera B-431 com a via estructurant secundària dins el sistema de vertebració del 
territori.  
Aquesta carretera divideix el nucli urbà en la part est, on es troba el nucli antic i la major part de la 
zona urbanitzada del municipi, i la part oest on es concentren les zones de nova urbanització.  
La carretera connecta dos pols importants del territori, com són Prats de Lluçanès i Avinyó. Sant Feliu 
Sasserra es troba a mig camí entre les dues poblacions anteriorment mencionades, amb les 
oportunitats de desenvolupament que això implica.  
També cal tenir present la carretera B-433 entre Muntanyola i Sant Feliu Sasserra, passant per Oristà.  
 
Figura 1. Situació de les principals vies a la zona d'estudi. Font: Pla Territorial de les 
Comarques Centrals 
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Per entendre la mobilitat del municipi ens emparem a l’estudi realitzat  al PTPCC sobre la mobilitat a 
les Comarques Centrals:  
Cal destacar que l’àmbit funcional de Comarques Centrals és més generador de viatges que atractor: 
aproximadament per cada tres treballadors o estudiants que surten de l’àmbit, només en vénen dos.  
La relació amb l’àmbit metropolità de Barcelona és la principal causa d’aquesta tendència. La majoria 
de relacions intercomarcals són amb la regió metropolitana mentre que les relacions intercomarcals 
internes a Comarques Centrals són les segones en importància. 
Els habitants de Sant Feliu Sasserra que es desplacen fora del municipi per motius laborals ho fan als 
municipis de Avinyó, Manresa, Vic, Oristà i Barcelona. Les persones que vénen a treballar a Sant 
Feliu Sasserra provenen majoritàriament de Prats de Lluçanès, Oristà, Artés, Avinyó i Manresa.  
D'altra banda, és remarcable l'ús quasi exclusiu del vehicle provat en els desplaçaments, essent el 
transport col·lectiu gairebé testimonial. Això es degut a que el poble disposa d'una única parada 
d'autobús de línia regular amb una horaris molt restringits.  
En general, la demanda sobre la xarxa viària dins l’àmbit de les Comarques Centrals es caracteritza 
per una pauta de creixements moderats de les IMD’s (intensitats mitjanes de trànsit) des de l’any 
2001, amb valors sovint compresos entre el 2% i el 8% de creixement anual. Allà on s’han dut a terme 
actuacions concretes de condicionament de la xarxa, aquests creixements són  més accentuats. L’Eix 
Transversal (C-25) té un comportament particular dins el conjunt de la xarxa, amb un marcat caràcter 
de trànsit de pas de vehicles pesants. 
1.2 Objecte de l'estudi de trànsit 
El present estudi de trànsit té com a finalitat la determinació de la qualitat del servei que la carretera 
B-431 un cop condicionada pot oferir als seus usuaris i determinar així la millora esdevinguda del 
condicionament.  
Per a dur a terme aquest anàlisis, es parteix de les dades d'intensitat mitges diàries (IMD) més 
recents de les carreteres afectades pel projecte. Aquestes dades es troben publicades als 
corresponents Plans d'Aforament del DPTOP. A partir d'aquests valors, es realitzen els càlculs 
d'acord amb el Highway Capacity Manual 2000, del Transportation Research Board nord-americà, per 
a carreteres de dos carrils.  
2 Prognosi de tràfic  
L'objectiu d'aquest projecte es el condicionament del tram de la carretera B-431 entre els PK 62+000 i 
el PK 67+000 per tal de millorar la velocitat de circulació i la seguretat de la via. Per aconseguir 
millorar la qualitat de la via serà necessari realitzar una estimació de la IMD previsible durant la vida 
útil del projecte.  
2.1 Dades d'aforament 
Per a la realització d'aquest estudi es disposa de les dades publicades per la DPTOP en els Plans 
d'Aforament dels darrers anys. S'han identificat no només les estacions instal·lades al tram afectat de 
la B-431 sinó també  les situades a les principals carreteres que hi tenen connexió (B-433). 
A la taula presentada a continuació es recullen les dades de les estacions d'aforament més 
representatives per a la caracterització de trànsit del tram estudiat.  
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             Figura 2. Situació de les Estacions d'aforament. Font: 
elaboració pròpia    
 
 
 
                                                                                    
                    
  Taula 1. Estacions d'aforament. Font: Plans d'Aforament de la 
DPTOP  
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Les estacions que utilitzarem seran la 24316108 i la 95-308, segons en el tram de carretera que ens 
trobem. Així doncs farem servir la primera per al tram anterior al poble (del PK. 62.000  al PK. 63.500) 
i la segona per a la resta (del PK. 63.500 al PK.67.000). 
Pel que fa al percentatge de vehicles pesats considerarem el 6.70% ja que es la dada més 
desfavorable.  
En les fitxes d'aforament de la DPTOP podem consultar el repartiment de sentits. Els valor que 
s'obtenen són d'aproximadament el 49% en sentit nord (Prats de Lluçanès) mentre que el 51% és en 
sentit sud (Avinyó). Així doncs considerarem acceptable aproximar el repartiment de vehicles com el 
50% per a cada calçada.  
Tot i així, s’espera que un cop condicionada la via hi hagi un augment de tràfic degut a que molts 
vehicles que abans circulaven per alternatives de traçat més llargues però més segures ara passaran 
a circular per la B-431. Així doncs, podem considerar un augment del trànsit degut a aquest tràfic 
induït d’uns 360 veh/dia a l’any de posada en servei.  
2.2 Determinació de la IMD a l'any horitzó 
Per a l'estimació de la taxa de creixement anual del tràfic s'aplica el mètode simplificat de "creixement 
lineal " que consisteix a calcular el valor de creixement promig a partir de les dades d'IMD de 
referència existents. Degut a que hem obtingut les dades d'una estació de cobertura, i per tant son 
dades poc precises i que s'haurien de calibrar amb un estudi més detallats, considerem que no són 
dades adequades per a determinar la taxa de creixement. Així doncs considerarem un increment 
anual del 3% que es l'habitual quan es condiciona una via ja existent.  
Donades les característiques de la infrastructura que es projecta, es considera com a any de 
finalització de les obres de condicionament l'any 2013 i com a any horitzó l'any 2042, és a dir, una 
vida útil de 30 anys.  
 La prognosi de tràfic per a l'any 2013 i 2042 es calcula aplicant l'equació de creixement lineal següent 
amb una taxa de creixement del 3%.  
( )n0 anyn any C1IMDIMD +⋅=  
La intensitat mitjana diària de pesants s'obté aplicant sobre la IMD el percentatge de pesats calculat 
anteriorment.  
Així doncs els resultats obtinguts son els següents:  
 
PK. 62+000  a  PK. 63+500 
 
PK. 63+500  a  PK. 67+000 
any IMD any (veh/dia) 
IMDpesants 
(vehp/dia) any 
IMD any 
(veh/dia)
 
IMDpesants 
(vehp/dia) 
2013 1501 95 2013 1226 77 
2014 1546 97 2014 1263 80 
2015 1592 100 2015 1301 82 
2016 1640 103 2016 1340 84 
2017 1689 106 2017 1380 87 
2018 1740 110 2018 1422 90 
2019 1792 113 2019 1464 92 
2020 1846 116 2020 1508 95 
2021 1901 120 2021 1553 98 
2022 1958 123 2022 1600 101 
2023 2017 127 2023 1648 104 
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2024 2078 131  2024 1697 107 
2025 2140 135  2025 1748 110 
2026 2204 139  2026 1801 113 
2027 2270 143  2027 1855 117 
2028 2338 147  2028 1911 120 
2029 2409 152  2029 1968 124 
2030 2481 156  2030 2027 128 
2031 2555 161  2031 2088 132 
2032 2632 166  2032 2150 135 
2033 2711 171  2033 2215 140 
2034 2792 176  2034 2281 144 
2035 2876 181  2035 2350 148 
2036 2962 187  2036 2420 152 
2037 3051 192  2037 2493 157 
2038 3143 198  2038 2568 162 
2039 3237 204  2039 2645 167 
2040 3334 210  2040 2724 172 
2041 3434 216  2041 2806 177 
2042 3537 223  2042 2890 182 
Taula 2 i 3. Tràfic de la B-431 al tram PK 62.000 al PK 67.000 des de l'any de posada en servei 
fins a l'any horitzó.  
3 Estudi del nivell del servei  
Aquest estudi té per objecte caracteritzar les condicions del trànsit que circularà per la nova via en 
funció d'uns nivells de servei preestablerts. A continuació s'analitza quin nivell de servei li correspon al 
condicionament de la carretera B-431 projectat  d'acord amb les seves característiques.  
El procediment seguit és el descrit en el capítol 23 del High Manual Capacity 2000 (HCM2000)  de la 
AASHTO pel cas de carreteres de dos carrils. Considerem la nostra carretera com una carretera de 
dos carrils tipus II ja que l'usuari no té expectatives d'anar a velocitats altes. La variable més 
representativa d'aquest mètode, per a aquest tipus de carreteres, és el temps de demora (TD), que 
representa el percentatge de temps durant el qual el conductor circula a una velocitat que no és la 
desitjada. A cada nivell de servei (de l'A al F) li és associat un rang de percentatge de temps de 
demora.  
El mètode consisteix en 4 passos que es descriuen a continuació.  
 
Pas 1: Càlcul de la Velocitat Lliure (FFS: Free-Flow Speed) 
La velocitat lliure es determina segons la següent expressió:  
ALS ffBFFSFFS −−=  
On:  
 fLS: factor d'ajust per l'ample de carril i voral (taula 20-5) 
 fA: factor d'ajust per el nombre d'enllaços per quilòmetre (taula 20-6) 
 BFFS: equivalent a la velocitat de projecte 
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Hem calculat la velocitat lliure tant per a la carretera actual com per al futur condicionament.  
 
Situació actual  Situació un cop realitzades les obres 
Ample de carril 3.0 m  Ample de carril 3.5 m 
Ample de voral 0.5 m  Ample de voral 1.0 m 
Densitat d'accessos  3.4 accessos/km  Densitat d'accessos  3.4 
accessos/km 
Velocitat de projecte 50 km/h  Velocitat de projecte 60 km/h 
Velocitat lliure 39.3 km/h  Velocitat lliure 52.9 km/h 
Taula 4 i 5. Valors dels factors per al càlcul de la velocitat lliure (FFS) 
Tal i com es pot observar a les taules anteriors la velocitat lliure de circulació millora considerablement 
amb el condicionament de la carretera.  
 
Pas 2: Càlcul de la Intensitat Punta Equivalent (IPE) 
La intensitat punta equivalent (IPE) és la intensitat horària sol·licitada per la carretera i es calcula 
mitjançant la següent relació:  
GVP ffFHP
IPIPE
⋅⋅
=  
On:  
IP:  correspon a la intensitat horària equivalent a la taxa del quart d'hora de major trànsit 
obtinguda sobre la intensitat a l'hora 30 (IH30). Es calcula com: 
IMD0.13  30IHIP ⋅≈=  
FHP: factor d'hora punta; informa de la uniformitat de la intensitat de tràfic al llarg d'una hora 
(FHP = 1 si el tràfic es molt uniforma, FHP=0.25 si el tràfic es concentra en un quart d'hora). 
En aquest cas hem considerat un factor d'hora punta de 0'80.  
fVP: factor de vehicles pesants. es calcula amb la següent expressió:  
p%Ep%100
100fVP
⋅+−
=  
on p representa el percentatge de vehicles pesants que circulen per la carretera i E es un 
factor de vehicles lleugers equivalents per camions i autobusos (taula 20-10)  
fG: factor del tipus de terreny (taula 20-8) 
Hem calculat els valors de la intensitat punta equivalent  per a l'any de posta en servei i l'any horitzó 
considerant el cas més desfavorable (és a dir, el tram de la B-431 entre els PK 62+000 al PK. 
63+500) . Els valors obtinguts es mostren a la següent taula.  
 
Posada en servei  (2013)  Any horitzó  (2042) 
IMD 1501 veh/d  IMD 3537 veh/d 
IP 195.1 veh/d  IP 459.8 veh/d 
FHP 80 %  FHP 80 % 
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fVP: 0.949  fVP: 0.949 
fG 0.77  fG 0.77 
IPE 333.75 veh/h  IPE 786.54  veh/h 
Taula 6 i 7. Valors dels factors per al càlcul de la intensitat punta equivalent  (IPE) 
Cal comprovar que les intensitats obtingudes anteriorment no superin un llindar. Així doncs cal que la 
intensitat punta equivalent de la carretera no superi la capacitat de 3200 v/h, i que la intensitat punta 
equivalent del carril amb més tràfic no superi la capacitat de 1700 v/h. Tal i com es pot observar en 
les dades obtingudes a la taula anterior, i considerant un repartiment de sentits del 50%, estem dins 
dels límits i podem descartar el nivell de servei F.  
 
 Pas 3: Càlcul del percentatge de temps de demora (%TD) 
El percentatge de temps de demora (%TD) es calcula a partir de la següent expressió:  
( ) np/dIPE  000879.0 fe1100TD% +−= ⋅−  
On:  
 fd/np : factor que correspon a les possibilitats d'avançament (taula 20-12) 
Els valors obtinguts per a l'any de posada en servei i l'any horitzó son els següents:  
 
Posada en servei (2013)  Any horitzó (2042) 
% TD 46.5  % TD 71.0 
Taula 8. Valors del percentatge de temps de demora per a l'any de posada en servei i per l'any 
d'horitzó. 
 
Pas 4: Assignació del nivell de servei 
El nivell de servei es determinar segons el valor del percentatge de temps de demora per a aquest 
tipus de carreteres segons el High Capacity Manual. A la taula 20-4 d'aquest manual ens indiquen 
que per valors del %TD inferiors al 40% ens trobem en nivell de servei A , per valors entre el 40% i el 
55% el nivell de servei és B, mentre que per valors entre el 55% i el 70% el nivell de servei és C.  
Així doncs podem confirmar que el nivell de servei en l'any de posada en servei serà B, mentre que el 
nivell de servei a l'any horitzó serà D.  
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1 Introducció  
Al present annex es pretén mostrar quins són els principals paràmetres a considerar per a l'elecció 
dels paviments i gruixos que s'hauran d'utilitzar en l'Estudi Constructiu : condicionament de la 
carretera B-431 del PK62+000 al PK67+000.  
El dimensionament de la caixa de ferms s'ha realitzat aplicant la Norma 6.1-IC "Secciones de Firme" 
de la Instrucció de Carreteres aprovada pel Ministeri de Foment segons l'Ordre OFOM 3460/2003. 
2 Categoria de trànsit 
Per al dimensionament d'un ferm de carretera només es considera el tràfic pesant, ja que és el que 
dóna lloc al trencament i deformació de les  capes del ferm. Aquests danys depenen de la càrrega de 
cada vehicle pesant i la configuració dels seus eixos. Tot i així, la Norma 6.1-IC simplifica l'anàlisi del 
tràfic, considerant que l'espectre de càrrega dels vehicles pesants es similar a tota la xarxa, i només 
es té en compte la IMD de la via i el percentatge de vehicles pesants. 
Es defineixen sis categories de tràfic, en funció de la IMD de vehicles pesants en el carril de projecte 
a l'any de posada en servei. 
Podem trobar el valor de la IMD de vehicles pesants de l'any d'entrada en servei del condicionament 
de la B-431 a les taules 2 i 3 de l'annex de trànsit. S'estima una circulació de 95 vehicles pesants al 
dia en el tram comprès entre els PK 62+000 i el PK 63+500 i de 77 vehicles pesants al dia en el tram 
comprès entre els PK 63+500 i el PK67+000. 
Ja que la nostra idea es dimensionar per igual tota la traça projectada considerarem el cas més 
desfavorable. Considerant un repartiment de sentits del 50% -50%, tal i com s'ha justificat a l'annex de 
trànsit, es determina que ens trobem a la categoria de tràfic T41.  
3 Categoria de l'esplanada 
D'acord amb l'estudi geotècnic es considera de forma global una esplanada existent de tipus E0 en 
materials tolerables (sòl 0). 
Els sòls tolerables no són aptes per a la coronació de terraplens, però sí es poden fer servir com a 
nucli. Així doncs, la solució serà la mateixa per a seccions en desmunt i per a seccions en terraplè.  
La Norma 6.1-IC recull els tipus de materials i els gruixos necessaris de cadascun d'ells per a assolir 
les diverses categories d'esplanades. Per a un trànsit tipus T41 es poden adoptar esplanades 
compreses entre la E1 i E3. Es realitza un estudi econòmic per tal de determinar quina es la opció 
més adient. Tot i així, no seleccionarem la opció que minimitzi l'import de l'esplanada sinó aquella que 
minimitzi l'import total del paquet de ferms.  
Les diferents opcions estudiades han estat : 
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Figura 1. Seccions per a la formació d'una 
esplanada tipus E1. Font: Norma 6.1-IC 
 
Figura 2. Seccions per a la formació d'una 
esplanada tipus E2. Font: Norma 6.1-IC 
 
Figura 3. Seccions per a la formació d'una esplanada tipus E3. Font: Norma 6.1-IC 
L'esplanada que s'ha seleccionat, segons l'estudi econòmic que es pot trobar al final del annex, es 
l'opció 1.2  formada per una capa de 25 centímetres de sòl estabilitzat tipus 1, obtenint així una 
esplanada tipus E1.  
4 Seccions estructurals 
4.1 Tronc 
Per a la categoria de tràfic T42, el catàleg de la instrucció presenta una sèrie de seccions diferents en 
funció de l'esplanada. Per  tal de determinar quin es el paquet de ferms més econòmic estudiarem 
diferents opcions per a cada tipus d'esplanada.  
Degut a les característiques de la zona de projecte s'ha optat per estudiar únicament els ferms 
flexibles, és a dir, aquells formats per una capa de material granular i una capa de mescla bituminosa.  
Les seccions candidates han esta les següents:  
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Seccions de ferms flexibles per esplanades tipus E1, E2 i E3 respectivament. Font: 
Norma 6.1-IC 
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Tal i com es pot observar a l'estudi econòmic adjuntat al final del present annex, la solució més 
econòmica es la 1.2 A, corresponent a 10 cm de mescla bituminosa sobre 40 cm de subbase granular 
de tot-ú artificial.  
A la taula següent es presenten els detalls de la secció estructural. Cal esmentar que totes les 
dotacions de les mescles es prenen lleugerament superiors a les mínimes establertes al PG-3 (taules 
543.10 per a la mescla discontínua en calent BBTM_11_B_B60/70 i 542.10 per a la mescla en calent 
gruixuda AC_22_base_B60/70_G)  
 
Ferm del Tronc Principal 
Capa del ferm Gruix Tipus mescla Lligant i dotació 
Pa
vi
m
e
n
t Capa de rodadura 
 
3 cm 
 
BBTM_11_B_B60/70 
(discontínua en calent) 
B60/70 
Dotació lligant (%): 5.5% 
Capa de base 
 
7 cm 
 
AC_22_base_B60/70_G 
(en calent, gruixuda) 
B60/70 
Dotació lligant (%): 3.9% 
Subbase granular 40 cm Tot-ú artificial --- 
Taula 1. Ferm del tronc principal  
4.2 Vorals  
Es vorals que es projecten en el condicionament de la B-431 entre els PK 62+000 i PK 67+000 són 
d'un metre d'ample.   
Segons la norma 6.1-IC, quan els vorals siguin inferiors a 1.25 m, com es el cas, es mantindrà el 
mateix tipus i espessor de ferm que el dissenyat  per a la calçada.   
4.3 Camins de Servei 
Es realitzaran amb una capa de 20 cm de tot-ú artificial sobre la que es disposarà de un doble 
tractament superficial.  
4.4 Estructures i obres de fàbrica 
En estructures existents prèviament es realitzarà un fressat de 8 cm d'afermat vell i a continuació es 
disposaran les mateixes capes utilitzades en el tronc principal.  
A les noves estructures i obres de fabrica es disposarà el mateix paquet de ferms utilitzat al tronc 
principal.  
4.5 Travessera de Sant Feliu Sasserra 
A la travessera de la població de Sant Feliu Sasserra es realitzarà un fressat del metre i mig exterior 
de l'afermat de cada un dels sentits de circulació amb un gruix de 3cm. Posteriorment, es realitzarà un 
reforç amb aglomerat asfàltic tipus M-10 en un gruix de 3 cm.  
En els nous trams que es puguin construir dins de la zona urbana s'utilitzarà el mateix paquet de 
ferms definit anteriorment.  
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5 Regs 
En totes les seccions estructurals adoptades:  
• sota la capa discontínua M-10 cal estendre un reg d'adherència amb una dosificació de 0,5 
kg/m2 d'ECR-2d-m; 
• sobre la base de tot-ú artificial i abans de l'estesa de la capa d'aglomerat asfàltic, es projecta 
un reg d'imprimació amb emulsió bituminosa tipus ECI 
6 Aspectes constructius 
L'amplada real de la capa superior del paviment de la calçada superarà l'amplada teòrica en, com a 
mínim, 20 cm a cada banda.  
Cadascuna de les capes del ferm tindrà una amplada (a) a la seva cara superior, igual a la capa 
immediatament superior (as) més la suma dels sobreamples (d) i (s) indicats a la Taula 2. el 
sobreample (s) pot ser incrementat si existeix la necessitat de disposar d'un recolzament per a la 
extensió de la capa superior.  
 
Aspectes constructius 
Sobreample Material Valor (cm) 
Per vessaments (d) Mescles bituminoses Espessor de la capa immediatament superior 
Per criteris constructius (s) Mescles bituminoses 5 
Taula 2. Esquema general de ferms 
De manera que l'amplada total de la capa serà:  a=as+2d+2s 
 
Figura 5. Esquema emprat al càlcul d'amplades de ferm 
7 Reciclatge de mescles bituminoses 
Degut a criteris mediambientals i econòmics es considera interessant estudiar la possibilitat de 
reciclar les mescles bituminoses de la carretera ja existent amb la finalitat de generar menys residus i 
consumir menys material nou.  
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Es proposa el reciclat en calent en planta, ja que es el que ens donarà el material amb 
característiques més semblants a la mescla originalment dissenyada.   
Per tal de determinar el procés de reciclat i les característiques de la mescla obtinguda s'ha consultat 
la següent bibliografia:  
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras 
(PG-4)  Orden circular 8/2001 Artículo 22.  
7.1 Introducció al reciclatge en planta 
Es defineix com reciclatge en planta en calent de capes bituminoses com la tècnica consistent en la 
utilització del material resultat de la disgregació (mitjançant fressat, o demolició i trituració) de capes 
de la mescla bituminosa de paviments envellits en la fabricació de mescles bituminoses en calent de 
les definides en l'article 542 del Plec de Prescripcions tècniques Generals per a Obres de Carrreteres 
i Ponts (PG-3) 
Segons el PG-4 una mescla bituminosa reciclada ha de contenir una proporció en massa del material 
bituminos a reciclar compresa entre el 10% i el 50% de la massa total de la mescla. En el nostre cas 
considerarem que reciclem un 30% de la massa total.  
L'execució d'una mescla bituminosa reciclada en planta en calent  inclou les següents operacions:  
• Provisió del material procedent de paviments bituminosos envellits 
• Tractament del material bituminos a reciclar en brut 
• Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 
• Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball 
• Transport de la mescla al lloc on s'utilitzarà 
• Preparació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la mescla 
• Extensió i compactació de la mescla 
El lligant serà seleccionat en funció de la proporció i de les característiques del lligant procedent del 
material bituminós a reciclar. Tal i com s'indica al plec PG-4, per a obres de més de 70.000 m2 o quan 
la mescla bituminosa reciclada contingui més del 25% de material bituminós a reciclar respecte de la 
massa total de la mescla, com es el nostre cas,  es realitzarà un estudi complet del lligant procedent 
del material bituminós a reciclar i del lligant final.  
En principi tots els materials recuperats de mescles bituminoses son susceptibles de ser reciclats, 
excepte els que hagin presentat deformacions plàstiques.  
No es poden reciclar segons aquest procediment les mescles discontinues en calent. Així doncs 
només reciclarem  la capa base AC_22_base_B60/70_G.  
La denominació del tipus de mescla bituminosa en calent reciclada es farà afegint a la denominació 
del tipus de mescla corresponent al article 542 del PG-3 la lletra R y dos dígits que indiquin la 
proporció de material bituminós reciclat utilitzar en la mescla. Així doncs en el nostre cas serà 
AC_22_base_B60/70_G_R30.   
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7.2 Equip necessari per al reciclat de mescles bituminoses en 
calent 
Per tal de realitzar el reciclatge de la mescla bituminosa es necessari disposar d'una planta de 
reciclatge en calent. En cas de no ser així el més probable es que no surti econòmicament rentable el 
reciclatge de la mescla, ja que el cost d'aquesta planta es considerable.  
La planta de fabricació haurà de ser capaç d'afegir durant el procés de mescla en calent el material 
bituminós a reciclar sense deteriorar-lo. A més haurà de complir la legislació vigent en matèria 
ambiental.  
Existeixen diferents tipus de plantes de reciclatge en calent.  
En les centrals de fabricació contínua, amb tambor-secador, els dispositius afegits per al reciclat 
suposen uns canvis mínims. La central haurà de disposar d’un dispositiu (anell intermitg amb una 
boca d’entrada) que permetrà la incorporació del material bituminós a reciclar darrere la flama, de 
forma que no existirà perill de contacte amb el foc. Els àrids solen actuar con pantalla i la mescla 
antiga es calenta per transferència de calors d’aquests. S’utilitzaran preferentment aquelles centrals 
en les que el flux de àrids vagi en direcció contraria al llençament de fum i les que tinguin doble 
tambor.  En el cas que el flux d’àrid coincideix amb el llençament de fum la central no podrà ser 
utilitzada quan la quantitat de material bituminós a reciclar superi el 25%. 
Les centrals de fabricació discontínua hauran de tenir un tambor secador independent per al material 
bituminos a reciclar. Els gasos produïts en el seu calentament hauran de ser recollits i cremats durant 
el procés de fabricació de la mescla, evitant en tot moment la seva emissió a l'atmosfera ja que son 
fortament contaminants. A més aquestes centrals hauran de tenir sitges per a emmagatzemar en 
calent el material bituminos a reciclar, i un sistema de dosificació ponderal del material bituminos a 
reciclar.  
Per a la posada en obra de aquestes mescles s’utilitzaran els procediments i equips convencionals, 
havent de complir-se  les especificacions de l’article 542 del PG-3 per a mescles bituminoses en 
calent.  
Per últim destacar que caldrà realitzar un control de qualitat a l'obra més important, seguint els criteris 
indicats a l'article 22 del PG-4.  
7.3 Criteris de projecte i control de les mescles reciclades en calent 
Des de l’any 2002, l’article 22 “Reciclado en central en caliente de capas bituminosas” del Pliego de 
Prescripiones Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras PG-4, recollit a la 
OC8/2001 del Ministerio de Fomento sobre reciclat de ferms, recull les especificacions per al projecte 
i control de les mescles reciclades, entenent per mescla reciclada aquella que conté una proporció en 
massa del material bituminós a reciclar compresa entre el 10 i el 50% de la massa total de mescla.  
Els punts més rellevants  són els següents:  
7.3.1 Tipus i composició de la mescla 
No s’utilitzaran mescles bituminoses en calent per la fabricació de mescles d’alt mòdul amb 
característiques associades de major capacitat estructural respecte a mescles denses, semidenses o 
gruixudes.  
La dotació total de lligant (el d’aportació més el procedent del material bituminós a reciclar) no serà 
inferior al 4% en capes intermèdies i al 3,5% en capes de base, expressat en proporció en massa 
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sobre el total dels àrids en sec, incloses les toleràncies. La dotació de lligant d’aportació serà com a 
mínim del 60% de la dotació total de lligant.  
La raó entre la estabilitat Marshall i la deformació Marshall serà inferior a 8 KN/mm.  
7.3.2 Control de qualitat 
Es compliran les especificacions de l’article 542 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 
Obres de Carreteres i Ponts (PG-3) recollides a OC 5/2001 “Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 
pavimentos de hormigón” del Ministerio de Fomento, i les següents prescripcions addicionals.  
La resistència a tracció indirecta de la mescla executada segons la NLT-346, a una temperatura de 
5ºC, utilitzant els dispositius de carrega (barres) recollits a l’apartat 2.2 de la norma NLT-360 per a la 
determinació del mòdul resistent, realitzant l’assaig tant en sec, directament sobre els testimonis 
extrets, com en humit, sobre testimonis que han estat submergits en aigua a la temperatura de 60ºC 
durant 24 hores.  
La resistència mitja a tracció indirecta dels testimonis, en sec i humit, variarà en funció del tipus de 
mescla, complint els valors indicats a continuació.  
 
Tipus de mescla Acceptació Penalització Sec (MPa) Humit (MPa) Sec (MPa) Humit (MPa) 
Densa (D) i semidensa (S) 2,5 1,9 2,1 1,6 
Gruixuda (G) 2,0 1,5 1,6 1,2 
Taula 3. Resistència mínima a tracció indirecta de les mescles reciclades 
No més del 20% dels valors individuals de la mostra han de ser inferiors als valors prescrits a la taula 
anterior per als casos de penalització, A més, la resistència mitja de les diferents mostres haurà de 
ser sempre superior al 75% de la resistència en sec. En cas de no complir-se els requisits anteriors el 
Plec estableix la forma de procedir i les penalitzacions pertinents.  
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Taula de càlculs 
A continuació es presenta l'estudi econòmic que s'ha realitzar per tal de determinar quina era la opció 
més econòmica a l'hora de triar el paquet de ferms.   
S'han utilitzat els preus del Banc de Preus de GISA 2008. 
Les hipòtesis utilitzades han estat:  
• Sòl existent tipus tolerable (0) 
• Categoria de tràfic T32 
No s'ha considerat l'opció de reciclar les capes de mescla bituminosa en aquest estudi ja que no 
podem assegurar que es disposi dels medis necessaris per realitzar aquest reciclatge. En el cas de 
que es disposi d'una planta capaç de reutilitzar el material fressat de la carretera ja existent, el preu 
es veuria reduït en tots els casos per igual, ja que tots tenen la mateixa configuració de capes 
bituminoses.  
Aquesta reducció del preu seria aproximadament del 30% sobre el preu de la mescla bituminosa de la 
capa base (G-20), mentre que el cost d'execució no variaria. Així doncs, el preu final per m2 es veuria 
reduït un 7% aproximadament, el que suposa n estalvi de 82.887,75 € sobre el pressupost d’execució 
material.  
 
  
Projecte constructiu.                                                                                                Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyó PK 62+000 al 67+000
 
 
Annex Núm. 9 : Ferms i paviments  9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Preus   (€/m3) 
 
 
p
r
o
p
o
s
t
a
 
e
s
p
l
a
n
a
d
a
 
a
m
p
l
e
 
 
t
o
t
a
l
 
 
(
c
m
)
 
s
o
l
 
a
d
e
q
u
a
t
 
(
1
)
 
 
 
(
c
m
)
 
s
o
l
 
s
e
l
e
c
c
i
o
n
a
t
 
(
2
)
 
 
 
(
c
m
)
 
s
o
l
 
s
e
l
e
c
c
i
o
n
a
t
 
(
3
)
 
 
 
(
c
m
)
 
S
-
E
S
T
 
1
 
 
 
(
c
m
)
 
S
-
E
S
T
 
2
 
 
 
(
c
m
)
 
S
-
E
S
T
 
3
 
 
 
(
c
m
)
 
a
m
p
l
e
 
e
x
c
a
v
a
c
i
ó
 
 
(
€
/
m
3
)
 
 
 
G
2
2
1
U
1
1
6
 
s
o
l
 
a
d
e
q
u
a
t
 
(
1
)
 
(
€
/
m
3
)
 
 
 
G
2
2
6
U
0
2
0
 
s
o
l
 
s
e
l
e
c
c
i
o
n
a
t
 
(
2
)
 
(
€
/
m
3
)
 
 
G
2
2
7
U
1
1
0
 
s
o
l
 
s
e
l
e
c
c
i
o
n
a
t
 
(
3
)
 
(
€
/
m
3
)
 
 
 
G
2
2
7
U
1
2
0
 
S
-
E
S
T
 
1
 
(
€
/
m
3
)
 
 
G
9
1
A
1
1
1
0
 
S
-
E
S
T
 
2
 
(
€
/
m
3
)
 
 
G
9
1
A
1
2
1
0
 
S
-
E
S
T
 
3
 
(
€
/
m
3
)
 
 
G
9
1
A
1
3
1
0
 
Valor 
esplanada 
(€/m2) 
Esplanada 
1.1 E1 60 60           5,71 5,56 7,56 9,15 17,58 19,65 19,72 6,76 
1.2 E1 25    25   5,71 5,56 7,56 9,15 17,58 19,65 19,72 5,82 
1.3 E1 45   45         5,71 5,56 7,56 9,15 17,58 19,65 19,72 5,97 
2.1 E2 75   75         5,71 5,56 7,56 9,15 17,58 19,65 19,72 9,95 
2.2 E2 90 50 40     5,71 5,56 7,56 9,15 17,58 19,65 19,72 10,94 
2.3 E2 50    25 25  5,71 5,56 7,56 9,15 17,58 19,65 19,72 12,16 
2.4 E2 50     25 25     5,71 5,56 7,56 9,15 17,58 19,65 19,72 9,54 
3.1 E3 60  30    30 5,71 5,56 7,56 9,15 17,58 19,65 19,72 11,61 
3.2 E3 80 50         30 5,71 5,56 7,56 9,15 17,58 19,65 19,72 13,26 
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Proposta Esplanada Secció Preu total (€/m2) 
1.2 A E1 4111 27,14 
2.4 B E2 4121 28,75 
3.1 C E3 4131 28,73 
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subbase 
ZA  
(€/m2) 
Valor 
mescla 
bituminosa 
(€/m2) 
F
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m
 A 4111 3 7 1 1 40 2,43 33,43 0,46 0,64 20,99 397,68 8,40 12,92 
B 4121 3 7 1 1 30 2,43 33,43 0,46 0,64 20,99 397,68 6,30 12,92 
C 4131 3 7 1 1 20 2,43 33,43 0,46 0,64 20,99 397,68 4,20 12,92 
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1 Introducció  
L’objecte del present document es definir la tipologia idònia dels diferents elements que han de 
conformar les estructures que és necessari projectar en cadascuna de les alternatives plantejades en 
el present Projecte Constructiu.  
La tipologia que ha de considerar-se idònia per a cadascuna de les estructures és aquella en la que, 
tenint en compte els condicionants de diferent índole que intervenen en cada cas concret, 
aconsegueixen satisfer de manera òptima els requeriments de seguretat, constructius, funcionals i 
estètics amb els menors costos de construcció i de manteniment, donant-li el pes adequat a cadascun 
d’aquests aspectes.  
La definició i càlcul de les obres de fàbrica del tram estudiar, però, queden fora de l’abast del projecte. 
Malgrat això, a fi i efecte d’obtenir un pressupost estimatiu de les estructures, s’han adoptat les 
tipologies especificades i descrites en eles apartats següents.  
2 Condicionants per la definició de les estructures 
2.1 Condicions imposades per la topografia i el traçat  
Òbviament, presenta una especial transcendència el considerar adequadament les llums mínimes 
necessàries, els gàlibs mínims admissibles, la potencial exigència de creuaments esbiaixats i el 
produir la mínima afecció als serveis existents.  
Un aspecte essencial a tenir en compte en el disseny de la tipologia de l’alçat i de la fonamentació 
dels estreps serà l’avaluació de la situació en la que aquests es troben en desmunt, en terraplè o 
mixta.  
2.2 Requisits funcionals i estètics 
Les exigències ineludibles d’obtenir una bona visibilitat per als vehicles que circularan per la via i el 
tractar d’aconseguir un aspecte exterior agradable de les obres.  
2.3 Característiques geotècniques del terreny 
Aquesta circumstància serà determinant no només en l’elecció de la tipologia i les dimensions més 
adequades per les fonamentacions si no també en la selecció del disseny tipològic idoni per als 
estreps i les piles.  
En conseqüència, els paràmetres essencials que s’han tingut en compte en la definició de les 
tipologies dels diferents passos són els següents: 
• Exigències estètiques 
• Exigències de visibilitat 
• Llums mínimes de vans 
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• Relació entre amplada /llum de pas 
• Gàlibs verticals mínims 
• Exigència de creuaments amb fortes esbiaixades 
• Obres en desmunt, terraplè o mixt 
• Característiques geotècniques del terreny 
Les estructures que resulten necessàries en cadascuna de les alternatives per permetre el pas 
d’aquesta carretera com per a possibilitar la reposició de tots els passos interromputs són els 
següents. 
3 Nomenclatura de les obres de fàbrica 
La denotació de les obres de fàbrica del tram de projecte consisteix en un codi format per les sigles 
“O.F”, seguides per la xifra sencera del PK en el que es troba l’obra de fàbrica. En el cas d’incloure 
una lletra n entre les sigles i el PK significa que l’obra es de nova construcció, mentre que si no hi ha 
lletra n estarem en el cas d’una obra ja existent que només es condiciona.  
Exemple: OFn-66.2, vol dir que l’obra de fàbrica de nova construcció es troba situada entre el PK 
66+000 i el PK 67+000, i que és la segona estructura que es troba al llarg d’aquest tram. 
4 Descripció general de les obres de fàbrica 
Dins la traça del tram de carretera de projecte trobem les obres de fàbrica recollides a la taula 
següent. 
 
Obres de fàbrica 
Codi Alternativa P.K Descripció Tipologia estructural 
OFn-66.1 3 0+952 Viaducte sobre el canal 
dels Hors 
Tauler de bigues prefabricades de 
formigó pretensat  de 320 m de 
longitud i alçada màxima de 22 m.  
OFn-66.1 1, 2 i 3 4+123 Pas inferior per a 
drenatge i pas de fauna 
Caixó de formigó armat de 5,0 x 3,0 m 
OFn-66.2 1, 2 i 3 4+575 Pas inferior per a pas de 
fauna 
Caixó de formigó armat de 5,0 x5,0 m 
Taula 1. Característiques de les obres de fàbrica de les diferents alternatives.  
Quant al càlcul i al dimensionament de les diferents estructures, aquests queden fora de l’abast 
d’aquest projecte. Totes aquestes estructures s’hauran de dissenyar i calcular de manera estricta i 
detallada prèviament a la seva construcció, tenint en compte els pertinents estudis topogràfics, 
geològics i hidràulics. Els cabals de disseny a desguassar per cada viaducte es troben a l’annex 4, de 
climatologia, hidrologia i drenatge.  
En el disseny de viaductes de tauler sobre bigues prefabricades doble “T” de formigó pretensat, 
addicionalment a la llum dels vànols, els paràmetres més importants a definir són: 
• Dimensions de les bigues longitudinals. Com menor sigui el nombre de bigues, majors hauran 
de ser les seves dimensions, per tal com la quantitat de flexió longitudinal que cada biga ha 
de resistir serà major.  
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• Separació entre bigues longitudinals 
• Quantia d’estintolament transversal del taulell. Cal decidir si disposar o no bigues 
d’estintolament transversal. 
Destacar que les bigues dels viaductes s’instal·len en trams birrecolzats, per la qual cosa cal establir 
una unió entre bigues de vans consecutius. La continuïtat s’assoleix amb una llosa superior que 
cobreix i uneix entre si les bigues.  
Com es descriu a l’annex núm. 17 corresponent a l’Estudi d’Impacte Ambiental, tant el viaducte com 
els passos inferiors han de ser adaptats com a passos de fauna. En el cas del viaducte, aquesta 
adaptació condicionarà la disposició de les piles intermèdies.  
En el tram de projecte, no es considera necessari cap altre pas de fauna inferior addicional als 
viaductes. No es contempla tampoc cap obra de drenatge transversal addicional als dos viaductes.  
5 Justificació de l’elecció de les tipologies estructurals 
S’ha considerat un viaducte de bigues prefabricades doble “T” de formigó pretensat. Aquest tipus 
d’estructura s’utilitza en els passos sobre rius i rieres on, per la seva dimensió, no resulta possible 
projectar marcs de formigó.  
S’han triat ponts de tauler de bigues prefabricades de formigó en comptes de ponts de llosa 
alleugerida per tal com la seva construcció està més industrialitzada; es tracta, en general, de ponts 
molt més lleugers, amb bigues de màxima inèrcia i pes mínim.  
S’han triat bigues prefabricades doble “T” en comptes de bigues “artesa” per tal com les segones són, 
en general, més cares i pesades que les primeres.  
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1 Introducció  
En aquest annex es presenten el resum del moviment de terres necessari per al càlcul correcte dels 
costos d’aquesta activitat de l’obra. Aquests resultats s’han obtingut amb el ja mencionat programa de 
traçat d’obres lineals Win H.  
D’altra banda, l’objectiu del present annex és també realitzar un anàlisi de les necessitats de terres 
per a les actuacions definides en el present projecte de traçat i determinar els possibles préstec i 
abocadors necessaris, en funció dels amidaments obtinguts i de les dades procedents de l’estudi 
geotècnic realitzat.  
En síntesi, l’estudi del Moviment de Terres consta dels següents apartats: 
• Excavabilitat 
• Classificació dels materials 
• Necessitats i disponibilitat de terres 
2 Ripabilitat i excavabilitat 
De les conclusions referents a l’excavabilitat del terreny de l’annex geotècnic, es defineix a efectes 
d’establir un preu de les unitats d’excavació, un percentatge de roca a excavar amb utilització 
d’explosius o martells hidràulics d’un 60% en desmunts i el 30% per a rases, pous i fonaments 
d’estructures, sempre en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista; el 
percentatge final podrà ser superior o inferior, essent “a risc i ventura” del contractista la diferència 
que pugui assolir.  
Finalment cal indicar que en tot moment caldrà sanejar els materials corresponents a sòls vegetals.  
3 Classificació dels materials 
Atenent a la descripció/reconeixement geotècnic dels terrenys implicats en l’àmbit d’estudi fet a 
l’Annex 3 “Geologia i geotècnia”, s’ha considerat que el material excavat correspon principalment a un 
tipus de sòl tolerable (0). 
3.1 Sòl tolerable 
Els materials excavats es classifiquen com a tolerables (0), per la qual cosa poden utilitzar-se per a la 
formació dels següents tipus d’unitats: 
• Nucli de terraplè 
• Fonamentació de terraplè 
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3.2 Sòl estabilitzat 1  
Per tal d’assolir una categoria d’esplanada E-1 (considerada en aquest projecte), és necessari la 
utilització de 25 cm de sòl estabilitzat 1 (S-EST1). Aquests materials seran de préstec.  
4 Amidaments 
En el traçat del tram de carretera objecte d’aquest projecte hi són lleugerament predominants les 
terres de desmunt enfront les de terraplè, la qual cosa implica la necessitat d’un abocador on poder 
dipositar el material sobrant.  
Al final de l’annex s’adjunten les dades dels volums de terres de l’obra. 
5 Necessitat i disponibilitat de terres 
Donada la compensació de terres que es dedueix de la Taula 1 en funció de la idoneïtat dels 
materials excavats per a ser utilitzats en les diferents unitats d’obra, la Taula 2 resumeix els volums 
de materials (m3) de préstec necessaris per a l’execució de la variant. Tanmateix, la Taula 3 recull el 
valor de les terres sobrants de l’obra. 
 
Paràmetre Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Desmunt (m3) 66.062,1 66.062,1 208.368,3 
Terraplè (m3) 57.486,4 57.486,4 190.204,8 
Sòl estabilitzat 1 (m3) 9.222,4 9.222,4 9.794,8 
Taula 1. Moviments de terres corresponents a cadascuna de les alternatives.  
 
Paràmetre Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Préstec (m3) Terraplè -- -- -- S-EST1 9.222,4 9.222,4 9.794,8 
Taula 2. Materials de préstec necessari pel projecte constructiu. 
 
Paràmetre Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Excedent de terres (m3) 8.575,7 8.575,7 18.163,5 
Taula 3. Volum de terres excedent a l’obra. 
5.1 Pedreres i jaciments 
S’ha consultat el Mapa de Roques Industrials corresponent de la zona així com les cartografies sobre 
Activitats Extractives presents en el programa MiraMon de la web del Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat de Catalunya.  
De forma general podem dir que la zona objecte de treball, més enllà de les grans extraccions de 
graves al·luvials que trobem junt a la llera del riu Llobregat, no ocupa un domini amb grans 
explotacions i jaciments. S’han ressenyat les pedreres d’extracció de graves al·luvials de la riera 
Gavarresa, al sud del terme d’Avinyò de la firma Abadal, amb una gravera en actiu, més 2 
ampliacions legalitzades; així com alguna extracció de roca calcària terciària al nord de Prats de 
Lluçanès.  
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A continuació s’adjunta el resum de característiques més importants de les extraccions més 
significatives de la zona.  
 
Nom 
explotació Municipi Empresa explotadora Àrea (m
2) Cord. X Cord. Y Recurs 
Abadal 
Avinyò 
ÀRIDS AVINYÒ, SA 
Antoni Pont nº3 08279 
93.8387501 
47.756,6 414076,4 4631840,2 Graves 
Ampliació 
Abadal 51.916,4 414274,1 4631958,8 Graves 
L’illa Callús 
ÀRIDS FERRER, SL 
Torre Ferrer 08262 
93.8764331 
84.718,8 413937,9 4631543,5 Graves 
La Garriga Manresa 
MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ 
MASACHS, SL 
Sant Josep 6 08240 
93.8762069 
199.839,0 411604,1 4634609,0 Calcària 
Camp del 
Mas Prats de 
Lluçanès 
GRAVES I 
EXCAVACIONS 
CASTELLOT, SA 
Resclosa s/n 08513 
93.8250451 
33.790,3 414709,3 4649442,4 Graves 
Pla de Can 
Magre 12.269,8 420247,0 4652982,6 Calcària 
Taula 4. Dades de codolars i pedreres properes a la zona de projecte 
5.2 Abocadors 
En aquest cas tot el projecte presenta en general un sobrant de terres tot i que no massa important. 
Caldrà definir al llarg de la carretera alguns punts que puguin ser utilitzats com a abocadors definitius 
de terres. En aquest cas es poden utilitzar algun dels camps de conreus més propers al traçat, 
intentant arribar a algun acord amb el propietari ja sigui per buscar una millora de finca o aportar 
terres amb finalitat econòmica. 
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Llistat d’amidaments de terres de les diferents alternatives 
 
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:1
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
      0,0     6,6      0,0     0,0       0,0       3,4               2,4      0,0
            132,6      0,0     0,0       5,0      74,8      3,1     48,6      0,0
     20,0     6,7      0,0     0,0       0,5       4,1      0,3      2,5      0,0
            440,5      0,0     0,0       5,1     114,0      3,1     48,6      0,0
     40,0    37,4      0,0     0,0       0,0       7,3      0,0      2,4      0,0
            919,2      0,0     0,0       0,0     148,0      0,0     47,4      0,0
     60,0    54,6      0,0     0,0       0,0       7,5      0,0      2,4      0,0
           1439,1      0,0     0,0       0,0     164,5      0,0     47,4      0,0
     80,0    89,4      0,0     0,0       0,0       9,0      0,0      2,4      0,0
           1472,3      0,0     0,0       0,1     165,5      0,0     45,2      0,0
    100,0    57,9      0,0     0,0       0,0       7,6      0,0      2,2      0,0
            929,3      0,0     0,0      11,8     133,8      5,9     43,9      0,0
    120,0    35,1      0,0     0,0       1,2       5,8      0,6      2,2      0,0
            475,0      0,0     0,0      12,1     101,9      6,0     39,7      0,0
    140,0    12,4      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      1,7      0,0
            167,6      0,0     0,0       0,9      79,6      0,2     35,6      0,0
    160,0     4,3      0,0     0,0       0,1       3,6      0,0      1,8      0,0
             65,0      0,0     0,0       8,5      59,2      3,4     36,3      0,0
    180,0     2,2      0,0     0,0       0,8       2,3      0,3      1,8      0,0
             64,9      0,0     0,0       7,9      53,2      3,4     39,6      0,0
    200,0     4,3      0,0     0,0       0,0       3,0      0,0      2,2      0,0
             53,9      0,0     0,0       8,7      48,4      8,2     46,4      0,0
    220,0     1,1      0,0     0,0       0,9       1,9      0,8      2,5      0,0
             31,5      0,0     0,0      20,2      45,5     15,2     49,6      0,0
    240,0     2,1      0,0     0,0       1,2       2,7      0,7      2,5      0,0
            230,1      0,0     0,0      11,5      90,2      7,0     48,5      0,0
    260,0    20,9      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      2,4      0,0
            230,0      0,0     0,0       0,2      88,4      0,1     47,4      0,0
    280,0     2,1      0,0     0,0       0,0       2,5      0,0      2,4      0,0
             33,9      0,0     0,0       4,9      48,1      2,7     48,0      0,0
    300,0     1,3      0,0     0,0       0,5       2,3      0,3      2,4      0,0
             26,4      0,0     0,0      17,2      42,9     11,3     50,4      0,0
    320,0     1,3      0,0     0,0       1,2       2,0      0,9      2,6      0,0
             13,1      0,0     0,0      79,7      19,9     38,7     52,1      0,0
    340,0     0,0      0,0     0,0       6,7       0,0      3,0      2,6      0,0
             24,8      0,0     0,0      67,3      28,0     30,1     49,7      0,0
    360,0     2,5      0,0     0,0       0,0       2,8      0,0      2,4      0,0
            112,7      0,0     0,0       8,9      81,0      9,9     48,6      0,0
    380,0     8,8      0,0     0,0       0,9       5,3      1,0      2,5      0,0
            137,4      0,0     0,0      18,3      77,3     15,7     49,9      0,0
    400,0     5,0      0,0     0,0       0,9       2,4      0,6      2,5      0,0
             86,2      0,0     0,0       9,6      51,8      6,8     48,5      0,0
    420,0     3,7      0,0     0,0       0,0       2,7      0,1      2,4      0,0
             78,5      0,0     0,0       0,2      56,4      1,1     47,1      0,0
    440,0     4,2      0,0     0,0       0,0       2,9      0,0      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS     7164,0      0,0     0,0     298,2    1772,4    172,0   1018,4      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:2
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
    440,0     4,2      0,0     0,0       0,0       2,9      0,0      2,4      0,0
             94,9      0,0     0,0       0,0      59,0      0,0     47,1      0,0
    460,0     5,3      0,0     0,0       0,0       3,0      0,0      2,4      0,0
            116,4      0,0     0,0       0,0      61,7      0,0     47,1      0,0
    480,0     6,3      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      2,4      0,0
            132,6      0,0     0,0       0,0      64,0      0,0     47,1      0,0
    500,0     6,9      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      2,4      0,0
            136,7      0,0     0,0       0,0      66,4      0,0     47,2      0,0
    520,0     6,7      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      2,4      0,0
            176,2      0,0     0,0       0,6      75,7      0,0     47,2      0,0
    540,0    10,9      0,0     0,0       0,1       4,2      0,0      2,4      0,0
            220,3      0,0     0,0       0,6      84,1      0,0     47,3      0,0
    560,0    11,2      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      2,4      0,0
            224,6      0,0     0,0       0,0      74,1      0,0     47,4      0,0
    580,0    11,3      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      2,4      0,0
            214,5      0,0     0,0       0,0      62,9      0,0     47,4      0,0
    600,0    10,1      0,0     0,0       0,0       3,1      0,0      2,4      0,0
            198,3      0,0     0,0       0,0      61,9      0,0     47,4      0,0
    620,0     9,7      0,0     0,0       0,0       3,1      0,0      2,4      0,0
            181,8      0,0     0,0       0,0      60,2      0,0     47,4      0,0
    640,0     8,5      0,0     0,0       0,0       3,0      0,0      2,4      0,0
            154,7      0,0     0,0       0,0      58,4      0,0     47,4      0,0
    660,0     7,0      0,0     0,0       0,0       2,9      0,0      2,4      0,0
            119,2      0,0     0,0       0,1      56,9      0,1     47,4      0,0
    680,0     4,9      0,0     0,0       0,0       2,8      0,0      2,4      0,0
             73,5      0,0     0,0      11,6      43,2     14,9     48,5      0,0
    700,0     2,4      0,0     0,0       1,2       1,5      1,5      2,5      0,0
             37,6      0,0     0,0      31,8      25,4     34,9     49,7      0,0
    720,0     1,3      0,0     0,0       2,0       1,0      2,0      2,5      0,0
             18,7      0,0     0,0      70,7      19,5     42,6     49,7      0,0
    740,0     0,5      0,0     0,0       5,0       0,9      2,3      2,5      0,0
             35,2      0,0     0,0      50,5      38,5     22,6     48,5      0,0
    760,0     3,0      0,0     0,0       0,0       3,0      0,0      2,4      0,0
             71,7      0,0     0,0       0,2      59,7      0,1     47,4      0,0
    780,0     4,2      0,0     0,0       0,0       3,0      0,0      2,4      0,0
            123,3      0,0     0,0       0,1      60,7      0,1     47,4      0,0
    800,0     8,2      0,0     0,0       0,0       3,0      0,0      2,4      0,0
            188,1      0,0     0,0       0,0      62,3      0,0     47,4      0,0
    820,0    10,7      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      2,4      0,0
            311,6      0,0     0,0       0,0      72,1      0,0     47,4      0,0
    840,0    20,5      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0      2,4      0,0
            401,1      0,0     0,0       0,0      79,1      0,0     47,4      0,0
    860,0    19,6      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      2,4      0,0
            386,3      0,0     0,0       0,0      76,7      0,0     47,4      0,0
    880,0    19,0      0,0     0,0       0,0       3,8      0,0      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS    10781,3      0,0     0,0     464,5    3095,1    287,2   2066,7      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:3
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
    880,0    19,0      0,0     0,0       0,0       3,8      0,0      2,4      0,0
           1896,5      0,0     0,0       0,0     123,0      0,0     47,4      0,0
    900,0   170,6      0,0     0,0       0,0       8,5      0,0      2,4      0,0
           2338,1      0,0     0,0       0,0     140,3      0,0     47,4      0,0
    920,0    63,2      0,0     0,0       0,0       5,5      0,0      2,4      0,0
           1130,3      0,0     0,0       0,0     106,0      0,0     47,4      0,0
    940,0    49,8      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      2,4      0,0
            684,3      0,0     0,0       0,0      87,3      0,0     47,4      0,0
    960,0    18,6      0,0     0,0       0,0       3,6      0,0      2,4      0,0
            329,2      0,0     0,0       0,0      69,5      0,0     47,3      0,0
    980,0    14,3      0,0     0,0       0,0       3,3      0,0      2,4      0,0
            231,7      0,0     0,0       0,0      65,2      0,0     46,0      0,0
   1000,0     8,8      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      2,2      0,0
            131,3      0,0     0,0      33,9      46,2     19,5     47,1      0,0
   1020,0     4,3      0,0     0,0       3,4       1,4      1,9      2,5      0,0
             75,2      0,0     0,0     100,1      26,8     41,2     49,5      0,0
   1040,0     3,2      0,0     0,0       6,6       1,3      2,2      2,5      0,0
             89,0      0,0     0,0     107,1      31,7     37,5     49,5      0,0
   1060,0     5,7      0,0     0,0       4,1       1,9      1,6      2,5      0,0
            250,7      0,0     0,0      40,9      51,5     15,8     48,4      0,0
   1080,0    19,4      0,0     0,0       0,0       3,3      0,0      2,4      0,0
            390,7      0,0     0,0       0,0      68,8      0,0     47,2      0,0
   1100,0    19,7      0,0     0,0       0,0       3,6      0,0      2,4      0,0
            284,8      0,0     0,0       0,0      67,4      0,0     47,2      0,0
   1120,0     8,8      0,0     0,0       0,0       3,1      0,0      2,4      0,0
            202,9      0,0     0,0       0,0      62,4      0,0     47,3      0,0
   1140,0    11,5      0,0     0,0       0,0       3,1      0,0      2,4      0,0
            163,1      0,0     0,0       0,0      59,0      0,0     43,4      0,0
   1160,0     4,8      0,0     0,0       0,0       2,8      0,0      2,0      0,0
             63,9      0,0     0,0       8,1      44,0     11,1     44,5      0,0
   1180,0     1,6      0,0     0,0       0,8       1,6      1,1      2,5      0,0
             19,8      0,0     0,0      53,6      25,8     29,5     49,6      0,0
   1200,0     0,4      0,0     0,0       4,6       1,0      1,8      2,5      0,0
              4,3      0,0     0,0     211,6       9,6     58,7     50,8      0,0
   1220,0     0,0      0,0     0,0      16,6       0,0      4,0      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     278,4       0,0     77,4     51,9      0,0
   1240,0     0,0      0,0     0,0      11,2       0,0      3,7      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     195,9       0,0     72,3     51,9      0,0
   1260,0     0,0      0,0     0,0       8,4       0,0      3,5      2,6      0,0
              6,6      0,0     0,0     152,4      12,8     55,8     50,7      0,0
   1280,0     0,7      0,0     0,0       6,9       1,3      2,1      2,5      0,0
             75,9      0,0     0,0      68,9      40,8     20,6     48,3      0,0
   1300,0     6,9      0,0     0,0       0,0       2,8      0,0      2,4      0,0
            238,2      0,0     0,0       0,0      62,2      0,0     47,2      0,0
   1320,0    16,9      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS    19387,9      0,0     0,0    1715,3    4295,5    726,7   3124,1      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:4
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   1320,0    16,9      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS    19387,9      0,0     0,0    1715,3    4295,5    726,7   3124,1      0,0
AL ORIGEN

                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:1
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   2260,0    11,7      0,0     0,0       0,0       3,2               2,4      0,0
            221,7      0,0     0,0       0,0      62,7      0,0     47,4      0,0
   2280,0    10,5      0,0     0,0       0,0       3,0      0,0      2,4      0,0
            194,4      0,0     0,0       0,0      60,0      0,0     47,4      0,0
   2300,0     9,0      0,0     0,0       0,0       3,0      0,0      2,4      0,0
            163,2      0,0     0,0       0,0      70,4      0,0     47,3      0,0
   2320,0     7,3      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      2,4      0,0
            203,0      0,0     0,0       0,0      80,4      0,0     47,3      0,0
   2340,0    13,0      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0      2,4      0,0
            234,6      0,0     0,0      17,4      61,0     19,7     48,7      0,0
   2360,0    10,5      0,0     0,0       1,7       2,1      2,0      2,5      0,0
            112,0      0,0     0,0      49,7      27,1     42,5     49,9      0,0
   2380,0     0,7      0,0     0,0       3,2       0,6      2,3      2,5      0,0
              7,0      0,0     0,0     148,4       5,8     55,5     50,8      0,0
   2400,0     0,0      0,0     0,0      11,6       0,0      3,3      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     271,3       0,0     65,8     52,0      0,0
   2420,0     0,0      0,0     0,0      15,5       0,0      3,3      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     324,2       0,0     64,9     52,0      0,0
   2440,0     0,0      0,0     0,0      16,9       0,0      3,2      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     358,1       0,0     66,5     51,9      0,0
   2460,0     0,0      0,0     0,0      18,9       0,0      3,5      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     432,2       0,0     73,4     51,9      0,0
   2480,0     0,0      0,0     0,0      24,3       0,0      3,9      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     499,9       0,0     76,6     51,9      0,0
   2500,0     0,0      0,0     0,0      25,7       0,0      3,8      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     906,4       0,0    108,3     51,9      0,0
   2520,0     0,0      0,0     0,0      65,0       0,0      7,0      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1119,6       0,0    124,2     52,0      0,0
   2540,0     0,0      0,0     0,0      47,0       0,0      5,4      2,6      0,0
              0,1      0,0     0,0    1044,5       0,2    121,2     52,0      0,0
   2560,0     0,0      0,0     0,0      57,4       0,0      6,8      2,6      0,0
              0,1      0,0     0,0    1130,8       0,2    143,4     52,0      0,0
   2580,0     0,0      0,0     0,0      55,6       0,0      7,6      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1151,9       0,0    135,4     52,0      0,0
   2600,0     0,0      0,0     0,0      59,6       0,0      6,0      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1025,1       0,0    101,9     52,0      0,0
   2620,0     0,0      0,0     0,0      43,0       0,0      4,2      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     845,3       0,0     89,3     52,0      0,0
   2640,0     0,0      0,0     0,0      41,6       0,0      4,7      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     678,7       0,0     88,3     52,0      0,0
   2660,0     0,0      0,0     0,0      26,3       0,0      4,1      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     355,9       0,0     72,8     52,0      0,0
   2680,0     0,0      0,0     0,0       9,3       0,0      3,1      2,6      0,0
             18,6      0,0     0,0     118,9      20,3     40,3     50,0      0,0
   2700,0     1,9      0,0     0,0       2,6       2,0      0,9      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS     1154,7      0,0     0,0   10478,4     388,0   1489,8   1116,3      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:2
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   2700,0     1,9      0,0     0,0       2,6       2,0      0,9      2,4      0,0
            243,8      0,0     0,0      26,4      64,0     10,4     47,5      0,0
   2720,0    22,5      0,0     0,0       0,0       4,4      0,2      2,4      0,0
            510,1      0,0     0,0       0,4      87,7      1,5     47,1      0,0
   2740,0    28,5      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      2,4      0,0
            500,9      0,0     0,0       0,0      85,4      0,0     47,1      0,0
   2760,0    21,6      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      2,4      0,0
            366,9      0,0     0,0       0,0      76,9      0,0     47,2      0,0
   2780,0    15,1      0,0     0,0       0,0       3,6      0,0      2,4      0,0
            343,8      0,0     0,0       0,0      80,6      0,0     47,3      0,0
   2800,0    19,3      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      2,4      0,0
            336,6      0,0     0,0       0,0      84,2      0,0     47,4      0,0
   2820,0    14,4      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      2,4      0,0
            250,6      0,0     0,0       0,0      72,5      0,0     47,4      0,0
   2840,0    10,7      0,0     0,0       0,0       3,3      0,0      2,4      0,0
            187,6      0,0     0,0       7,2      63,0      4,2     48,5      0,0
   2860,0     8,1      0,0     0,0       0,7       3,0      0,4      2,5      0,0
            173,4      0,0     0,0       7,2      64,2      4,2     48,5      0,0
   2880,0     9,3      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      2,4      0,0
            219,4      0,0     0,0       0,0      68,1      0,0     47,4      0,0
   2900,0    12,7      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      2,4      0,0
            188,0      0,0     0,0       0,0      67,0      0,0     47,4      0,0
   2920,0     6,1      0,0     0,0       0,0       3,3      0,0      2,4      0,0
             88,3      0,0     0,0       0,2      59,5      0,1     47,4      0,0
   2940,0     2,7      0,0     0,0       0,0       2,6      0,0      2,4      0,0
             79,7      0,0     0,0       0,6      61,2      0,1     34,0      0,0
   2960,0     5,3      0,0     0,0       0,0       3,5      0,0      1,0      0,0
             97,0      0,0     0,0       0,5      60,9      0,1     34,0      0,0
   2980,0     4,4      0,0     0,0       0,0       2,6      0,0      2,4      0,0
            318,9      0,0     0,0       0,1      72,8      0,1     47,4      0,0
   3000,0    27,5      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      2,4      0,0
            358,1      0,0     0,0      38,6      74,5     15,8     48,6      0,0
   3020,0     8,4      0,0     0,0       3,9       2,8      1,6      2,5      0,0
            199,6      0,0     0,0      38,6      74,9     15,8     48,6      0,0
   3040,0    11,6      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      2,4      0,0
            319,4      0,0     0,0       0,0      99,9      0,0     47,4      0,0
   3060,0    20,3      0,0     0,0       0,0       5,3      0,0      2,4      0,0
            571,2      0,0     0,0       0,0     119,0      0,0     47,4      0,0
   3080,0    36,8      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      2,4      0,0
            649,8      0,0     0,0       0,0     126,2      0,0     47,3      0,0
   3100,0    28,2      0,0     0,0       0,0       6,0      0,0      2,4      0,0
            402,4      0,0     0,0       0,0      94,6      0,0     47,3      0,0
   3120,0    12,0      0,0     0,0       0,0       3,5      0,0      2,4      0,0
            343,5      0,0     0,0       0,0      68,3      0,0     47,2      0,0
   3140,0    22,3      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS     7903,7      0,0     0,0   10598,2    2113,1   1542,1   2135,9      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:3
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   3140,0    22,3      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      2,4      0,0
            276,3      0,0     0,0      25,4      55,6     10,0     48,4      0,0
   3160,0     5,3      0,0     0,0       2,5       2,2      1,0      2,5      0,0
             79,8      0,0     0,0      83,3      38,5     28,6     49,6      0,0
   3180,0     2,7      0,0     0,0       5,8       1,7      1,9      2,5      0,0
             55,3      0,0     0,0     132,6      29,2     41,2     49,6      0,0
   3200,0     2,9      0,0     0,0       7,5       1,3      2,3      2,5      0,0
             43,4      0,0     0,0     152,0      22,1     42,9     49,5      0,0
   3220,0     1,5      0,0     0,0       7,7       0,9      2,0      2,5      0,0
             14,7      0,0     0,0     365,9       9,4     58,1     50,7      0,0
   3240,0     0,0      0,0     0,0      28,9       0,0      3,8      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     724,9       0,0     84,8     51,9      0,0
   3260,0     0,0      0,0     0,0      43,6       0,0      4,7      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     976,9       0,0     95,5     51,9      0,0
   3280,0     0,0      0,0     0,0      54,0       0,0      4,9      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1216,8       0,0    107,8     51,9      0,0
   3300,0     0,0      0,0     0,0      67,6       0,0      5,9      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1307,0       0,0    113,9     51,9      0,0
   3320,0     0,0      0,0     0,0      63,1       0,0      5,5      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1077,6       0,0    100,6     51,9      0,0
   3340,0     0,0      0,0     0,0      44,7       0,0      4,6      2,6      0,0
             44,7      0,0     0,0     551,8      16,5     69,1     50,7      0,0
   3360,0     4,5      0,0     0,0      10,5       1,6      2,3      2,5      0,0
            317,6      0,0     0,0     104,9      53,2     23,2     48,4      0,0
   3380,0    27,3      0,0     0,0       0,0       3,7      0,0      2,4      0,0
            763,2      0,0     0,0       0,0      82,2      0,0     47,2      0,0
   3400,0    49,0      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      2,4      0,0
            984,8      0,0     0,0       0,0      96,3      0,0     47,2      0,0
   3420,0    49,4      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      2,4      0,0
            931,1      0,0     0,0       0,0     102,2      0,0     47,2      0,0
   3440,0    43,7      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      2,4      0,0
           1084,8      0,0     0,0       0,0     107,9      0,0     47,2      0,0
   3460,0    64,8      0,0     0,0       0,0       5,7      0,0      2,4      0,0
           1110,3      0,0     0,0       0,0     102,4      0,0     47,2      0,0
   3480,0    46,2      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      2,4      0,0
            639,0      0,0     0,0       0,0      76,5      0,0     47,2      0,0
   3500,0    17,7      0,0     0,0       0,0       3,1      0,0      2,4      0,0
            265,4      0,0     0,0      31,9      53,2      9,7     48,4      0,0
   3520,0     8,8      0,0     0,0       3,2       2,3      1,0      2,5      0,0
            140,9      0,0     0,0      31,9      50,6      9,7     48,4      0,0
   3540,0     5,3      0,0     0,0       0,0       2,8      0,0      2,4      0,0
             66,3      0,0     0,0      22,8      45,8     10,3     47,1      0,0
   3560,0     1,4      0,0     0,0       2,3       1,8      1,0      2,4      0,0
             28,2      0,0     0,0      55,1      35,1     22,7     40,7      0,0
   3580,0     1,4      0,0     0,0       3,2       1,7      1,2      1,7      0,0
================================================================================
TOTALS    14749,5      0,0     0,0   17458,9    3089,9   2370,2   3209,9      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:4
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   3580,0     1,4      0,0     0,0       3,2       1,7      1,2      1,7      0,0
             53,7      0,0     0,0      32,7      45,6     12,4     39,4      0,0
   3600,0     3,9      0,0     0,0       0,0       2,8      0,0      2,2      0,0
             90,8      0,0     0,0       1,0      69,0      0,0     44,8      0,0
   3620,0     5,1      0,0     0,0       0,1       4,1      0,0      2,3      0,0
             87,9      0,0     0,0       0,6      68,9      0,0     39,5      0,0
   3640,0     3,6      0,0     0,0       0,0       2,8      0,0      1,7      0,0
             78,7      0,0     0,0       0,3      56,8      0,2     40,6      0,0
   3660,0     4,2      0,0     0,0       0,0       2,9      0,0      2,4      0,0
             83,4      0,0     0,0       1,6      58,7      0,2     40,9      0,0
   3680,0     4,1      0,0     0,0       0,1       3,0      0,0      1,7      0,0
             97,4      0,0     0,0       1,8      63,5      0,0     33,9      0,0
   3700,0     5,6      0,0     0,0       0,0       3,3      0,0      1,7      0,0
            113,0      0,0     0,0      12,0      63,0      6,4     39,6      0,0
   3720,0     5,7      0,0     0,0       1,2       3,0      0,6      2,3      0,0
            130,2      0,0     0,0      32,0      59,9     16,6     47,8      0,0
   3740,0     7,3      0,0     0,0       2,1       3,0      1,0      2,5      0,0
            138,5      0,0     0,0      51,6      58,0     21,1     42,1      0,0
   3760,0     6,5      0,0     0,0       3,1       2,8      1,1      1,7      0,0
            109,2      0,0     0,0      60,9      52,4     23,0     38,4      0,0
   3780,0     4,4      0,0     0,0       3,0       2,5      1,2      2,1      0,0
             83,0      0,0     0,0      59,4      46,6     24,3     43,7      0,0
   3800,0     3,9      0,0     0,0       3,0       2,2      1,2      2,2      0,0
             83,9      0,0     0,0      63,3      44,4     22,3     44,0      0,0
   3820,0     4,5      0,0     0,0       3,4       2,3      1,0      2,2      0,0
            102,4      0,0     0,0      53,8      47,7     17,3     46,5      0,0
   3840,0     5,8      0,0     0,0       2,0       2,5      0,7      2,5      0,0
            133,0      0,0     0,0      20,2      56,6      7,2     48,6      0,0
   3860,0     7,5      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      2,4      0,0
            154,1      0,0     0,0       0,0      63,1      0,0     47,4      0,0
   3880,0     7,9      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      2,4      0,0
            155,1      0,0     0,0       0,0      60,5      0,0     47,4      0,0
   3900,0     7,6      0,0     0,0       0,0       2,9      0,0      2,4      0,0
            136,2      0,0     0,0       7,9      51,6      4,2     48,6      0,0
   3920,0     6,0      0,0     0,0       0,8       2,3      0,4      2,5      0,0
            207,3      0,0     0,0       7,8      64,2      4,2     48,6      0,0
   3940,0    14,8      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      2,4      0,0
            444,8      0,0     0,0       0,8      97,5      0,0     41,1      0,0
   3960,0    29,7      0,0     0,0       0,1       5,6      0,0      1,7      0,0
            336,3      0,0     0,0       0,8      83,0      0,1     32,9      0,0
   3980,0     3,9      0,0     0,0       0,0       2,7      0,0      1,6      0,0
             39,1      0,0     0,0     350,6      27,1     47,3     41,5      0,0
   4000,0     0,0      0,0     0,0      35,1       0,0      4,7      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1056,3       0,0    100,6     51,9      0,0
   4020,0     0,0      0,0     0,0      70,6       0,0      5,3      2,6      0,0
================================================================================
TOTALS    17607,4      0,0     0,0   19274,4    4328,2   2677,5   4159,2      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:5
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   4020,0     0,0      0,0     0,0      70,6       0,0      5,3      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    2074,1       0,0    122,2     51,9      0,0
   4040,0     0,0      0,0     0,0     136,8       0,0      6,9      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    3318,9       0,0    156,1     51,9      0,0
   4060,0     0,0      0,0     0,0     195,1       0,0      8,7      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    4161,6       0,0    181,9     51,9      0,0
   4080,0     0,0      0,0     0,0     221,1       0,0      9,5      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    4200,2       0,0    187,5     51,9      0,0
   4100,0     0,0      0,0     0,0     198,9       0,0      9,3      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    2811,6       0,0    136,6     51,9      0,0
   4120,0     0,0      0,0     0,0      82,2       0,0      4,4      2,6      0,0
            471,2      0,0     0,0     822,4      42,5     43,7     49,5      0,0
   4140,0    47,1      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      2,4      0,0
           1920,0      0,0     0,0       0,0     132,3      0,0     47,1      0,0
   4160,0   144,9      0,0     0,0       0,0       9,0      0,0      2,4      0,0
           2367,3      0,0     0,0       0,0     170,2      0,0     47,1      0,0
   4180,0    91,9      0,0     0,0       0,0       8,0      0,0      2,4      0,0
           1613,2      0,0     0,0       0,0     150,9      0,0     47,1      0,0
   4200,0    69,5      0,0     0,0       0,0       7,1      0,0      2,4      0,0
           1362,4      0,0     0,0       0,0     146,9      0,0     47,1      0,0
   4220,0    66,8      0,0     0,0       0,0       7,6      0,0      2,4      0,0
           1261,0      0,0     0,0       0,0     130,4      0,0     47,2      0,0
   4240,0    59,3      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      2,4      0,0
           1331,5      0,0     0,0       0,0     113,6      0,0     47,4      0,0
   4260,0    73,8      0,0     0,0       0,0       6,0      0,0      2,4      0,0
           1060,9      0,0     0,0       0,0     102,9      0,0     47,4      0,0
   4280,0    32,3      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      2,4      0,0
            634,8      0,0     0,0       0,0      82,4      0,0     47,4      0,0
   4300,0    31,2      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      2,4      0,0
            591,5      0,0     0,0       0,0      80,0      0,0     47,4      0,0
   4320,0    27,9      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      2,4      0,0
            688,7      0,0     0,0       0,0      99,3      0,0     47,4      0,0
   4340,0    40,9      0,0     0,0       0,0       5,8      0,0      2,4      0,0
            730,2      0,0     0,0       0,0     105,0      0,0     47,4      0,0
   4360,0    32,1      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      2,4      0,0
            568,3      0,0     0,0       0,0      87,5      0,0     47,4      0,0
   4380,0    24,8      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      2,4      0,0
            537,0      0,0     0,0       0,0      82,7      0,0     47,4      0,0
   4400,0    28,9      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      2,4      0,0
            558,8      0,0     0,0       0,0      76,4      0,0     47,4      0,0
   4420,0    26,9      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      2,4      0,0
            907,2      0,0     0,0       0,0     100,3      0,0     47,4      0,0
   4440,0    63,8      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      2,4      0,0
           1637,0      0,0     0,0       0,0     132,1      0,0     47,4      0,0
   4460,0    99,9      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS    35848,3      0,0     0,0   36663,1    6163,4   3505,5   5225,2      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:6
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   4460,0    99,9      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      2,4      0,0
           1648,5      0,0     0,0       0,0     117,1      0,0     47,4      0,0
   4480,0    64,9      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      2,4      0,0
            649,4      0,0     0,0      75,3      52,4     27,8     40,2      0,0
   4500,0     0,0      0,0     0,0       7,5       0,2      2,8      1,7      0,0
              0,1      0,0     0,0     588,3       1,6     77,7     42,4      0,0
   4520,0     0,0      0,0     0,0      51,3       0,0      5,0      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1476,2       0,0    113,7     51,9      0,0
   4540,0     0,0      0,0     0,0      96,3       0,0      6,4      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    2502,8       0,0    141,8     51,9      0,0
   4560,0     0,0      0,0     0,0     154,0       0,0      7,8      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    3584,3       0,0    160,2     51,9      0,0
   4580,0     0,0      0,0     0,0     204,5       0,0      8,2      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    4067,7       0,0    173,1     51,9      0,0
   4600,0     0,0      0,0     0,0     202,3       0,0      9,1      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    3365,8       0,0    165,8     51,9      0,0
   4620,0     0,0      0,0     0,0     134,3       0,0      7,5      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    2134,6       0,0    149,6     51,9      0,0
   4640,0     0,0      0,0     0,0      79,2       0,0      7,5      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1052,5       0,0    133,3     51,9      0,0
   4660,0     0,0      0,0     0,0      26,1       0,0      5,9      2,6      0,0
            282,8      0,0     0,0     260,5      42,0     58,7     49,5      0,0
   4680,0    28,3      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      2,4      0,0
            629,4      0,0     0,0       0,0      80,6      0,0     47,1      0,0
   4700,0    34,7      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      2,4      0,0
            721,4      0,0     0,0       0,0      93,0      0,0     47,1      0,0
   4720,0    37,5      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      2,4      0,0
           1182,9      0,0     0,0       0,0     119,7      0,0     47,1      0,0
   4740,0    80,8      0,0     0,0       0,0       6,5      0,0      2,4      0,0
           1656,5      0,0     0,0       0,0     145,4      0,0     47,1      0,0
   4760,0    84,8      0,0     0,0       0,0       8,0      0,0      2,4      0,0
           1546,2      0,0     0,0       0,0     148,1      0,0     47,2      0,0
   4780,0    69,8      0,0     0,0       0,0       6,8      0,0      2,4      0,0
           1471,7      0,0     0,0       0,0     134,0      0,0     47,4      0,0
   4800,0    77,4      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      2,4      0,0
           1036,9      0,0     0,0       0,0     122,0      0,0     47,4      0,0
   4820,0    26,3      0,0     0,0       0,0       5,6      0,0      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS    46674,2      0,0     0,0   55771,1    7219,4   4707,3   6098,3      0,0
AL ORIGEN

                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:1
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p2\eix2b
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix2b
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
      0,0     5,3      0,0     0,0       0,0       2,8               2,4      0,0
             53,5      0,0     0,0      22,8      28,1     27,0     49,7      0,0
     20,0     0,0      0,0     0,0       2,3       0,0      2,7      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     133,7       0,0     59,3     52,0      0,0
     40,0     0,0      0,0     0,0      11,1       0,0      3,2      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     324,8       0,0     69,8     52,0      0,0
     60,0     0,0      0,0     0,0      21,4       0,0      3,8      2,6      0,0
            316,4      0,0     0,0     213,9      42,0     37,5     49,7      0,0
     80,0    31,6      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      2,4      0,0
            951,0      0,0     0,0       0,0      99,8      0,0     47,4      0,0
    100,0    63,5      0,0     0,0       0,0       5,8      0,0      2,4      0,0
            781,6      0,0     0,0       0,0      91,9      0,0     47,4      0,0
    120,0    14,7      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      2,4      0,0
            211,0      0,0     0,0       0,0      63,0      0,0     47,4      0,0
    140,0     6,4      0,0     0,0       0,0       2,9      0,0      2,4      0,0
             64,1      0,0     0,0      11,4      28,9     26,2     49,7      0,0
    160,0     0,0      0,0     0,0       1,1       0,0      2,6      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     108,8       0,0     57,8     52,0      0,0
    180,0     0,0      0,0     0,0       9,7       0,0      3,2      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     295,7       0,0     68,3     52,0      0,0
    200,0     0,0      0,0     0,0      19,8       0,0      3,7      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     513,4       0,0     78,9     52,0      0,0
    220,0     0,0      0,0     0,0      31,5       0,0      4,2      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     770,4       0,0     90,0     52,0      0,0
    240,0     0,0      0,0     0,0      45,5       0,0      4,8      2,6      0,0
             94,7      0,0     0,0     455,2      30,2     47,8     49,6      0,0
    260,0     9,5      0,0     0,0       0,0       3,0      0,0      2,4      0,0
            153,8      0,0     0,0       5,0      55,8      3,7     48,6      0,0
    280,0     5,9      0,0     0,0       0,5       2,6      0,4      2,5      0,0
             64,7      0,0     0,0      20,0      38,4     17,7     46,4      0,0
    300,0     0,6      0,0     0,0       1,5       1,3      1,4      2,1      0,0
              5,7      0,0     0,0     107,1      12,8     45,3     47,3      0,0
    320,0     0,0      0,0     0,0       9,2       0,0      3,1      2,6      0,0
            272,2      0,0     0,0      92,0      40,7     31,4     49,6      0,0
    340,0    27,2      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      2,4      0,0
            526,9      0,0     0,0       0,0      80,6      0,0     47,4      0,0
    360,0    25,5      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0      2,4      0,0
            529,8      0,0     0,0       0,0      80,8      0,0     47,4      0,0
    380,0    27,5      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      2,4      0,0
            448,5      0,0     0,0       0,0      76,5      0,0     47,4      0,0
    400,0    17,3      0,0     0,0       0,0       3,6      0,0      2,4      0,0
            262,2      0,0     0,0       0,0      66,1      0,0     47,4      0,0
    420,0     8,9      0,0     0,0       0,0       3,0      0,0      2,4      0,0
            121,2      0,0     0,0       0,1      57,0      0,0     47,4      0,0
    440,0     3,2      0,0     0,0       0,0       2,6      0,0      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS     4857,2      0,0     0,0    3074,3     892,3    660,6   1081,8      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:2
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p2\eix2b
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix2b
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
    440,0     3,2      0,0     0,0       0,0       2,6      0,0      2,4      0,0
             33,8      0,0     0,0       1,1      40,5     10,1     47,4      0,0
    460,0     0,2      0,0     0,0       0,1       1,4      1,0      2,4      0,0
              1,5      0,0     0,0      23,1      14,0     37,0     49,7      0,0
    480,0     0,0      0,0     0,0       2,2       0,0      2,7      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0      58,1       0,0     54,8     52,0      0,0
    500,0     0,0      0,0     0,0       3,6       0,0      2,8      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0      86,9       0,0     56,7     52,0      0,0
    520,0     0,0      0,0     0,0       5,1       0,0      2,9      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     119,9       0,0     59,0     52,1      0,0
    540,0     0,0      0,0     0,0       6,9       0,0      3,0      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     157,7       0,0     61,2     52,0      0,0
    560,0     0,0      0,0     0,0       8,9       0,0      3,1      2,6      0,0
             12,9      0,0     0,0      88,9      24,6     31,3     49,5      0,0
    580,0     1,3      0,0     0,0       0,0       2,5      0,0      2,4      0,0
            145,8      0,0     0,0       0,3      58,2      0,2     47,2      0,0
    600,0    13,3      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      2,4      0,0
            305,5      0,0     0,0       0,0      69,3      0,0     47,4      0,0
    620,0    17,3      0,0     0,0       0,0       3,6      0,0      2,4      0,0
            737,7      0,0     0,0       0,0      88,3      0,0     47,4      0,0
    640,0    56,5      0,0     0,0       0,0       5,3      0,0      2,4      0,0
           1105,5      0,0     0,0       0,0     104,3      0,0     47,4      0,0
    660,0    54,0      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      2,4      0,0
           1746,4      0,0     0,0       0,0     124,5      0,0     47,4      0,0
    680,0   120,6      0,0     0,0       0,0       7,3      0,0      2,4      0,0
           1696,8      0,0     0,0       0,0     122,5      0,0     47,4      0,0
    700,0    49,1      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      2,4      0,0
            962,0      0,0     0,0       0,0      98,8      0,0     47,4      0,0
    720,0    47,1      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS    11605,1      0,0     0,0    3610,2    1637,4    971,0   1768,0      0,0
AL ORIGEN

                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:1
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p2\eix2b
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix2b
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   1360,0     5,1      0,0     0,0      27,0       2,0      4,1      2,5      0,0
            413,7      0,0     0,0     269,7      66,1     41,1     48,3      0,0
   1380,0    36,3      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      2,4      0,0
           1155,1      0,0     0,0       0,0     109,9      0,0     47,1      0,0
   1400,0    79,2      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0      2,4      0,0
           2544,9      0,0     0,0       0,0     168,5      0,0     47,1      0,0
   1420,0   175,3      0,0     0,0       0,0      10,4      0,0      2,4      0,0
           5015,1      0,0     0,0       0,0     212,6      0,0     47,1      0,0
   1440,0   326,2      0,0     0,0       0,0      10,8      0,0      2,4      0,0
           6095,2      0,0     0,0       0,0     204,3      0,0     47,1      0,0
   1460,0   283,3      0,0     0,0       0,0       9,6      0,0      2,4      0,0
           5953,9      0,0     0,0       0,0     199,6      0,0     47,1      0,0
   1480,0   312,1      0,0     0,0       0,0      10,3      0,0      2,4      0,0
           7548,6      0,0     0,0       0,0     216,8      0,0     47,1      0,0
   1500,0   442,7      0,0     0,0       0,0      11,3      0,0      2,4      0,0
           9712,3      0,0     0,0       0,0     242,3      0,0     47,1      0,0
   1520,0   528,5      0,0     0,0       0,0      12,9      0,0      2,4      0,0
           9470,9      0,0     0,0       0,0     249,1      0,0     47,1      0,0
   1540,0   418,6      0,0     0,0       0,0      12,0      0,0      2,4      0,0
           7469,0      0,0     0,0       0,0     232,8      0,0     47,1      0,0
   1560,0   328,3      0,0     0,0       0,0      11,3      0,0      2,4      0,0
           5506,3      0,0     0,0       0,0     217,0      0,0     47,1      0,0
   1580,0   222,3      0,0     0,0       0,0      10,4      0,0      2,4      0,0
           2979,3      0,0     0,0       0,0     180,7      0,0     47,1      0,0
   1600,0    75,6      0,0     0,0       0,0       7,6      0,0      2,4      0,0
            853,1      0,0     0,0      37,8     109,5     14,5     48,4      0,0
   1620,0     9,7      0,0     0,0       3,8       3,3      1,5      2,5      0,0
            207,8      0,0     0,0      65,6      85,6     27,0     49,6      0,0
   1640,0    11,1      0,0     0,0       2,8       5,2      1,2      2,5      0,0
            862,2      0,0     0,0      27,8     126,0     12,5     48,5      0,0
   1660,0    75,2      0,0     0,0       0,0       7,4      0,0      2,4      0,0
            821,3      0,0     0,0      50,6     101,5     18,5     48,5      0,0
   1680,0     7,0      0,0     0,0       5,1       2,8      1,9      2,5      0,0
             69,7      0,0     0,0    1181,5      27,9     89,4     50,8      0,0
   1700,0     0,0      0,0     0,0     113,1       0,0      7,1      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    3191,3       0,0    160,8     52,0      0,0
   1720,0     0,0      0,0     0,0     206,0       0,0      9,0      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    3573,1       0,0    169,2     52,0      0,0
   1740,0     0,0      0,0     0,0     151,3       0,0      7,9      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    3215,4       0,0    163,3     52,0      0,0
   1760,0     0,0      0,0     0,0     170,3       0,0      8,4      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    5019,4       0,0    197,8     52,0      0,0
   1780,0     0,0      0,0     0,0     331,7       0,0     11,4      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    6047,3       0,0    208,8     52,0      0,0
   1800,0     0,0      0,0     0,0     273,1       0,0      9,5      2,6      0,0
================================================================================
TOTALS    66678,5      0,0     0,0   22679,5    2750,2   1103,1   1072,3      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:2
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p2\eix2b
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix2b
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   1800,0     0,0      0,0     0,0     273,1       0,0      9,5      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    5636,4       0,0    189,7     52,0      0,0
   1820,0     0,0      0,0     0,0     290,6       0,0      9,5      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    3780,8       0,0    156,5     52,0      0,0
   1840,0     0,0      0,0     0,0      87,5       0,0      6,2      2,6      0,0
             20,9      0,0     0,0     875,1      25,5     61,9     49,7      0,0
   1860,0     2,1      0,0     0,0       0,0       2,6      0,0      2,4      0,0
            649,4      0,0     0,0       0,1      80,6      0,1     47,4      0,0
   1880,0    62,9      0,0     0,0       0,0       5,5      0,0      2,4      0,0
           1045,6      0,0     0,0       0,0     102,1      0,0     47,4      0,0
   1900,0    41,7      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      2,4      0,0
            662,6      0,0     0,0       0,0      86,3      0,0     47,3      0,0
   1920,0    24,6      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      2,4      0,0
            662,5      0,0     0,0       0,0      86,3      0,0     47,2      0,0
   1940,0    41,7      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      2,4      0,0
            630,1      0,0     0,0       0,0      84,6      0,0     47,2      0,0
   1960,0    21,3      0,0     0,0       0,0       3,8      0,0      2,4      0,0
            793,1      0,0     0,0       0,0      90,9      0,0     47,2      0,0
   1980,0    58,0      0,0     0,0       0,0       5,3      0,0      2,4      0,0
           1729,0      0,0     0,0       0,0     122,5      0,0     47,2      0,0
   2000,0   114,9      0,0     0,0       0,0       6,9      0,0      2,4      0,0
           1793,5      0,0     0,0       0,0     127,1      0,0     47,2      0,0
   2020,0    64,4      0,0     0,0       0,0       5,8      0,0      2,4      0,0
            746,6      0,0     0,0       0,5      92,4      0,0     36,4      0,0
   2040,0    10,2      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      1,3      0,0
            177,8      0,0     0,0      11,0      61,4      7,1     37,6      0,0
   2060,0     7,6      0,0     0,0       1,1       2,7      0,7      2,5      0,0
            326,3      0,0     0,0      10,5      66,8      7,1     48,3      0,0
   2080,0    25,1      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0      2,4      0,0
           1039,2      0,0     0,0       0,0     100,8      0,0     47,2      0,0
   2100,0    78,8      0,0     0,0       0,0       6,1      0,0      2,4      0,0
           2177,0      0,0     0,0       0,0     138,2      0,0     47,3      0,0
   2120,0   138,9      0,0     0,0       0,0       7,7      0,0      2,4      0,0
           2995,1      0,0     0,0       0,0     160,7      0,0     47,4      0,0
   2140,0   160,7      0,0     0,0       0,0       8,3      0,0      2,4      0,0
           3079,8      0,0     0,0       0,0     160,3      0,0     47,4      0,0
   2160,0   147,3      0,0     0,0       0,0       7,7      0,0      2,4      0,0
           2757,1      0,0     0,0       0,0     149,0      0,0     47,3      0,0
   2180,0   128,4      0,0     0,0       0,0       7,2      0,0      2,4      0,0
           2760,7      0,0     0,0       0,0     161,3      0,0     47,2      0,0
   2200,0   147,7      0,0     0,0       0,0       8,9      0,0      2,4      0,0
           2744,6      0,0     0,0       0,0     161,6      0,0     47,1      0,0
   2220,0   126,8      0,0     0,0       0,0       7,2      0,0      2,4      0,0
           1389,6      0,0     0,0       0,0     104,7      0,0     47,1      0,0
   2240,0    12,2      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS    94859,2      0,0     0,0   32994,0    4913,2   1525,7   2104,2      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:3
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p2\eix2b
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix2b
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   2240,0    12,2      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      2,4      0,0
            126,7      0,0     0,0      48,1      41,8     20,8     44,6      0,0
   2260,0     0,5      0,0     0,0       4,8       0,9      2,1      2,1      0,0
              4,7      0,0     0,0     716,4       9,4     84,3     47,0      0,0
   2280,0     0,0      0,0     0,0      66,8       0,0      6,3      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    3014,5       0,0    164,2     51,9      0,0
   2300,0     0,0      0,0     0,0     234,6       0,0     10,1      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    5610,2       0,0    224,6     51,9      0,0
   2320,0     0,0      0,0     0,0     326,4       0,0     12,4      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    7391,5       0,0    254,6     51,9      0,0
   2340,0     0,0      0,0     0,0     412,7       0,0     13,1      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    8538,8       0,0    270,1     52,1      0,0
   2360,0     0,0      0,0     0,0     441,1       0,0     13,9      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    8947,3       0,0    271,7     52,0      0,0
   2380,0     0,0      0,0     0,0     453,6       0,0     13,2      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    8739,8       0,0    264,5     52,0      0,0
   2400,0     0,0      0,0     0,0     420,4       0,0     13,2      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    8480,7       0,0    267,9     52,0      0,0
   2420,0     0,0      0,0     0,0     427,7       0,0     13,6      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    8774,6       0,0    278,1     52,0      0,0
   2440,0     0,0      0,0     0,0     449,8       0,0     14,2      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    8607,6       0,0    275,3     52,0      0,0
   2460,0     0,0      0,0     0,0     411,0       0,0     13,3      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    6740,4       0,0    235,5     52,0      0,0
   2480,0     0,0      0,0     0,0     263,1       0,0     10,2      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    4483,6       0,0    189,7     52,0      0,0
   2500,0     0,0      0,0     0,0     185,3       0,0      8,7      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    3307,5       0,0    166,6     52,0      0,0
   2520,0     0,0      0,0     0,0     145,5       0,0      7,9      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    2750,9       0,0    152,4     52,0      0,0
   2540,0     0,0      0,0     0,0     129,6       0,0      7,3      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1540,6       0,0    117,7     51,9      0,0
   2560,0     0,0      0,0     0,0      24,4       0,0      4,5      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     337,9       0,0     76,0     51,9      0,0
   2580,0     0,0      0,0     0,0       9,4       0,0      3,1      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     151,3       0,0     60,7     51,9      0,0
   2600,0     0,0      0,0     0,0       5,8       0,0      2,9      2,6      0,0
              2,3      0,0     0,0      85,3       7,1     49,2     47,8      0,0
   2620,0     0,2      0,0     0,0       2,8       0,7      2,0      2,2      0,0
            453,0      0,0     0,0      27,5      55,6     19,9     45,4      0,0
   2640,0    45,1      0,0     0,0       0,0       4,8      0,0      2,4      0,0
            995,1      0,0     0,0       0,0      99,0      0,0     47,1      0,0
   2660,0    54,4      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      2,4      0,0
            584,2      0,0     0,0       0,0      77,4      0,0     47,2      0,0
   2680,0     4,0      0,0     0,0       0,0       2,7      0,0      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS    97025,2      0,0     0,0  121288,5    5203,5   4969,4   3214,7      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:4
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p2\eix2b
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix2b
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   2680,0     4,0      0,0     0,0       0,0       2,7      0,0      2,4      0,0
            615,2      0,0     0,0       0,0      79,1      0,0     47,3      0,0
   2700,0    57,5      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      2,4      0,0
           1257,1      0,0     0,0       0,0     107,2      0,0     47,4      0,0
   2720,0    68,2      0,0     0,0       0,0       5,5      0,0      2,4      0,0
           1512,9      0,0     0,0       0,0     114,3      0,0     47,4      0,0
   2740,0    83,1      0,0     0,0       0,0       5,9      0,0      2,4      0,0
           1740,4      0,0     0,0       0,0     121,4      0,0     47,4      0,0
   2760,0    90,9      0,0     0,0       0,0       6,2      0,0      2,4      0,0
           1785,4      0,0     0,0       0,0     122,5      0,0     47,4      0,0
   2780,0    87,6      0,0     0,0       0,0       6,0      0,0      2,4      0,0
           1751,7      0,0     0,0       0,0     120,0      0,0     47,4      0,0
   2800,0    87,5      0,0     0,0       0,0       6,0      0,0      2,4      0,0
           1034,6      0,0     0,0       0,0      94,6      0,0     47,4      0,0
   2820,0    15,9      0,0     0,0       0,0       3,5      0,0      2,4      0,0
            337,0      0,0     0,0       0,0      70,7      0,0     47,4      0,0
   2840,0    17,8      0,0     0,0       0,0       3,6      0,0      2,4      0,0
           1291,2      0,0     0,0       0,0     100,0      0,0     47,4      0,0
   2860,0   111,3      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0      2,4      0,0
           2630,4      0,0     0,0       0,0     144,7      0,0     47,4      0,0
   2880,0   151,7      0,0     0,0       0,0       8,1      0,0      2,4      0,0
           3340,8      0,0     0,0       0,0     187,3      0,0     47,4      0,0
   2900,0   182,4      0,0     0,0       0,0      10,7      0,0      2,4      0,0
           4135,0      0,0     0,0       0,0     217,9      0,0     47,4      0,0
   2920,0   231,1      0,0     0,0       0,0      11,1      0,0      2,4      0,0
           5110,9      0,0     0,0       0,0     220,0      0,0     47,3      0,0
   2940,0   280,0      0,0     0,0       0,0      10,9      0,0      2,4      0,0
           4261,4      0,0     0,0       0,0     188,0      0,0     47,3      0,0
   2960,0   146,2      0,0     0,0       0,0       7,9      0,0      2,4      0,0
           2785,6      0,0     0,0       0,0     154,5      0,0     47,3      0,0
   2980,0   132,4      0,0     0,0       0,0       7,5      0,0      2,4      0,0
           2250,9      0,0     0,0       0,0     140,6      0,0     47,2      0,0
   3000,0    92,7      0,0     0,0       0,0       6,5      0,0      2,4      0,0
           1289,6      0,0     0,0       0,0     109,8      0,0     47,2      0,0
   3020,0    36,3      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      2,4      0,0
            749,6      0,0     0,0       0,0      90,5      0,0     47,2      0,0
   3040,0    38,7      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      2,4      0,0
            850,2      0,0     0,0       0,0     101,8      0,0     47,2      0,0
   3060,0    46,3      0,0     0,0       0,0       5,6      0,0      2,4      0,0
            754,4      0,0     0,0       0,0     101,8      0,0     47,2      0,0
   3080,0    29,1      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      2,4      0,0
            515,0      0,0     0,0       0,0      84,4      0,0     47,2      0,0
   3100,0    22,4      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      2,4      0,0
            239,4      0,0     0,0      25,7      54,6     15,6     48,4      0,0
   3120,0     1,6      0,0     0,0       2,6       1,6      1,6      2,5      0,0
================================================================================
TOTALS   137263,6      0,0     0,0  121314,2    7929,0   4985,0   4256,9      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:5
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p2\eix2b
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix2b
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   3120,0     1,6      0,0     0,0       2,6       1,6      1,6      2,5      0,0
             15,5      0,0     0,0     310,4      16,0     56,5     50,7      0,0
   3140,0     0,0      0,0     0,0      28,5       0,0      4,1      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     761,4       0,0     91,2     51,9      0,0
   3160,0     0,0      0,0     0,0      47,7       0,0      5,0      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     870,4       0,0     96,7     51,9      0,0
   3180,0     0,0      0,0     0,0      39,4       0,0      4,6      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     621,2       0,0     85,0     51,9      0,0
   3200,0     0,0      0,0     0,0      22,7       0,0      3,9      2,6      0,0
             22,0      0,0     0,0     257,7      17,3     54,2     50,7      0,0
   3220,0     2,2      0,0     0,0       3,0       1,7      1,6      2,5      0,0
             22,0      0,0     0,0     132,5      17,3     48,2     50,7      0,0
   3240,0     0,0      0,0     0,0      10,2       0,0      3,3      2,6      0,0
             94,0      0,0     0,0     102,2      31,4     32,6     49,5      0,0
   3260,0     9,4      0,0     0,0       0,0       3,1      0,0      2,4      0,0
             94,0      0,0     0,0      52,1      31,4     29,0     49,5      0,0
   3280,0     0,0      0,0     0,0       5,2       0,0      2,9      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0      87,1       0,0     57,0     51,9      0,0
   3300,0     0,0      0,0     0,0       3,5       0,0      2,8      2,6      0,0
              1,5      0,0     0,0      53,1       6,5     47,8     50,7      0,0
   3320,0     0,2      0,0     0,0       1,8       0,7      2,0      2,5      0,0
              1,5      0,0     0,0     950,4       6,5     83,2     50,7      0,0
   3340,0     0,0      0,0     0,0      93,2       0,0      6,3      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1843,3       0,0    131,1     51,9      0,0
   3360,0     0,0      0,0     0,0      91,1       0,0      6,8      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1855,8       0,0    141,1     51,9      0,0
   3380,0     0,0      0,0     0,0      94,5       0,0      7,3      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1770,3       0,0    133,6     51,9      0,0
   3400,0     0,0      0,0     0,0      82,5       0,0      6,0      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1601,9       0,0    118,9     51,9      0,0
   3420,0     0,0      0,0     0,0      77,6       0,0      5,9      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1500,2       0,0    115,8     51,9      0,0
   3440,0     0,0      0,0     0,0      72,4       0,0      5,7      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1396,2       0,0    112,5     51,9      0,0
   3460,0     0,0      0,0     0,0      67,2       0,0      5,5      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1295,1       0,0    109,2     51,9      0,0
   3480,0     0,0      0,0     0,0      62,3       0,0      5,4      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1190,3       0,0    105,7     52,0      0,0
   3500,0     0,0      0,0     0,0      56,8       0,0      5,2      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1082,8       0,0    101,8     52,1      0,0
   3520,0     0,0      0,0     0,0      51,5       0,0      5,0      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     662,7       0,0     85,1     52,0      0,0
   3540,0     0,0      0,0     0,0      14,8       0,0      3,5      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     360,5       0,0     72,5     52,0      0,0
   3560,0     0,0      0,0     0,0      21,3       0,0      3,7      2,6      0,0
================================================================================
TOTALS   137514,2      0,0     0,0  140071,9    8055,5   6893,5   5388,3      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:6
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p2\eix2b
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix2b
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   3560,0     0,0      0,0     0,0      21,3       0,0      3,7      2,6      0,0
              0,8      0,0     0,0     415,1       4,1     70,8     38,9      0,0
   3580,0     0,1      0,0     0,0      20,2       0,4      3,3      1,3      0,0
              1,8      0,0     0,0     383,0       8,7     66,3     36,3      0,0
   3600,0     0,1      0,0     0,0      18,1       0,5      3,3      2,3      0,0
              1,0      0,0     0,0     375,6       4,6     69,2     49,4      0,0
   3620,0     0,0      0,0     0,0      19,5       0,0      3,6      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     371,6       0,0     71,4     52,0      0,0
   3640,0     0,0      0,0     0,0      17,7       0,0      3,5      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     333,8       0,0     69,2     52,0      0,0
   3660,0     0,0      0,0     0,0      15,7       0,0      3,4      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     305,1       0,0     68,1     52,0      0,0
   3680,0     0,0      0,0     0,0      14,8       0,0      3,4      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     274,8       0,0     67,1     52,0      0,0
   3700,0     0,0      0,0     0,0      12,7       0,0      3,3      2,6      0,0
              0,4      0,0     0,0     180,0       3,0     58,6     39,3      0,0
   3720,0     0,0      0,0     0,0       5,3       0,3      2,5      1,3      0,0
              0,4      0,0     0,0     116,1       3,0     55,5     39,2      0,0
   3740,0     0,0      0,0     0,0       6,3       0,0      3,0      2,6      0,0
              0,4      0,0     0,0     141,2       2,7     57,7     40,7      0,0
   3760,0     0,0      0,0     0,0       7,8       0,3      2,8      1,5      0,0
              2,1      0,0     0,0     156,1       8,5     53,3     27,4      0,0
   3780,0     0,2      0,0     0,0       7,8       0,6      2,6      1,3      0,0
             31,5      0,0     0,0     128,2      23,1     46,7     37,6      0,0
   3800,0     3,0      0,0     0,0       5,1       1,7      2,1      2,5      0,0
             29,7      0,0     0,0     249,0      17,3     59,2     50,9      0,0
   3820,0     0,0      0,0     0,0      19,8       0,0      3,8      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     736,9       0,0     87,8     52,0      0,0
   3840,0     0,0      0,0     0,0      53,9       0,0      5,0      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1384,9       0,0    109,5     52,0      0,0
   3860,0     0,0      0,0     0,0      84,6       0,0      6,0      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    2238,1       0,0    136,7     52,0      0,0
   3880,0     0,0      0,0     0,0     139,2       0,0      7,7      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    3287,5       0,0    163,2     52,0      0,0
   3900,0     0,0      0,0     0,0     189,6       0,0      8,6      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    4345,4       0,0    184,6     52,0      0,0
   3920,0     0,0      0,0     0,0     245,0       0,0      9,8      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    4690,0       0,0    191,8     52,0      0,0
   3940,0     0,0      0,0     0,0     224,0       0,0      9,3      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    3894,2       0,0    171,9     52,0      0,0
   3960,0     0,0      0,0     0,0     165,4       0,0      7,8      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1740,7       0,0    109,4     52,0      0,0
   3980,0     0,0      0,0     0,0       8,7       0,0      3,1      2,6      0,0
           1378,9      0,0     0,0      86,9      77,1     31,0     49,7      0,0
   4000,0   137,9      0,0     0,0       0,0       7,7      0,0      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS   138961,2      0,0     0,0  165906,1    8207,7   8892,5   6421,6      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:7
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p2\eix2b
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix2b
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   4000,0   137,9      0,0     0,0       0,0       7,7      0,0      2,4      0,0
           4136,8      0,0     0,0       0,0     179,7      0,0     47,4      0,0
   4020,0   275,8      0,0     0,0       0,0      10,3      0,0      2,4      0,0
           6704,7      0,0     0,0       0,0     224,2      0,0     47,4      0,0
   4040,0   394,7      0,0     0,0       0,0      12,2      0,0      2,4      0,0
           7746,8      0,0     0,0       0,0     242,8      0,0     47,4      0,0
   4060,0   380,0      0,0     0,0       0,0      12,1      0,0      2,4      0,0
           6388,6      0,0     0,0       0,0     233,7      0,0     47,4      0,0
   4080,0   258,9      0,0     0,0       0,0      11,3      0,0      2,4      0,0
           4339,7      0,0     0,0       0,0     203,9      0,0     47,4      0,0
   4100,0   175,1      0,0     0,0       0,0       9,1      0,0      2,4      0,0
           3026,0      0,0     0,0       0,0     167,0      0,0     47,4      0,0
   4120,0   127,5      0,0     0,0       0,0       7,6      0,0      2,4      0,0
           2408,0      0,0     0,0       0,0     148,3      0,0     47,4      0,0
   4140,0   113,3      0,0     0,0       0,0       7,3      0,0      2,4      0,0
           5390,4      0,0     0,0       0,0     436,8      0,0    189,6      0,0
   4220,0    21,5      0,0     0,0       0,0       3,6      0,0      2,4      0,0
            529,1      0,0     0,0       0,0      78,1      0,0     47,4      0,0
   4240,0    31,5      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      2,4      0,0
            913,6      0,0     0,0       0,0      93,2      0,0     47,4      0,0
   4260,0    59,9      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      2,4      0,0
           1394,9      0,0     0,0       0,0     112,4      0,0     47,4      0,0
   4280,0    79,6      0,0     0,0       0,0       6,1      0,0      2,4      0,0
            860,2      0,0     0,0       0,0      89,4      0,0     47,4      0,0
   4300,0     6,4      0,0     0,0       0,0       2,9      0,0      2,4      0,0
             64,3      0,0     0,0     605,2      28,6     53,1     49,6      0,0
   4320,0     0,0      0,0     0,0      60,5       0,0      5,3      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1054,8       0,0    100,6     51,9      0,0
   4340,0     0,0      0,0     0,0      45,0       0,0      4,8      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     757,9       0,0     89,4     51,9      0,0
   4360,0     0,0      0,0     0,0      30,8       0,0      4,2      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1627,5       0,0    115,5     51,9      0,0
   4380,0     0,0      0,0     0,0     131,9       0,0      7,4      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    2416,8       0,0    141,6     51,9      0,0
   4400,0     0,0      0,0     0,0     109,8       0,0      6,8      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    3425,0       0,0    158,2     51,9      0,0
   4420,0     0,0      0,0     0,0     232,7       0,0      9,0      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    4210,4       0,0    173,2     51,9      0,0
   4440,0     0,0      0,0     0,0     188,3       0,0      8,3      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    3377,2       0,0    158,8     51,9      0,0
   4460,0     0,0      0,0     0,0     149,4       0,0      7,6      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    2308,4       0,0    138,1     51,9      0,0
   4480,0     0,0      0,0     0,0      81,4       0,0      6,2      2,6      0,0
             14,6      0,0     0,0     859,8      13,7     81,1     50,9      0,0
   4500,0     1,5      0,0     0,0       4,6       1,4      1,9      2,5      0,0
================================================================================
TOTALS   182878,7      0,0     0,0  186549,1   10459,5  10102,0   7648,3      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:8
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p2\eix2b
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix2b
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   4500,0     1,5      0,0     0,0       4,6       1,4      1,9      2,5      0,0
            359,7      0,0     0,0      45,5      58,1     18,7     48,5      0,0
   4520,0    34,5      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      2,4      0,0
           1434,2      0,0     0,0       0,0     121,4      0,0     47,1      0,0
   4540,0   108,9      0,0     0,0       0,0       7,7      0,0      2,4      0,0
           2795,7      0,0     0,0       0,0     160,1      0,0     47,1      0,0
   4560,0   170,7      0,0     0,0       0,0       8,3      0,0      2,4      0,0
           2950,0      0,0     0,0       0,0     158,2      0,0     47,1      0,0
   4580,0   124,3      0,0     0,0       0,0       7,5      0,0      2,4      0,0
           2461,2      0,0     0,0       0,0     144,8      0,0     47,1      0,0
   4600,0   121,8      0,0     0,0       0,0       7,0      0,0      2,4      0,0
           2059,1      0,0     0,0       0,0     135,8      0,0     47,1      0,0
   4620,0    84,1      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      2,4      0,0
           1288,5      0,0     0,0       0,0     126,6      0,0     47,2      0,0
   4640,0    44,7      0,0     0,0       0,0       6,1      0,0      2,4      0,0
            536,2      0,0     0,0       0,0      91,0      0,0     47,3      0,0
   4660,0     8,9      0,0     0,0       0,0       3,0      0,0      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS   196763,3      0,0     0,0  186594,6   11455,3  10120,8   8026,8      0,0
AL ORIGEN
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1 Introducció 
En aquest annex es detallen tots els camins que resulten afectats per la millora general de la 
carretera B-431 d’Avinyò a Prats de Lluçanès en el tram entre els PK62+000 i PK67+000. També es 
descriuran les reposicions i solucions per tal que tots els camins tinguin continuïtat i no quedin sense 
connexió. 
2 Camins afectats  
C1: PK.62+200 esquerra: camí d’accés als masos del Pilar, així com als conreus i pinedes al nord de 
la Baga del Pilar. 
Reposició del camí C1: manté la seva connexió actual. 
C2: PK.62+280 dreta: camí d’accés a la font del Pilar. 
Reposició del camí C2: manté la seva connexió actual; connexió comuna amb el C3, al mateix punt 
que en l’actualitat. 
C3: PK.62+280 dreta: accés a l’alzinar i els conreus adjacents a la carretera. Es connecta, a l’est, 
amb el camí C4. 
Reposició del camí C3: manté la seva connexió actual; mateixa connexió que el camí C2. 
C4: PK.62+365 esquerra: accés que ens apropa a la zona del Clot de Font Furriola, en la que trobem 
diversos conreus. 
Reposició del camí C4: manté la seva connexió actual, que no es imprescindible ja que es pot donar 
accés des del camí C2. 
C5: PK.62+360 esquerra: accés a Cal Ferrer Parell d’Ous i als cultius que voregen el mas. 
Reposició del camí C5: manté la seva connexió actual. 
 
Sense modificació dels camins i accessos a la carretera en tot el tram urbà de Sant Feliu Sasserra.  
 
C6: PK.64+305 dreta: accés als conreus en feixes adjacents i als boscos de les rodalies de la zona 
del Clot del Tori.  
Reposició del camí C6: manté la seva connexió actual. 
C7: PK.64+490 esquerra: accés conegut com el Camí de Vilaclara i que ens apropa al Puig i diversos 
conreus i pinedes. 
Reposició del camí C7: manté la seva connexió actual. 
C8: PK.64+540 dreta: accés als masos de la Jordana i dels conreus adjacents. Es veu profundament 
afectat pel nou traçat. 
Reposició del camí C8: per a restablir la seva connexió amb la nova carretera cal que s’enllaci amb el 
camí C10. 
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C9: PK.64+620 esquerra: accés a les cases Fortemona Nova i als conreus adjacents. 
Reposició del camí C9: manté la seva connexió actual. 
C10: PK.64+680 dreta: accés al mas de Cal Santamaria i als conreus adjacents. 
Reposició del camí C10: manté la seva connexió actual, el C8 es connecta a aquest. 
C11: PK.64+966 dreta: accés al bosc de les Comes Vertides, al mas del mateix nom i als conreus 
adjacents. 
Reposició del camí C11: manté la seva connexió actual. 
C12: PK.65+130 dreta: accés al Bosc de les Comes Vertides i als conreus adjacents. 
Reposició del camí C12: manté la seva connexió actual aproximadament, avançant-se uns metres la 
connexió amb la B-431. 
C13: PK.65+140  esquerra: accés a un mas i als conreus adjacents. 
Reposició del camí C13: manté la seva connexió actual. 
C14: PK.65+440 dreta: accés als conreus i pinedes adjacents, connecta amb el camí C15. Afectat per 
la modificació del traçat. 
Reposició del camí C14: s’elimina la seva connexió ja que es pot garantir l’entrada a les rodalies amb 
el camí C15. 
C15: PK.65+460 dreta: accés al Bosc de les Comes Vertides i als conreus adjacents, així com al Pla 
de la Llana i el mas de Cal Passavila. Afectat per la modificació de la via.  
Reposició del camí C15: es mantindrà la connexió aprofitant el traçat de la carretera actual que queda 
fora d’ús (PK65+125 a PK65+170). 
C16: PK.65+440 esquerra: accés al mas de la zona de la Vinya del Batzó, a Cal Rodellas i als 
conreus i pinedes adjacents, Afectat per la modificació de la via.  
Reposició del camí C16: ha d’allargar l’actual accés fins al nou traçat. 
C17: PK.65+600 esquerra: camí de Vilaclara i accés a la zona de la Font de la República i als 
conreus adjacents. El camí també presenta una bifurcació, a la dreta, que circula de forma paral·lela a 
la carretera i que arriba als conreus adjacents.  
Reposició del camí C17: manté la seva connexió actual.  
C18: PK.65+950 dreta: accés a la zona conreada del Pla de la Llana. 
Reposició del camí C18: manté la seva connexió actual.  
C19: PK.66+100 esquerra: pista que accedeix als conreus i pinedes de les rodalies, Afectat per la 
modificació.  
Reposició del camí C19: connectarà amb el nou traçat aprofitant un tram de carretera actua, en 
direcció sud, que queda fora d’ús.  
C20: PK.66+700 dreta: camí de Paonelles que dóna accés a les zones de conreus i pinedes i al mas 
homònim, Afectat per la modificació de la via. 
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Reposició del camí C20: es reposa pel peu del nou terraplè connectant-se a la carretera existent. 
C21: PK.66+940 dreta: accés a les zones de conreus i pinedes contigües. Connexió afectada per la 
modificació de la via.  
Reposició del camí C21: es reposa pel peu del nou terraplè, connectant-se a la carretera existent.  
A continuació es presenten una sèrie de plànols que mostren les noves connexions.   
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1 Introducció  
Aquest annex constitueix un estudi previ de l’organització i el desenvolupament de les obres a 
executar, per tal d’aconseguir que les afeccions al trànsit i al medi ambient siguin les mínimes 
possibles per a l’usuari, preveient unes alternatives per a la circulació de vehicles en casos de 
necessitat.  
En primer lloc es presenta l’estructura de l’obra, on es pot veure quines parts són les que composen 
l’obra, i després s’adjunta una llista de les activitats més importants a executar al llarg de les obres. 
Seguidament es comenten els accessos a l’obra durant l’execució de la variant i finalment, s’estableix 
la duració prevista de l’obra en base a l’Annex núm. 14: Pla d’Obra.  
2 Organització i desenvolupament de les obres 
2.1 Estructuració de l’obra 
L’obra del tram de projecte del condicionament de la B-431 de Prats de Lluçanès a Avinyó entre els 
PK 62+000 i PK 67+000 s’ha estructurat de la següent manera: 
• Eix principal de la via fora de població (entre el PK 62+000 a PK 63+335 i PK 64+260 a PK 
67+000) 
• Travessera urbana de Sant Feliu Sasserra (del PK 63+335 al PK 64+260) 
• Rotonda “A” 
• Rotonda “B” 
2.2 Fases de l’obra 
Les diferents fases de l’obra es descriuen a continuació, i venen condicionades per l’estructuració de 
l’obra.  
2.2.1 Eix principal de la via fora de població 
1. Treballs previs 
• Localització i desviament de serveis afectats 
• Disposició de casetes d’obra, amb oficines de topografia, despatxos pel Cap d’Obra i Sala 
de reunions amb la Direcció d’Obra.  
• Instal·lacions per al personal (menjador, vestuaris, serveis) i magatzem d’eines 
• Parc de maquinària 
• Definició de la zona d’acopi de materials 
• Preparació de la senyalització i desviaments del trànsit provisional que es duran a terme 
durant les obres 
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• Replanteig de l’obra 
2. Demolicions 
• Demolició del paviment existent 
• Retirada de les senyals i abalisaments necessàries per a l’inici de l’obra 
3. Moviments de terres 
• Esbrossada 
• Moviment de terres (desmunt i terraplè) 
• Execució de l’esplanada (disposició de sòl estabilitzat amb ciment S-EST1) 
4. Drenatge longitudinal 
• Cuneta a peu de terraplè 
• Drenatges amb tub de PVC 
• Baixants per a talussos   
5. Obres de fàbrica 
• Execució de les 2 obres de fàbrica (OFn-66.1 i OFn-66.2) de formigó armat 
6. Afermat 
• Subbase granular amb tot-ú artificial 
• Base bituminosa AC_22_base_B60/60_G 
• Capa de trànsit BBTM_11_B_B60/70 
7. Senyalització i seguretat viaria 
• Senyalització horitzontal 
• Senyalització vertical 
• Barreres de seguretat 
• Abalisament 
8. Reposició de camins 
9. Reposició de serveix afectats 
10. Mesures correctores 
• Revegetació de talussos 
• Revegetació de l’antiga carretera 
2.2.2 Travessera urbana de Sant Feliu Sasserra 
1. Treballs previs 
• Localització i desviament de serveis afectats 
• Instal·lacions per al personal (menjador, vestuaris, serveis) i magatzem d’eines 
• Definició de la zona d’acopi de materials 
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• Preparació de la senyalització i desviaments del trànsit provisional que es duran a terme 
durant les obres 
2. Demolicions 
• Retirada de tots els element necessaris per a l’inici de l’obra, especialment element de 
mobiliari urbà (fanals, pilons, etc.) i senyalització vertical 
• Demolició de les voreres 
• Demolició de part de ferm existent, previ tall amb serra 
• Fresat superficial de la resta de ferm  
3. Enllumenat 
• Excavació de rases 
• Execució de canalització i arquetes de registre 
• Execució de fonament, plaques de terres i base de recolzament per a cada lluminària 
• Col·locació de les lluminàries 
4. Drenatge Longitudinal 
• Neteja de tots els elements de drenatge existents (cunetes, passatubs, etc.) 
• Formació de noves cunetes en els trams que sigui necessari  
5. Afermat 
• Aplicació de reg d’adherència ECR-2d-m 
• Extensió de capa de BBTM_11_B_B60/60 de 3cm de gruix 
• Execució de tot el paquet de ferms en les seccions més deteriorades.  
6. Pavimentació voreres 
• Col·locació de vorada i rigola 
• Formació de guals i escossells 
• Extensió de base tot-ú artificial 
• Aplicació de capa de morter 
• Col·locació de rajola hidràulica 
7. Senyalització i seguretat viaria 
• Senyalització horitzontal 
• Senyalització vertical 
8. Enjardinament i reg 
• Realització del reg 
• Plantació d’arbres i sembra de gespa 
9. Reposició de serveis afectats 
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2.2.3 Rotondes 
1. Treballs previs 
• Localització i desviament de serveis afectats 
• Instal·lacions per al personal (menjador, vestuaris, serveis) i magatzem d’eines 
• Definició de la zona d’acopi de materials 
• Preparació de la senyalització i desviaments del trànsit provisional que es duran a terme 
durant les obres 
2. Demolicions 
• Retirada de tots els element necessaris per a l’inici de l’obra senyalització vertical 
• Demolició del paviment existent 
• Demolició de les estructures existents (Rotonda “B”) 
3. Moviment de terres 
• Esbrossada 
• Moviment de terres (desmunt i terraplè) 
• Execució de l’esplanada (disposició de sòl estabilitzat amb ciment S-EST1) 
4. Drenatge Longitudinal 
• Cunetes 
5. Afermat 
• Subbase granular amb tot-ú artificial 
• Base bituminosa AC_22_base_B60/60_G 
• Capa de trànsit BBTM_11_B_B60/70 
6. Pavimentació de l’estructura central 
• Col·locació de vorada i rigola 
• Extensió de base tot-ú artificial 
• Extensió de sol classificat tolerable 
7. Senyalització i seguretat vial 
• Senyalització horitzontal 
• Senyalització vertical 
8. Enjardinament 
• Plantació d’arbustos i sembra de gespa 
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3 Afecció al tràfic i senyalització de les obres 
La senyalització provisional durant les obres es farà d’acord a la normativa següent:  
• Instrucció 8.1-IC: senyalització vertical 
• Instrucció 8.2-IC: marques vials 
• Instrucció 8.3-IC: senyalització d’obres 
• Reglament General de Circulació 
Els objectius que es perseguiran són, bàsicament:  
• Informar a l’usuari de la presència de les obres 
• Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres 
• Modificar el comportament de l’usuari per tal que aquest s’adapti a la situació no habitual que 
representen les obres 
• Donar seguretat als treballadors que realitzin les obres 
Durant les obres es procurarà mantenir el trànsit a la carretera i afectar-lo el mínim possible, o bé 
s’executaran desviaments de trànsit provisionals. Els senyals seran els necessaris per advertir 
l’existència d’obres i obligar a la reducció de velocitat i, si s’escau, la detenció del trànsit. Els senyals i 
panells direccionals seran de fons groc, i s’aniran traslladant segons es desenvolupi l’obra.  
La descripció detallada de la senyalització provisional de les obres es troba continguda en un apartat 
específic dins l’Annex núm. 7: Senyalització, abalisament i defensa de les obres.  
Seria convenient, a més, que a les zones properes a camins agrícoles afectats es senyalitzi igualment 
l’existència d’obres.  
Caldrà extremar la cura, donat que existeix el trànsit de vianants en el tram de la travessera de Sant 
Feliu Sasserra.  
Per tal de disminuir l’afectació al tràfic es proposa realitzar les obres amb el següent ordre: 
1. Realització dels trams de carretera de nou traçat 
2. Desviament del tràfic pels trams de nou traçat i utilització dels trams fora d’ús per a acopi de 
material, i estacionament de camions. 
3. Realització dels trams de carretera que comparteixen traçat amb l’actual B-431, desviant el 
tràfic per un dels carrils mentre es realitzen les obres a l’altre.  
De dia s’haurà de disposar per cada costat d’un senyalista amb armilla reflectant, provist també d’una 
senyal manual tipus TM-1, que haurà de maniobrar segons la longitud de la cua. De nit seran els 
semàfors els que regulin el trànsit a la zona d’obres, mitjançant la senyalització fixa de preavís i la 
provisió d’elements lluminosos oscil·lants tipus TL-2, TL-3 i TL-4 a la zona d’afectació per tal de 
garantir la visibilitat de la zona d’obres amb la suficient antelació per part dels conductors.  
Cadascun dels trams de carretera que es lliurin al trànsit després de col·locar capes asfàltiques 
cobrint les marques viaries existents haurà de tenir aquestes refetes amb color groc. Aquest 
procediment no serà necessari quan es tracti de la capa final de trànsit.    
Al pressupost del Projecte s’inclou una partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, 
la senyalització i els desviaments provisionals durant l’execució de les obres.  
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4 Informació i disminució de molèsties als ciutadans 
Les mesures per tal de minimitzar l’impacte als peatons i al tràfic rodat durant les obres de la 
travessera urbana de Sant Feliu Sasserra, es basa en una actuació planificada des del mateix origen 
de l’actuació, perseguint en tot moment que les molèsties siguin les mínimes, tant per als peatons 
com al tràfic rodat. Això s’aconsegueix mitjançant les següents actuacions:  
1. Planificació i programació de les obres 
2. Col·locació correcta de les tanques de senyalització i limitació d’accessos 
3. Senyalització correcta de les obres 
4. Itineraris alternatius 
5. Correcta situació del parc mòbil 
6. Neteja continua de la zona peatonal i emissions de pols 
7. Concentració d’acopis en zones senyalitzades i limitades 
8. Informació als ciutadans 
9. Soroll i vibracions 
1º Planificació i programació de les obres 
És de gran importància que en les obres, especialment les que es desenvolupen en zones urbanes, 
s’informi i comuniqui de l’obra als ciutadans.  
Abans de l’actuació es planifica i comunica a l’administració les actuacions a realitzar per a que així 
serveixi de compromís i de mètode d’informació al veïnat.  
2º Col·locació correcta de les tanques de senyalització i limitació d’accessos 
S’evita d’aquesta manera l’ocupació innecessària de la zona pública i l’entrada de persones a l’interior 
de les zones d’obres, evitant d’aquesta manera el grau de perillositat que això comporta per als 
peatons.  
3º Senyalització correcta de les obres 
Una bona senyalització consta de senyalització horitzontal, vertical i semafòrica. Per això es 
col·locaran cartells d’indicació de riscos en zones d’accés a les obres visibles, s’executarà el pintat de 
marques vials en l’exterior (passos de vianants, illetes, etc.) i s’indicaran les zones habilitades per a 
minusvàlids (accessos, desviaments), habilitant aquestes zones per suprimir barreres 
arquitectòniques. A més de tot això es designarà un operari que farà de senyalista habilitat amb 
indumentària i material de senyalització i comunicació per encarregar-se del trànsit a l’entrada i 
sortida dels vehicles.  
D’aquesta manera es complirà amb la legislació en matèria de seguretat vial adequant els accessos 
pel pas de vehicles i s’assegurarà la integritat física dels peatons durant les maniobres d’entrada i 
sortida a l’obra de camions.  
4º Itineraris alternatius 
Es proposaran itineraris alternatius tant per a peatons com per vehicles, millorant enormement la 
circulació i reduint les molèsties provocades durant les obres. D’aquesta manera també es dóna una 
solució als peatons i als vehicles per poder arribar al seu destí de la forma més senzilla possible. 
Durant les obres no es creu necessària la utilització d’un itinerari alternatiu per als vehicles degut a 
que al ser una carretera de doble sentit es faran les desviacions necessàries pel carril que no estigui 
en obres i d’aquesta manera s’aconsegueix influir el mínim possible sobre el tràfic.  
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A l’annex de senyalització (annex núm. 7) es mostren dos plànols de com es faran les desviacions del 
trànsit durant les obres.  
5º Correcta situació del parc mòbil.  
S’ha de senyalitzar correctament la zona de treballs per donar coneixement als ciutadans i d’aquesta 
manera evitar accidents deguts a una mala senyalització.  
6º Neteja continua de la zona peatonal i emissions de pols 
Mantenint la zona d’obres en neteja continua es dóna una bona imatge d’actuació als ciutadans i a 
més facilitarà als peatons el seu recorregut per la zona d’obres, evitarà accidents de vehicles i 
impossibilitarà la sortida de residus provocada pel vent.  
La generació de pols durant les obres pot venir donada per dos aspectes principalment:  
• Moviment de terres i trànsit de maquinària i camions. Per minimitzar la generació de pols es 
poden prendre mesures circulars com la velocitat reduïda, evitar les tasques de transport en 
dies de pluja i fort vent i per últim controlar les deposicions de pols sobre la vegetació propera 
a l’obra o zones de trànsit.  
• Durant l’acopi dels materials i residus de construcció. Com mesures per reduir la generació de 
pols s’humidificarà l’acopi i es disminuirà les seves dimensions. També s’intentarà resguardar 
el material del vent i els vehicles de transport amb càrrega d’aquest tipus de materials es 
cobriran.  
D’aquesta manera millorarà en gran mesura la qualitat de l’aire limitant al màxim les emissions de 
pols, millorarà el medi ambient de l’obra i per tant les condicions de treball i serà d’agrair per part dels 
ciutadans.  
7º Concentració d’acopis en zones senyalitzades i limitades 
La zona d’acopis es concentrarà en zones degudament senyalitzades i limitades. Aquestes zones 
d’acopis queden ben definides als corresponents plànols d’acopis.  
8º Informació als ciutadans 
Es col·locaran cartells en els quals s’informarà del calendari d’actuacions i els itineraris afectats 
durant les operacions. 
D’aquesta manera els ciutadans tindran un coneixement previ de les obres per tal que les actuacions 
no siguin inesperades i els ocasionin les menors molèsties possibles, de manera que la població amb 
aquesta informació pugui ser previsora en les seves actuacions per tal d’afectar el mínim possible la 
seva vida quotidiana. És el cas, per exemple, de esporàdics tancaments d’accessos a pàrquings 
durant períodes de 24 hores com a màxim.  
9º Soroll i vibracions 
Per tal de reduir al màxim possible el soroll generat per la maquinària i camions i per les operacions 
de càrrega, descàrrega, excavacions i demolicions es realitzaran les següents mesures: 
• Controlar el compliment de la ITV en els vehicles que ho requereixin (v>25 km/h) 
• Controlar el compliment de les pautes de manteniment 
• Controlar el seu adequat funcionament i velocitat de desplaçament 
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• Realitzar una programació d’activitats per evitar realitzar a la vegada les més sorolloses. 
• Controlar la conformitat amb respecte el nivell de soroll emès mitjançant el Certificat de 
Conformitat del fabricant o distintiu de la pròpia màquina 
• Planificació dels treballs evitant l’època de cria i nidificació de les aus (primavera) 
D’aquesta manera millorarà la qualitat de l’aire en l’àrea d’actuació i minimitzarà al màxim les 
molèsties a les poblacions properes.  
5 Duració de les activitats 
Es pot consultar a l’annex núm. 14 la planificació i durada de les diferents activitats.  
  
ANNEX NÚM. 14: 
PLA D’OBRA 
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1 Introducció  
Per a l’estudi del Programa de treball al qual ha de respondre l’execució de les obres projectades, es 
parteix de dues dades bàsiques com són el nombre d’unitats de cada activitat principal i el nombre de 
dies treballats en cadascuna de les activitats.  
A partir d’aquestes dades s’obtindrà, posteriorment, el nombre de dies que requereix la realització de 
cadascuna de les esmentades activitats bàsiques i el nombre d’equips de treball necessaris, tenint en 
compte per això el rendiment mig dels equips.  
2 Unitats bàsiques 
Es consideren unitats bàsiques aquelles que a continuació s’indiquen, amb l’expressió del seu 
nombre d’unitats:  
• Volum en m3 de moviment de terres (desmunt, terraplè, terra vegetal, sòl estabilitzat S-EST1) 
• Volum en m3 de subbase granular tot-u artificial 
• Pes en t de mescla bituminosa en capa base 
• Pes en t de mescla bituminosa en capa de trànsit 
• Longitud en ml de cunetes i drenatge longitudinal 
• Longitud en ml de marca vial 
• Longitud en ml de barrera de seguretat 
Es tracta, per tant, del moviment de terres, drenatge longitudinal, afermat i la seguretat vial. El temps 
dedicat a altres activitats, com són les demolicions prèvies, les obres de fàbrica, les mesures 
correctores i els serveis afectats es recull a l’apèndix del present annex.  
3 Dies útils 
De la publicació de la “Direcció General de Carreteras” del “Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo”, denominada “Datos climáticos para carreteras”, s’han obtingut els coeficients mitjos 
anuals del nombre de dies útils de treball, que són:  
• Explanacions 0,887 
• Mescles bituminoses 0,811 
• Marca vial 0,837 
• Barrera de seguretat 0,856 
Per a les unitats d’obra no esmentades específicament, s’aplicaran els dies útils per analogia amb les 
activitats bàsiques.  
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4 Rendiments 
4.1 Demolicions 
Per a la demolició de paviment asfàltic es considera un equip integrat per una carregadora de rodes 
de 2,4 m3, una excavadora hidràulica i un martell hidràulic, amb un rendiment de 195 m2/dia. 
Per al tall de paviment amb serra de disc es considera un equip integrat per una colla i una màquina 
de serra de disc de diamant, amb un rendiment de 40 m/dia.  
Per al fresat per cm de gruix de paviment asfàltic es considera un equip integrat per una carregadora 
de rodes de 2,4 m3, una fresadora de paviment de rendiment 15 a 30 m3/h i un escombrall 
autopropulsat, amb un rendiment de 2000 m2/ dia 
Per al desmuntat de barana metàl·lica es considera un rendiment de 192 m/dia, mentre que per al 
desmuntatge de senyals es considera un rendiment de 40 senyals /dia.  
Per a la demolició de vorades amb rigola es considera un equip format per una carregadora de rodes 
de 2,4 m3, una excavadora hidràulica sobre erugues, un martell hidràulic i un compressor amb dos 
martells pneumàtics, amb un rendiment de 120 m/dia.  
Per al enderroc de fonaments o estructures de formigó (com pot ser l’actual rotonda al PK 64+260) es 
considera un equip format per una carregadora de 2,4 m3, una excavadora hidràulica sobre erugues, 
un martell hidràulic, un compressor amb dos martells pneumàtics i un equip auxiliar d’oxitall, amb un 
rendiment de 50 m3/dia.  
4.2 Moviment de terres 
Per a les excavacions es considera un equip integrat per 2 tractors sobre erugues de 300 CV i 2 pales 
carregadores sobre pneumàtics de 2m3, amb rendiment de 2000 m3/dia cada una d’elles.  
Per a terraplens es consideren 2 equips integrats per una motonivelladora de 150CV, un camió 
basculant de 20 t, un compactador vibratori de 25t i un camió regador d’aigua amb rendiment de 1200 
m3/dia cada equip.  
Per a l’esbrossada es considera un equip integrat per 2 carregadores de rodes, una excavadora 
hidràulica i una motossera per tallar arbres, amb un rendiment de 3040m2/dia.  
4.3 Drenatge Longitudinal 
Per a la col·locació de cuneta revestida de formigó tipus TTP-10 es considera un equip integrat per 
una carregadora d’erugues amb retro posterior, una màquina revestidora de cunetes, un camió 
formigonera de 11,7 m3 i un camió grua de 15T, amb un rendiment de 200 m/dia.  
Per a la col·locació de tubs de drenatge de diàmetre 110mm es considera un equip integrat per una 
colla i un camió grua de 15T, amb un rendiment de 120m/dia. 
Per a la col·locació de baixants per a talussos es considera un equip integrat per una carregadora de 
rodes de 2,4 m3 i un camió grua de 15T, amb un rendiment de 60m/dia. 
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4.4 Obres de fàbrica 
Per a la col·locació d’un calaix de formigó armat es considera un equip format per un compactador 
vibrant llis autopropulsat, una excavadora hidràulica sobre erugues i un camió grua de 40 T, amb un 
rendiment per a calaixos de 5x3 m de 20m/dia, i per a calaixos de 5x5 m de 12 m/dia.  
Per a la construcció de l’obra de sortida del calaix, conformada per una llosa i dues aletes, es 
considera un equip integrat per una agulla vibradora (juntament amb el convertidor) un camió 
formigonera de 11,7 m3 i un camió grua de 15T, amb un rendiment de 0,33 u/dia.  
4.5 Afermat  
Per a la subbase granular de tot-u artificial, es considera un equip format per un corró vibrant 
autopropulsat, una motonivelladora y un camió cisterna d’aigua amb una capacitat de 6000l, amb un 
rendiment de 450 m3/dia.  
Per a mescles bituminoses, l’equip està integrat per una planta asfàltica de 80-110 ton/hora, una 
carregadora de 80CV, una estenedora autopropulsada, un rodet de pneumàtics i dos compactadors 
estàtics de llantes llises, amb un rendiment de 450 ton/dia per a mescles de base i 350 ton/dia per a 
mescles de la capa de trànsit.  
4.6 Senyalització  
Pel pintat de marques vials es suposa una màquina pintabandes amb un rendiment de 900 m/dia. 
Per la senyalització vertical es considerarà un equip conformat per una carregadora de rodes amb 
retro posterior, una clavadora de perfils metàl·lics i un camió grua de 15T, amb un rendiment de 8 
senyals/dia.  
Per la col·locació de barreres de seguretat, l’equip es composarà de 2 colles, cadascuna amb una 
formigonera de 200l, estimant-se que pugui instal·lar-se una mitja de 200 m/dia per colla 
4.7 Mesures correctores de l’Impacte ambiental 
Pel que fa a l’estesa de terra vegetal, es considerarà un equip conformat per una carregadora de 
rodes de 2,4m3, amb un rendiment de 400 m3/dia. 
Per la hidrosembra, es considerarà un camió cisterna impulsor per a hidrosembra, amb un rendiment 
de 5950 m2/dia 
5 Factor de seguretat 
Es considera un factor de seguretat de 1,2 per tal de tenir en consideració les possibles incidències o 
retards que poden succeir a l’obra.  
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6 Temps per activitat 
6.1 Condicionament de la B-431 
6.1.1 Demolicions 
Demolicions 
 
Paviment asfàltic Tall de paviment Desmuntatge 
barrera metàl·lica 
Desmuntatge 
senyalització  
amidament 23270 m2 77 m 240 m 9 u 
rendiment 195 m2 /dia 40 m /dia 192 m /dia 40 u /dia 
temps (dies) 29,833 0,481 1,250 0,225 
dies útils 33,634 0,543 1,409 0,254 
factor seguretat 40,361 0,651 1,691 0,304 
6.1.2 Moviment de terres 
Moviment de terres 
 Esbrossada Talussos Terra vegetal Esplanada 
desmunt terraplè desmunt terraplè desmunt terraplè S-EST1 
amidament 
46059,5 
m2 
21707,8 
m2 
66062,1 
m3 
57486,4 
m3 
11514,9 
m3 
5431,0  
m3 
9222,4  
m3 
rendiment 
3040  
m2 /dia 
3040 
m2/dia 
2000  
m3/dia 
1200  
m3/dia 
2000  
m3/dia 
1200  
m3/dia 
1200 
m3/dia 
temps (dies) 7,576 3,540 16,516 23,953 2,879 2,263 3,483 
dies útils 8,541 4,025 18,620 27,004 3,245 2,551 4,331 
factor 
seguretat 
10,249 4,830 22,343 32,405 3,895 3,061 5,199 
6.1.3 Drenatge longitudinal 
Drenatge Longitudinal 
 Cuneta Tub de drenatge Baixants 
amidament 3368 m 3368 m 664 m 
rendiment 200 m/dia 280 m/dia 60 m/dia 
temps (dies) 8,420 6,014 11,067 
dies útils 9,493 6,780 12,477 
factor seguretat 11,391 8,137 14,972 
6.1.4 Obres de fàbrica 
Obres de fàbrica 
 Col·locació del calaix prefabricat Construcció de les aletes i llosa 
OFn-66.1 OFn-66.2 OFn-66.1 OFn-66.2 
amidament 20,5 m 30m 2 u 2 u 
rendiment 20 m/dia 12m/dia 0,33 u/dia 0,33 u/dia 
temps (dies) 1,025 2,500 6,061 6,061 
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dies útils 1,155 2,818 6,833 6,833 
factor seguretat 1,387 3,382 8,199 8,199 
6.1.5 Afermat 
Afermat 
 Subbase granular G-20 M-10 
amidament 13433 m3 5078,4 ton 2150,5 ton 
rendiment 450 m3/dia 450 ton/dia 350 ton/dia 
temps (dies) 29,851 11,285 6,144 
dies útils 36,808 13,915 7,576 
factor seguretat 44,169 16,698 9,091 
6.1.6 Senyalització  
Senyalització  
 Senyalització horitzontal Senyalització vertical Barreres de seguretat 
amidament 11700 m 64 u 1692 m 
rendiment 1800 m/dia 16 u/dia 400 m/dia 
temps (dies) 13,000 8,000 8,460 
dies útils 15,532 9,864 9,883 
factor seguretat 18,638 11,837 11,860 
6.1.7 Mesures correctores de l'impacte ambiental 
Mesures correctores de l'impacte ambiental 
 Estesa de terra vegetal Hidrosembra Reposició de camins 
amidament 13459,05 m3 53848,15 m2 3425 m2 
rendiment 400 m3/dia 5950 m2/dia 800 m2/dia 
temps (dies) 16,823 4,525 4,281 
dies útils 18,966 5,102 5,279 
factor seguretat 22,759 6,122 6,335 
6.2 Condicionament de la travessera urbana 
6.2.1 Demolicions 
Demolicions 
 Paviment asfàltic Demolició de voreres Fressat superficial 
amidament 1461  m2 1653 m 14610 m2 
rendiment 195 m2/dia 120 m/dia 666 m2/dia 
temps (dies) 2,497 4,592 7,312 
dies útils 2,629 4,833 7,697 
factor seguretat 3,155 5,800 9,237 
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6.2.2 Enllumenat 
Enllumenat 
 Instal·lació enllumenat Col·locació lluminàries 
amidament 925 m 31 u 
rendiment 80 m/dia 12 u/dia 
temps (dies) 5,781 2,583 
dies útils 6,086 2,720 
factor seguretat 7,303 3,263 
6.2.3 Drenatge Longitudinal 
Drenatge Longitudinal 
 Cuneta Tub de drenatge 
amidament 1850 m 31 u 
rendiment 200 m/dia 12 u/dia 
temps (dies) 9,250 6,607 
dies útils 10,428 7,449 
factor seguretat 12,514 8,938 
6.2.4 Afermat 
Afermat 
 Reparació d'esvorancs Capa de rodadura 
Tot-u G-20 
amidament 730 m3 235,22 ton 510,14 ton 
rendiment 450 m3/dia 450 ton/dia 350 ton/dia 
temps (dies) 1,622 0,523 1,457 
dies útils 2,000 0,644 1,797 
factor seguretat 2,400 0,773 2,157 
6.2.5 Pavimentació voreres 
Pavimentació voreres 
 Col·locació vorada Col·locació rigola Paviment rajola 
hidràulica 
amidament 3700  m 1850 m 2497,5 m2 
rendiment 70 m/dia 70 m/dia 55 m2/dia 
temps (dies) 13,214 6,607 11,352 
dies útils 13,909 6,955 11,949 
factor seguretat 16,691 8,346 14,340 
6.2.6 Senyalització  
Senyalització  
 Senyalització horitzontal Senyalització vertical 
amidament 3258 m 16 u 
rendiment 900 m/dia 8 u/dia 
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temps (dies) 3,620 2,000 
dies útils 4,325 2,466 
factor seguretat 5,190 2,960 
6.2.7 Enjardinament i reg 
Enjardinament i reg 
 Instal·lació de reg Estesa terra vegetal Sembra manual 
amidament 925  m 1850 m3   1850 m2 
rendiment 80 m/dia 400 m3/dia 400 m2/dia 
temps (dies) 3,854 4,625 4,625 
dies útils 4,057 4,868 4,868 
factor seguretat 4,868 5,842 5,842 
7 Relacions entre activitats 
A partir de les taules anteriors es pot determinar la duració aproximada de cadascuna de les activitats, 
amb les hipòtesis de rendiments adoptades  el nombre d'equips de treball previstos, que varia segons 
l'activitat.  
Ara només resta definir les relacions o lligadures entre les diferents activitats. A continuació es mostra 
una taula amb totes les activitats considerades, la seva duració i les lligadures considerades.  
Cal destacar que, per tal de fer una planificació més clara s'ha estudiat per una banda el 
condicionament de la travessera de Sant Feliu Sasserra i per l'altra el condicionament de la B-431. 
Aquest últim s'ha dividit en dues fases, la primera consisteix en la construcció dels trams del nou 
traçat que no coincideixen amb l'actual carretera, i per tant no suposa cap afecció al tràfic; mentre que 
la segona etapa consisteix en el condicionament dels trams comuns entre el nou traçat i l'actual B-
431. En aquests punts caldrà desviar el tràfic per un dels carrils mentre es treballa a l'altra. Per últim, 
es realitzaran operacions generals, com son la demolició dels trams de la B-431 que han quedat fora 
d'ús i la seva reforestació, la col·locació de senyals verticals o la reposició de camins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Projecte constructiu.     Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyó PK 62+000 al 67+000
 
 
Annex Núm. 14 : Pla d’obra  8 
 
Travessera urbana: 
 
Núm. Activitat 
Duració 
(dies) 
Lligadures 
10 treballs previs 5   
20 reposició serveis afectats 1 10 FC +0d 
30 demolició B-431 18 20 FC +0d 
41 instal·lació enllumenat 7 30 FC -5d 
42 col·locació lluminàries 3 41 FC +0d; 73 FC -5d 
50 drenatge longitudinal 15 30 FC -5d  
61 reparació esvorancs 4 50 FC -1d 
62 afermat capa de rodadura 2 61 FC +0d; 50 FC +0d; 41 FC +0d 
71 col·locació vorada 20 62 FC +0d  
72 col·locació rigola 10 71 CC +10d  
73 col·locació del paviment de 
les voreres 
14 72 CC +6d 
 
81 senyalització horitzontal 5 62 FC +5d; 71 FC +0d; 72 FC +0d 
82 senyalització vertical 3 73 FC -1d  
91 Instal·lació sistema de reg 5 71FC -8d  
92 plantació manual 9 91 FC +0d  
100 acabats 2 42 FC +0d, 81 FC +0d; 82 FC +0d; 92 FC+0d 
110 final d'obra 1 100 FC +0d 
 
Condicionament de la B-431: 
 
Núm. Activitat duració  Lligadures 
2 treballs previs 5  
3 reposició serveis afectats 2 2FC+0d 
5 esbrossada primera fase 5 3 FC +0d 
6 moviment de terres primera 
fase 
18 5FC +0d 
7 esplanada primera fase 2 6 FC +0d 
8 
drenatge longitudinal primera 
fase 
9 7 FC +0d 
9 col·locació calaix OFn- 66.1 1 8 FC -4d 
10 construcció aletes OFn-66.1 8 9 FC +0d 
11 col·locació calaix OFn- 66.2 3 8 FC-3d 
12 construcció aletes OFn-66.2 8 11 FC +0d 
13 afermat tot-u primera fase 13 10 FC +0d;12 FC+0d 
14 afermat G-20 primera fase 5 13 FC -4d 
15 afermat M-10 primera fase 3 14 FC +0d 
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16 
senyalització horitzontal 
primera fase 
6 15 FC +2d 
18 demolició B-431 43 16FC+0d 
19 esbrossada segona fase 11 16 FC +0d 
20 
moviment de terres segona 
fase 
44 19CC +6d 
21 esplanada segona fase 3 19FC+0d; 20FC+0d 
22 
drenatge longitudinal segona 
fase 
18 21 FC +0d 
23 afermat tot-u segona fase 31 18FC +0d; 22FC -8d 
24 afermat G-20 segona fase 12 23 CC +20d 
25 Afermat M-10 segona fase 6 24 CC + 8d 
26 
senyalització horitzontal 
segona fase 
5 23 FC +0d; 24 FC+0d; 25FC+0d 
27 travessera urbana 65 8 FC +0d 
28 construcció rotonda A 20 10 FC +0d; 12 FC+0d 
29 construcció rotonda B 26 28 FC +0d 
30 senyalització vertical 18 16 FC+0d; 26FC+0d 
31 
col·locació de barreres de 
seguretat 
12 30FC+0d 
32 reposició de camins 6 16FC+0d;26FC+0d 
33 estesa terra vegetal 23 32 FC+0d 
34 hidrosembra 6 33 FC +0d 
35 acabats 2 27F+0d; 29FC+0d; 31FC+0d; 34FC+0d 
36 final obra 1 35 FC+0d 
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8 Diagrama de barres 
Partint del temps mínim requerits, que figuren a les taules anteriors, s'ha realitzat el diagrama de 
barres que s'inclou al final del present annex, en el qual s'han representat les principals activitats de 
les obres.  
S'ha tingut en compte que la duració de les activitats és en realitat major que la estrictament 
obtinguda amb el càlcul, degut a que l'obra no s'executa linealment des del PK origen al final, de 
forma que en les diferents fases d'obra cal condicionar noves zones de treball, comptabilitzar varies 
activitats, etc.  
L'existència de serveis afectats que cal reposar, i la necessitat d'habilitar desviaments provisionals 
durant les obres també s'han tingut en compte a l'hora d'incrementar la duració de les activitats 
respecte a les obtingudes a la taula.  
S'ha tingut en compte l'ordre cronològic obligat entre les activitats, desenvolupant-se alguna d'elles en 
major temps que el teòricament necessari, ja que en determinats casos una activitat depèn de la 
realització d'altres a les quals ha d'ajustar-se.  
Tots els estudis anteriors poden desenvolupar-se d'una manera molt més exhaustiva, i en 
conseqüència poden modificar-se els temps requerits. Altrament, la realització d'algunes activitats ha 
de portar-se a terme en determinades èpoques de l'any, i per tant s'ha de conèixer la data de 
començament de les obres per a un adequat ajust del programa.  
A l'hora de realitzar el diagrama de barres s'han tingut en compte activitats addicionals a les 
anomenades "bàsiques" en aquest annex, i recollides a la taula anterior. La durada de les mateixes 
s'ha estimat en funció d'altres projectades de característiques similars.  
D'acord amb els valors calculats i els diferents comentaris fets anteriorment, tal com es pot veure al 
diagrama de Gantt adjuntat a continuació, el termini d'execució de l'obra és aproximadament de 11 
mesos.  
8.1 Travessera de Sant Feliu Sasserra 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, primer s’ha realitzar la planificació de la millora de la travessera 
urbana de Sant Feliu Sasserra i a continuació s’ha inclòs aquesta com una única activitat dins de la 
planificació general de condicionament de la B-431 entre els PK 62+000 i 67+000. 
Les obres a la travessera urbana de Sant Feliu Sasserra començaran amb 5 dies de treballs previs,on 
principalment, es senyalitzaran les obres a realitzar mitjançant la col·locació de cartells i s’informarà a 
la població. A continuació es disposarà d’un altre dia per reposar els serveis afectats, que en aquest 
cas són mínims, ja que es treballarà en la zona que actualment ocupa la carretera B-431. 
Un cop acabades aquestes tasques es procedirà a la demolició de paviments i voreres existents. Es 
calcula que es trigarà uns 18 dies laborables en realitzar aquesta activitat. Abans d’acabar la 
demolició de totes les voreres s’iniciarà la instal·lació de l’enllumenat i el condicionament del drenatge 
longitudinal existent a la carretera B-431. 
A continuació es procedirà a realitzar el afermat. Per això serà necessari en una primera fase reparar 
els esvorancs que hi ha repartits al llarg dels 925 m, i després es procedirà a estendre la capa 
superficial de rodadura. Aquestes dues activitats suposaran 6 dies de feina.  
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La pavimentació de les vorers començarà després de la extensió de la capa superficial d’afermat, i 
consistirà en la col·locació de la vorada i la rigola (tant a les voreres laterals com a les centrals) i a 
continuació la col·locació del paviment de les voreres laterals, que consisteix en una rajola hidràulica 
de 20x20x4 cm i que donarà continuïtat a la resta de la població. Aquestes activitats es poden 
solapar, de manera que es trigarà un total de 20 dies en tenir a punt les voreres. 
Un cop finalitzades les activitats de pavimentació de les voreres es procedirà a realitzar la 
senyalització horitzontal i vertical de la via, i la col·locació de les lluminàries. Alhora es realitzaran les 
activitats d’enjardinament i col·locació de la instal·lació de reg a les voreres centrals.  
Es disposarà de dos dies per tal de realitzar acabats, netejar la zona d’obres i restituir la circulació de 
vehicles i vianants de manera que es pugui considerar la obra com finalitzada. 
8.2 Condicionament de la B-431 
La obra de condicionament de la B-431 de Prats de Lluçanès a Avinyò, entre els PK 62+000 i el PK 
67+000 tindrà una duració total de 214 dies laborables, el que suposar aproximadament 11 mesos.  
La obra començarà amb la realització de treballs previs que consistiran en la col·locació de les 
casetes i altres instal·lacions, la delimitació de les zones d’acopi i el tancat de la zona d’obra entre 
altres activitats.  A continuació es procedirà a reposar els serveis afectat al llarg de la traça, de 
manera que durant l’execució de les obres no ens trobem amb cap afectació sobre els serveis.  
La següent activitat a realitzar seria el replanteig de l’obra. Tot i així, al tractar-se d’una obra lineal, no 
hem considerat un període concret per a realitzar aquesta activitat, sinó que es suposa que s’anirà 
realitzant a mesura que avanci la obra, i per tant està inclosa dins les activitats d’execució que es 
defineixen a continuació.  
S’ha dividit la obra en dues fases, la primera consta de l’execució dels trams de carretera que no 
coincideixen amb el traçat actual de la B-431, i per tant, no s’afecta directament al tràfic. Per altra 
banda la segona fase consisteix en el condicionament de tots aquells trams en que el nou traçat 
coincideix amb l’actual B-431. Es pot considerar que aproximadament el 30% de la superfície a 
executar pertany a la primera fase, mentre que la resta pertany a la segona.  
Dins de la primera fase tenim diferents activitats. Es començarà amb l’esbrossada i a continuació es 
procedirà a realitzar el moviment de terres d’aquesta primera fase. Principalment tindrem un excés de 
terra que es reservarà a la zona d’acopi per tal de ser utilitzada a la següent fase. Un cop realitzar el 
moviment de terres es procedirà a executar l’esplanada mitjançant sòl estabilitzat tipus S-EST1. 
Posteriorment es realitzaran els drenatges longitudinals, consistents en la col·locació de cunetes, tubs 
de PVC per a drenatge i baixants a les zones de talús. Aquesta activitat tindrà una duració total de 9 
dies. Abans de col·locar el drenatge a les zones on serà necessària una obra de fàbrica, es procedirà 
a col·locar els calaixos prefabricats i a executar les aletes laterals. Ja que tenim dues obres de fàbrica 
més o menys properes, s’ha fet la planificació de manera que la col·locació del calaix no es superposi, 
i per tant es pugui realitzar les dues activitats amb una única grua i un únic equip.  
Un cop realitzar els drenatges procedirem a l’afermat. Primer s’estendrà la capa de tot-u de 40 cm, a 
continuació la capa de mescla bituminosa de base G-20 i posteriorment s’executarà la capa 
superficial de M-10. Aquestes activitats s’aniran realitzant  lleugerament solapades. 
Per finalitzar aquesta primera fase es realitzarà la senyalització horitzontal dels trams condicionats. 
No es podrà iniciar el pintat de les senyals horitzontals fins a 5 dies després de l’afermat, ja que sinó 
la pintura no s’adhereix correctament a la via.  
A continuació s’iniciarà la segona fase. Aquesta segona fase tindrà una estructura molt semblant a la 
primera, amb un parell de diferències. Per una banda, serà necessari realitzar desviaments de tràfic, 
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de manera que es treballarà primer a un costat de la via i després a l’altra, deixant per al final l’estesa 
de la capa superficial de mescla bituminosa M-10. Una altra de les diferencies es que caldrà demolir 
els trams de la B-431 que actualment estan en servei, cosa que provocarà que aquesta segona fase 
s’allargui més temps. Per últim destacar que en els trams executats en aquesta fase no hi ha cap obra 
de fàbrica.  
La primera fase tindrà una duració estimada de 67 dies, mentre que la segona durarà 102 dies. 
Paral·lelament a la execució d’aquestes dues fases es preveu realitzar el condicionament de la 
travessera urbana de Sant Feliu Sasserra i les glorietes que s’ubicaran a l’entrada i sortida d’aquesta 
travessera.  
Un cop finalitzat això es procedirà a la senyalització vertical, col·locació de barreres de seguretat, a la 
reposició de camins i a la reposició de talussos (que consistirà en l’estesa de terra vegetal i realització 
de la hidrosembra). 
Finalment s’executaran els últims acabats i es donarà l’obra per finalitzada.  
La duració total serà de 214 dies, és a dir, aproximadament 11 mesos.   
Al llarg d’aquests onze mesos es portaran a terme dues activitats que no s’han inclòs dins de la 
planificació. Aquestes seran la seguretat i salut, i el control de qualitat de l’obra.  
9 Diagrama  espai-temps 
Aquest tipus de diagrama s’utilitza fonamentalment en obres lineals (on una dimensió es més gran 
que les altres) i es podria considerar una adaptació del diagrama de barres a les obres lineals. 
S’ha realitzar un diagrama espai-temps per complementar la programació de l’obra, utilitzant les 
mateixes activitats i duració que en el cas anterior.  
En obres lineals permet rentabilitzar els equips i també permet optimitzar el transport de terres (de 
desmunt o terraplè) d’un lloc a un altre de la obra en el gràfic ja que en el gràfic es disposa de les 
distàncies (PK’s) a l’eix de les absises i del temps de duració de les diferents activitats a l’eix de les 
ordenades.  
En aquests diagrames les barres es transformen en línies que es disposen de forma inclinada y cada 
una d’elles fa referència a una activitat.  
A diferència del diagrama de barres, no dóna cap informació sobre la relació d’activitats entre sí, i per 
tant, per definició del gràfic,no existeixen holgures. Per tant, totes les activitats són crítiques.  
El seguiment d’obra , degut a la densitat de línies, es gairebé impossible de realitzar sobre el plànol. 
Per seguir el gràfic en el cas que l’obra s’avanci o s’atraci, cal redibuixar i realitzar el seguiment sobre 
el nou gràfic. Aquests són els principals inconvenients d’aquest sistema de planificació.  
Com a punt positiu podem destacar que dóna un impacte molt representatiu o gràfic de tota l’obra i la 
pendent del gràfic reflecteix l’intensitat de treball.  
 
  
 
 
 
Apèndix 1: 
Diagrames de Gantt i diagrama espai-temps 
DOCUMENT Nº1: MEMORIA I ANNEXES 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 Condicionament de la B-431 214 días mié 17/03/10 lun 10/01/11
2 treballs previs 5 días mié 17/03/10 mar 23/03/10
3 reposició de serveis afectats 2 días mié 24/03/10 jue 25/03/10
4 primera fase 67 días vie 26/03/10 lun 28/06/10
5 esbrossada primera fase 5 días vie 26/03/10 jue 01/04/10
6 moviment de terres primera fase 18 días vie 02/04/10 mar 27/04/10
7 esplanada primera fase 2 días mié 28/04/10 jue 29/04/10
8 drenatge longitudinal primera fase 9 días vie 30/04/10 mié 12/05/10
9 col·locació calaix Ofn-66.1 1 día vie 07/05/10 vie 07/05/10
10 construcció aletes Ofn-66.1 8 días lun 10/05/10 mié 19/05/10
11 col·locació calaix Ofn-66.2 3 días lun 10/05/10 mié 12/05/10
12 construcció aletes Ofn-66.2 8 días jue 13/05/10 lun 24/05/10
13 afermat tot-u primera fase 13 días mar 25/05/10 jue 10/06/10
14 afermat G-20 primera fase 5 días lun 07/06/10 vie 11/06/10
15 afermat M-10 primera fase 3 días lun 14/06/10 mié 16/06/10
16 senyalització horitzontal primera fase 6 días lun 21/06/10 lun 28/06/10
17 segona fase 102 días mar 29/06/10 mié 17/11/10
18 demolició actual B-431 43 días mar 29/06/10 jue 26/08/10
19 esbrossada segona fase 11 días mar 29/06/10 mar 13/07/10
20 moviment de terres segona fase 44 días mié 07/07/10 lun 06/09/10
21 esplanada segona fase 3 días mar 07/09/10 jue 09/09/10
22 drenatge longitudinal segona fase 18 días vie 10/09/10 mar 05/10/10
23 afermat tot-u segona fase 31 días vie 24/09/10 vie 05/11/10
24 afermat G-20segona fase 12 días vie 22/10/10 lun 08/11/10
25 afermat M-10segona fase 6 días mié 03/11/10 mié 10/11/10
26 senyalització horitzonta segona fase 5 días jue 11/11/10 mié 17/11/10
27 travessera urbana 65 días jue 13/05/10 mié 11/08/10
28 rotonda A 20 días mar 25/05/10 lun 21/06/10
29 rotonda B 26 días mar 22/06/10 mar 27/07/10
30 senyalització vertical 18 días jue 18/11/10 lun 13/12/10
31 col·locació de barreres de seguretat 12 días mar 14/12/10 mié 29/12/10
32 reposició de camins 6 días jue 18/11/10 jue 25/11/10
33 estesa terra vegetal 23 días vie 26/11/10 mar 28/12/10
34 hidrosembra 6 días mié 29/12/10 mié 05/01/11
35 acabats 2 días jue 06/01/11 vie 07/01/11
36 final d'obra 1 día lun 10/01/11 lun 10/01/11
01/03 08/03 15/03 22/03 29/03 05/04 12/04 19/04 26/04 03/05 10/05 17/05 24/05 31/05 07/06 14/06 21/06 28/06 05/07 12/07
marzo abril mayo junio julio
Tarea
Tarea crítica
Progreso
Hito
Resumen
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
División
Tareas externas
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Fecha límite
Condicionament de la B-431
Página 1
Proyecto: project
Fecha: mié 24/03/10
Id Nombre de tarea
1 Condicionament de la B-431
2 treballs previs
3 reposició de serveis afectats
4 primera fase
5 esbrossada primera fase
6 moviment de terres primera fase
7 esplanada primera fase
8 drenatge longitudinal primera fase
9 col·locació calaix Ofn-66.1
10 construcció aletes Ofn-66.1
11 col·locació calaix Ofn-66.2
12 construcció aletes Ofn-66.2
13 afermat tot-u primera fase
14 afermat G-20 primera fase
15 afermat M-10 primera fase
16 senyalització horitzontal primera fase
17 segona fase
18 demolició actual B-431
19 esbrossada segona fase
20 moviment de terres segona fase
21 esplanada segona fase
22 drenatge longitudinal segona fase
23 afermat tot-u segona fase
24 afermat G-20segona fase
25 afermat M-10segona fase
26 senyalització horitzonta segona fase
27 travessera urbana
28 rotonda A
29 rotonda B
30 senyalització vertical
31 col·locació de barreres de seguretat
32 reposició de camins
33 estesa terra vegetal
34 hidrosembra
35 acabats
36 final d'obra
19/07 26/07 02/08 09/08 16/08 23/08 30/08 06/09 13/09 20/09 27/09 04/10 11/10 18/10 25/10 01/11 08/11 15/11 22/11 29/11 06/12 13/12 20/12 27/12 03/01 10/01 17/01
agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero
Tarea
Tarea crítica
Progreso
Hito
Resumen
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
División
Tareas externas
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Fecha límite
Condicionament de la B-431
Página 2
Proyecto: project
Fecha: mié 24/03/10
Id Nombre de tarea Duración
1 Travessera urbana 65 días
2 treballs previs 5 días
3 reposició de serveis afectats 1 día
4 demolició paviments i voreres 18 días
5 enllumenat 38 días
6 instal·lació d'enllumenat 7 días
7 col·locació de lluminàries 3 días
8 drenatge longitudinal 15 días
9 afermat 6 días
10 reparació d'esvorancs 4 días
11 afermat capa de rodadura 2 días
12 pavimentació de voreres 20 días
13 col·locació de vorada 17 días
14 col·locació de rigola 8 días
15 col·locació del paviment de les voreres 14 días
16 senyalització 5 días
17 senyalització horitzontal 5 días
18 senyalització vertical 3 días
19 enjardinament i reg 14 días
20 instal·lació del sistema de reg 5 días
21 plantació d'arbres i gespa 9 días
22 acabats 2 días
23 final d'obra 1 día
26/04 03/05 10/05 17/05 24/05 31/05 07/06 14/06 21/06 28/06 05/07 12/07 19/07 26/07 02/08 09/08 16/08
mayo junio julio agosto
Tarea
Tarea crítica
Progreso
Hito
Resumen
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
División
Tareas externas
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Fecha límite
Travessera urbana de Sant Feliu Sasserra
Página 1
Proyecto: Project_travessera_urbana
Fecha: mié 24/03/10
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1 Expropiacions 
1.1 Introducció 
En aquets annex s’analitzen les expropiacions que s’han de dur a terme per al condicionament del 
tram de la carretera B-431 de Prats de Lluçanès a Avinyò comprès entre el PK62+000 i el PK67+000 i 
dels seus enllaços.  
L’expedient d’Expropiació Forçosa amb caràcter d’urgència que necessàriament s’ha de tramitar per 
l’ocupació dels terrenys que es veuen afectats per les obres, obliga a iniciar la presa de dades,  
relació i inventari de bes i drets afectats, amb la finalitat d’obtenir un plànol parcel·lari el més complet 
possible, que serveixi com a base per a tramitar l’esmentat expedient expropiador.  
La Llei de Carreteres 7/1993 de 30 de setembre obliga a realitzar l’estudi i definició dels béns i drets 
afectats per les obres de qualsevol projecte de carreteres. Aquesta labor comprèn una sèrie d’etapes 
que van des de conèixer la superfície física i real dels terrenys i la seva propietat, fins a l’ocupació 
dels mateixos, passant per una sèrie d’etapes intermèdies que van des de la definició geomètrica fins 
a l’aixecament d’Actes Prèvies, càlcul de fulls de valoració per Dipòsits Previs a l’ocupació, Perjudicis 
per ràpida ocupació, i convenis per Mutu Acord de la valoració dels drets i bens afectats.  
Entre les primeres etapes objecte d’aquest annex està en recollir la informació referent a la superfície 
afectada en cadascun dels termes municipals afectats per tal de determinar la inversió total que 
suposa l’execució de les obres objecte del present projecte.  
Aquest estudi s’ha realitzat en una franja de terreny seguint la traça de l’obra i amb una amplada 
suficient a cada banda del traçat definitiu del present projecte.  En els plànols corresponents a les 
ocupacions del tram de projecte es grafiquen els  terrenys afectats, que pertanyen als termes 
municipals de Sant Feliu Sasserra i Oristà.  
1.2 Línies d’explotació 
Segons el Títol IV, Art.24 de la Llei de Carreteres de 30 de Setembre de 1993, es defineix com a zona 
de domini públic, i per tant com a zona a expropiar, la franja del terreny a tots dos costats de la via, de 
8 metres d’amplària en autopistes i vies preferents, i de 3 metres d’amplària en les carreteres 
convencionals, mesurada aquesta distància des de l’aresta de l’explanació i mesurats en horitzontal i 
perpendicularment a l’eix, des de la intersecció de l’obra amb el terreny natural. Donat que el present 
projecte correspon a una carretera convencional, s’ha considerat un ample de 3 metres.  
El límit a expropiar en el cas de ramals de sortida, incorporacions i en les reposicions de les 
carreteres existents s’ha fixat igualment en 3 metres amb el mateix criteri que l’apartat anterior.  
En els casos en que hi hagin camins de Servei paral·lels al traçat, així com en la reposició de camins 
d’accés a finques, s’expropiarà només l’imprescindible per aquests vials.  
Per les obres següents: ponts, viaductes i estructures, el límit d’expropiació s’ha graficat seguint la 
línia resultant de la projecció ortogonal de l’aresta exterior de l’obra sobre el terreny natural.   
Per la definició de la línia d’expropiació també s’ha tingut en compte la superfície ocupada per la 
carretera actual, així com totes aquelles altres superfícies de titularitat pública corresponent a camins 
públics.  
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En cas que la zona a expropiar afecti als tancaments perimetrals d’una finca, i sempre que no 
disminueixi la seguretat de la via, s’expropiarà únicament fins al tancament d’aquesta. 
La línia d’expropiació es defineix com l’envolupant de totes les línies d’expropiació així definides. 
1.3 Descripció de les ocupacions 
El tram de carretera que es pretén condicionar es situa en els termes municipals de Sant Feliu 
Sasserra a la comarca del Bages i Oristà a la comarca d’Osona, província de Barcelona. El 
condicionament i millora de la carretera comporta afectar superfícies particulars d’aquest dos termes 
municipals.  
Per a la posterior valoració econòmica, cal diferenciar els sòls ocupats segons la seva naturalesa, la 
classificació urbanística dins el planejament vigent i els seu aprofitament actual. Amb aquesta finalitat 
s’ha consultat el planejament urbanístic vigent de cada municipi.  
La conclusió és que tot el sòl afectat està classificat de sòl no urbanitzable, parcialment qualificat de 
sistema viari no inclòs en àmbit de gestió i que travessa aquesta classe de sòl. En conseqüència el 
sòl afectat es troba en situació de sòl rural.  
Addicionalment, cal distingir la naturalesa de les ocupacions; així, podem parlar de 2 tipus 
fonamentals: 
• Expropiacions 
• Ocupacions temporals 
Les ocupacions temporals venen motivades per la necessitat de disposar de terrenys per ubicar: 
• Instal·lacions per al personal que treballi a l’obra 
• Parc de maquinària 
• Dipòsit de materials i abassegament de terres. 
• Traçats per al desviament temporal del trànsit.  
• Ampliació de camins existents 
• Accessos a la traça. 
• Servituds de pas i ocupacions temporals per a desplaçament de serveis 
Per a situar les instal·lacions del personal, el parc de maquinària i el dipòsit de materials, s’escullen 
habitualment terrenys propers a l’inici de l’obra lineal, per tal d’evitar nous accessos a la traça. Donat 
que, en aquest cas, el projecte constructiu fa referència a un tram intermedi de l’alternativa triada de 
la variant, totes les instal·lacions esmentades no cal considerar-les, perquè la seva ubicació es 
trobarà a un tram anterior.  
A la taula següent es recullen les ocupacions a cada terme municipal: 
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Ocupacions a cada terme municipal 
Terme municipal Superfície (m2) 
Sant Feliu Sasserra 59.759 
Oristà 10.242 
Total 70.001 
Taula 1. Ocupacions per terme municipal i tipus de terreny 
Els terrenys afectats són bàsicament de naturalesa rústica, afectant principalment conreus de cereals 
i superfícies forestals.  
1.4 Valoració econòmica 
1.4.1 Criteris de valoració 
Per a la valoració del sòl es té en compte la seva naturalesa, la classificació urbanística dins el 
planejament vigent i el seu aprofitament actual.  
Els criteris de valoració per a qualsevol projecte haurien de ser establerts en la Llei de 8/2007, del 28 
de Maig, de sòl. Malauradament, no es disposa de la informació necessària per a fer un anàlisi 
econòmica exhaustiva de les ocupacions, per la qual cosa es porta a terme una valoració econòmica  
estimada. En qualsevol cas, a continuació es citen els principals aspectes a tenir en compte en la 
valoració econòmica d’un projecte constructiu real.  
D’acord amb el que estableix l’article 21 de l’esmentada Llei 8/2007, els terrenys s’han de valorar 
segons la seva situació i amb independència de la causa de la valoració i l’instrument legal que la 
motivi. Aquest criteri també és d’aplicació als sòls destinats a infraestructures i serveis públics 
d’interès general supramunicipal, tant si estan previstos per l’ordenació territorial i urbanística com si 
són de nova creació. La seva valoració es determina segons la situació bàsica dels terrenys als quals 
se situïn o pels quals passin, d’acord amb el que disposa la Llei esmentada.  
 Segons la Llei de sòl 8/2007 del 28 de Maig: 
Sòl rural:  
En aquesta classe de sòl cal incloure tots els sòls qualificats de sistemes i protecció de sistemes que 
no estan ubicats en sòl urbanitzat.  
El criteri a aplicar per a valorar el sòl rural és l’establert en l’article 22 de l’anomenada Llei 8/2007, que 
diu que el valor del sòl es determinarà per la capitalització de la renda anual real o potencial de 
l’explotació, la que resulti superior.  
El valor del sòl rural així obtingut podrà ser corregit a l’alça fins un màxim del doble en funció de 
factors objectius de localització, accessibilitat a nuclis de població , centres d’activitat econòmica, etc.  
Sòl urbanitzat no edificat:  
Tal com consta en l’article 12.3 de la mateixa Llei, es troba en situació de sòl urbanitzat l’integrat de 
forma legal i efectiva en la xarxa de dotacions i serveis propis dels nuclis de població.  
En aquesta situació es troben els sòls qualificats de sistema ubicats en sòl urbanitzat i els que estan 
inclosos en àmbits de renovació o millora urbana.  
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Els criteris de valoració per aquesta classe de sòl son els establerts en l’article 23 de la mateixa Llei, 
el qual disposa que per a valorar el sòl urbanitzat que no està edificat es considerarà com 
aprofitament de referència l’atribuït a la parcel·la per l’ordenació urbanística, inclòs en el seu cas el 
d’habitatge subjecte a algun tipus de protecció que permeti taxar el seu preu màxim de venda o 
lloguer.  
Per a sòls que no tenen assignada edificabilitat o ús privat en l’ordenació urbanística, se’ls atribuirà 
l’edificabilitat mitja i l’ús majoritari en l’àmbit espacial homogeni en que per usos i tipologies  
Construccions i plantacions  
D’acord amb el que estableix l’article 21 de la mateixa Llei 8/2007, les construccions i les plantacions 
es valoren amb independència del sòl sempre que s’ajustin a la legalitat en el moment de la valoració, 
siguin compatibles amb l’ús o rendiment considerat en la valoració del sòl i no hagin tingut en compte 
en l’esmentada valoració pel seu caràcter de millores permanents. 
Per la valoració de les construccions cal tenir en compte la seva antiguitat i estat de conservació. 
1.4.2 Valors unitaris considerats 
Els valors considerats a efectes de estimar el cost d’ocupació son els següents: 
Expropiació: 
Es considera un preu mig de les superfícies afectades de 2,5€/m2. 
Ocupació temporal: 
Per a desplaçament de serveis (duració 6 mesos): es considera una renda anual equivalent al 5% del 
valor del sòl, és a dir 0,125 €/m2. 
1.4.3 Inversió total 
A la taula següent es reculen els costos estimats d’expropiació i ocupació temporal per al tram de 
projecte.  
 
Inversió en ocupacions 
Terme municipal Superfície (m2) Cost (€) 
Sant Feliu Sasserra 59.759 149.397,5 
Oristà 10.242 25.605 
Total 70.001 175.002,5 
Taula 2. Inversió en ocupacions 
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2 Serveis afectats 
2.1 Introducció 
Aquest annex té per objecte la localització dels Serveis que resulten afectats pels treballs de 
condicionament de la carretera B-431, definit en el Projecte constructiu. Condicionament de la 
carretera B-431 de Prats de Lluçanès a Avinyò entre els PK 62+000 i PK 67+000 i la seva valoració 
econòmica de les obres necessàries per a la realització de reposicions i/o trasllats dels serveis que 
resultin afectats. 
2.2 Treballs desenvolupats 
Es descriu en aquets capítol l’estudi realitzat sobre les instal·lacions i serveis, siguin públics o privats, 
que el condicionament i millora de la carretera obligaran a modificar o bé a restituir. Aquest estudi s’ha 
realitzat abastant un ample suficient de terreny a banda i banda de l’eix del tronc de les diferents 
alternatives definides.  
La investigació realitzada per a obtenir els resultats que es recullen en aquest annex s’han dut a 
terme de la següent manera: 
• Sol·licitud d’informació dels serveis afectats a la zona de les principals companyies de llum, 
gas, telèfon, aigua i oleoductes. En concret, s’ha sol·licitat informació a : 
 
FECSA- ENDESA 
C/Lluça, 9 
08240 Manresa 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA 
C/Marquès de Sentmenat 28-36 
08014 Barcelona 
GAS NATURAL 
Av. Portal de l’Àngel 22 
08022 Barcelona 
CORREUS I TELÈGRAF 
C/Via Laietana, 1 
CLH 
Carretera T-750 km.2 
43140 La Pobla de Mafumet 
SOREA 
C/Passeig de St. Joan 102 
08160 Manlleu 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU SASSERRA 
Serveis Tècnics 
AJUNTAMENT D’ ORISTÀ 
Serveis Tècnics 
• Inspecció sobre el terreny de tots els serveis i instal·lacions visibles, identificant cadascun 
dels tipus de serveis i la possible companyia propietària.  
Amb totes les dades obtingudes s’ha redactat el present annex, on s’adjunta, per a l’alternativa 
definitiva, una descripció amb la indicació del servei afectat, propietari i situació dels mateix. 
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2.3 Descripció dels serveis afectats 
PK 0+235 
Terme municipal de Sant Feliu Sasserra 
Descripció: Línia elèctrica de baixa tensió propietat de FECSA-ENDESA. La línia creua el vial a 
l’alçada del PK 0+235. Un suport de fusta es situa dins la nova traça. 
Afecció: 60 m de línia elèctrica de baixa tensió i 1 suport de fusta 
 
PK 4+705 
Terme municipal d’ Oristà 
Descripció: Línia elèctrica de 25 KV propietat de FECSA-ENDESA. La línia discorre paral·lelament el 
nou traçat entre els PK 4+750 i PK 4+785. Les torres no mantenen la distància reglamentària 
respecte a la carretera.  
Afecció: 460m de línia elèctrica de 25 KV i 2 torres metàl·liques.  
 
S’inclouen també les afeccions a la xarxa de claveguera, i/o la xarxa d’enllumenat de qualsevol zona 
residencial dels termes municipals afectats, en concret, el tram que discorre pel nucli urbà de Sant 
Feliu Sasserra, entre els PK 1+335 i PK2+260. 
Pel que fa els serveis particulars, donada la presència de terrenys de cultiu al llarg de la major part del 
tram projectat cal preveure l’afecció de pous de captació d’aigua (fonamentalment de perforació sense 
caseta de protecció), xarxes de reg per aspersió i gravetat. 
2.4 Valoració econòmica 
La valoració de les diferents unitats que formen les variants dels serveis afectats s¡ha realitzat 
establint unes despeses mitjanes per a cada tipus de servei, calculades d’acord amb la informació 
obtinguda de catàlegs de les empreses fabricants o subministradores i dels quadres de preus de la 
construcció actualitzats.  
2.4.1 Inversió total 
A la taula següent es recull el pressupost estimatiu de les obres de reposició i/o trasllat dels serveis 
afectats pel tram de projecte. 
 
Inversió en serveis afectats 
Propietari servei Cost reposició o trasllat (€) 
FECSA-ENDESA 38.450 
Municipi de Sant Feliu Sasserra 8.800 
Particulars 6.000 
TOTAL 53.250 
Taula 3. Inversió en serveis afectats 
  
ANNEX NÚM. 16: 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
DOCUMENT Nº1: MEMORIA I ANNEXES 
  Projecte constructiu.     Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyó PK 62+000 al 67+000
 
i 
 
Índex 
1 Objectiu de l’estudi de seguretat i salut .............................................................................................1 
2 Antecedents .......................................................................................................................................1 
2.1 Evitar els riscos ...........................................................................................................................1 
2.2 Avaluar els riscos que no es poden evitar ..................................................................................1 
2.2.1 Com a empresa ................................................................................................................... 1 
2.2.2 Com a contractista ............................................................................................................... 2 
2.3 Combatre els riscos en el seu origen ..........................................................................................2 
2.4 Adaptar el treball a la persona ....................................................................................................3 
2.5 Tenir en compte l’evolució de la tècnica .....................................................................................3 
2.6 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc o cap perill .................................................4 
2.7 Planificar la prevenció .................................................................................................................4 
2.8 Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual ......................................4 
2.9 Donar les degudes instruccions als treballadors.........................................................................4 
3 Promotor – Propietari .........................................................................................................................5 
4 Autor de l’estudi de seguretat i salut..................................................................................................5 
5 Dades del Projecte.............................................................................................................................5 
5.1 Autor/s del projecte .....................................................................................................................5 
5.2 Tipologia de l’obra .......................................................................................................................5 
5.3 Situació ........................................................................................................................................5 
5.4 Comunicacions ............................................................................................................................5 
5.5 Pressupost d’execució material del projecte ...............................................................................6 
5.6 Termini d’execució ......................................................................................................................6 
5.7 Mà d’obra prevista .......................................................................................................................6 
5.8 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra .............................................................6 
5.9 Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra ..................................................................................6 
5.10 Maquinària prevista per a executar l’obra ...................................................................................7 
  Projecte constructiu.     Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyó PK 62+000 al 67+000
 
ii 
 
6 Instal·lacions provisionals ..................................................................................................................8 
6.1 Instal·lació elèctrica provisional d’obra .......................................................................................8 
6.2 Instal·lació d’aigua provisional d’obra ...................................................................................... 10 
6.3 Instal·lació de sanejament ........................................................................................................ 11 
6.4 Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis ..................................................... 11 
6.4.1 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra .............................................................. 12 
7 Serveis de salubritat i confort del personal ..................................................................................... 12 
7.1 Serveis higiènics ...................................................................................................................... 13 
7.2 Vestuaris ................................................................................................................................... 13 
7.3 Menjador ................................................................................................................................... 13 
8 Àrees auxiliars ................................................................................................................................ 13 
8.1 Zones d’apilament. Magatzems ............................................................................................... 13 
9 Tractament de residus .................................................................................................................... 14 
10 Tractament de materials i/o substàncies perilloses .................................................................. 14 
10.1 Manipulació .............................................................................................................................. 14 
10.2 Delimitació / condicionament de zones d’apilament ................................................................ 15 
10.2.1 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables ................................ 16 
10.2.2 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció ...... 16 
10.2.3 Corrosius, irritants, sensibilitzants ................................................................................. 16 
11 Condicions de l’entorn ............................................................................................................... 16 
11.1 Ocupació del tancament de l’obra ............................................................................................ 16 
11.2 Situació de casetes i contenidors ............................................................................................. 16 
11.3 Serveis afectats ........................................................................................................................ 17 
11.4 Servituds ................................................................................................................................... 17 
12 Unitats constructives ................................................................................................................. 17 
13 Determinació del procés constructiu ......................................................................................... 17 
13.1 Procediments d’execució ......................................................................................................... 18 
13.1.1 Ordre d’execució dels treballs ....................................................................................... 18 
  Projecte constructiu.     Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyó PK 62+000 al 67+000
 
iii 
 
13.1.2 Determinació dels temps efectius de duració. Pla d’execució ...................................... 18 
14 Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorporats al mateix procés constructiu
 19 
15 Mitjans auxiliars d’utilitat preventiva (MAUP) ............................................................................ 19 
16 Sistemes de protecció col·lectiva (SPC) ................................................................................... 19 
17 Condicions dels equips de protecció individual (EPI) ............................................................... 20 
18 Senyalització i balisament ......................................................................................................... 20 
19 Condicions d’accés i afectacions de la via pública ................................................................... 21 
19.1 Àmbit d’ocupació de la via pública ........................................................................................... 21 
19.1.1 Ocupació del tancament de l’obra (zona de casetes, aplecs i contenidors) ................. 21 
19.1.2 Situació de casetes i contenidors .................................................................................. 22 
19.1.3 Canvis de la zona ocupada ........................................................................................... 22 
19.2 Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic ..................................................................... 22 
19.2.1 Tanques ......................................................................................................................... 22 
19.2.2 Accés a l’obra ................................................................................................................ 22 
19.3 Operacions que afecten l’àmbit públic ..................................................................................... 22 
19.3.1 Entrades i sortides de vehicles i maquinària ................................................................. 22 
19.3.2 Càrrega i descàrrega ..................................................................................................... 23 
19.4 Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic ................................................. 23 
19.4.1 Neteja ............................................................................................................................ 23 
19.4.2 Soroll. Horari de treball .................................................................................................. 24 
19.4.3 Pols ................................................................................................................................ 24 
19.5 Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic .................................................... 24 
19.5.1 Senyalització i protecció ................................................................................................ 24 
19.5.2 Abalisament i defensa ................................................................................................... 24 
19.5.3 Manteniment .................................................................................................................. 25 
19.5.4 Retirada de senyalització i abalisament ........................................................................ 25 
20 Riscos de danys a tercers i mesures de protecció .................................................................... 25 
  Projecte constructiu.     Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyó PK 62+000 al 67+000
 
iv 
 
20.1 Riscos de danys a tercers ........................................................................................................ 25 
20.2 Mesures de protecció a tercers ................................................................................................ 25 
21 Prevenció de riscos catastròfics ................................................................................................ 26 
22 Telèfons d'interès ...................................................................................................................... 26 
23 Pressupost de seguretat i salut ................................................................................................. 28 
24 Documents en el present estudi de Seguretat i Salut ............................................................... 28 
25 Signatura de l’autor ................................................................................................................... 28 
  
Projecte constructiu.     Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyó PK 62+000 al 67+000
 
 
Annex Núm. 16 : Estudi de Seguretat i Salut  1 
 
1 Objectiu de l’estudi de seguretat i salut 
El present estudi de seguretat i salut (E.S.S) té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar 
els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de 
les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen 
de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s contractista/es. 
D’aquesta manera s’integren en el Projecte Constructiu les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar els recursos tècnics i humans necessaris 
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu 
Pla D’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent 
quedat tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà de presentar-se al Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i 
l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.  
2 Antecedents 
De conformitat amb Llei de prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) , es parteix 
del principi, que el Director de Projecte (assessorat pel Coordinador de Seguretat designat pel 
Promotor, si hi ha més d’un projectista), en base a les seves capacitats i atribucions professionals, ha 
integrat la prevenció, en cada una de les seves decisions constructives, de conformitat amb els 
següents Principis de l’Acció Preventiva en matèria de seguretat i salut (Art. 15 L. 31/1995). 
2.1 Evitar els riscos 
S’entendrà com a risc aquella “probabilitat que la capacitat per a ocasionar danys s’actualitzi de forma 
imminent, de tal manera, que de no mitjançar alguna actuació externa (ex. Supressió del risc o 
substitució del perill en origen, o si això no es possible fent servir un Sistema de Protecció Col·lectiva, 
etc.), pugui desencadenar-se amb tota probabilitat un accident”. 
S’entendrà per accident tot “succés anormal no estimat ni desitjat, que obeeix a fenòmens naturals i 
que trencant la continuïtat del treball, dóna com a resultat un dany físic a les persones o un dany 
material al patrimoni de l’empresa o de tercers”. 
2.2 Avaluar els riscos que no es poden evitar 
2.2.1 Com a empresa 
El Contractista en el seu Pla d’Acció Preventiva, intern d’empresa, haurà d’haver realitzat l’avaluació 
de riscos respecte a les instal·lacions fixes i els llocs establerts (oficines, parc de maquinària, tallers, 
etc.), en els mateixos termes, abast, participació social, etc., que qualsevol empresa industrial o del 
sector de serveis, de conformitat a la normativa de general aplicació.  
S’entendrà com avaluar els riscos, aquell procés de valorització de les “causes principals” ( o 
“bàsiques”), que expliquen l’aparició de “riscos” que puguin comportar la possibilitat que s’actualitzin, 
amb potencialitat real de causar pèrdues (humanes i/o materials) en el lloc de treball.  
Causes: Conjunt de “Condicions Insegures” i “Actes Insegurs” que intervenen en un accident:  
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• Condició insegura: Circumstància física perillosa, de caràcter ambiental, que influint en les 
condicions de treball, pot permetre directament que es produeixi un accident ( Factor tècnic) 
• Acte insegur: És la violació d’un procediment de seguretat acceptat, que permet directament 
que es produeixi un accident (Factor humà). 
S’entendrà per riscos que no es poden evitar totes aquelles “energies físiques naturals”, fora de 
control, que en fase de Planificació de l’Acció Preventiva no s’han pogut eliminar (ex. La força de la 
gravetat, energia eòlica, etc.). 
2.2.2 Com a contractista 
El Pla de Seguretat i Salut de l’obra es constitueix com l’instument bàsic d’ordenació de l’activitat 
d’identificació, avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva, limitat a l’obra com a centre de 
treball.  
2.3 Combatre els riscos en el seu origen 
Fase de Disseny/Concepció (origen del 35% de les “causes principals” d’accident): 
• Disseny constructiu: Adaptació del projecte als mitjans, àmbit social i cultural industrial del 
sector, com a requisit previ al resultat final previst, limitant les audàcies arquitectòniques a la 
veritable disponibilitat dels recursos, humans i tècnics, necessari per a aconseguir el producte 
constructiu projectat.  
• Disseny d’equips: Fabricació, assegurament preventiu del producte i comercialització, garantir 
la seva utilització en condicions de seguretat per als usuaris i tercers circumdants, en les 
condicions de treball previstes pel projectista i el fabricant de l’equip.   
Fase d’Organització /Planificació de l’obra (origen del 28% de les “causes principals” d’accident): 
• Concepció artesanal: Escassa integració de la industrialització en la majoria d’activitats 
constructives a realitzar 
• Manutenció: Manutenció manual i mecànica de materials i productes constructius, de forma 
poc evolucionada i planificada molt precàriament. El 100% de l’activitat constructiva és 
manutenció.  
• Zones de circulació: Zones de pas i apilament sense planificació adequada.  
• Ordre i Neteja: La seva absència i falta de planificació, intervé com una de les causes 
Bàsiques d’accidents més habituals.  
• Interferències: Treballs simultanis incompatibles 
• Tassa de treballadors: Nivells d’ocupació de personal irregular, espasmòdica i de 
simultaneïtat puntual elevada.  
• Desvertebració: Instruccions emeses i decisions adoptades per diferents actors del fet 
constructiu (i fins i tot aliens a ell), sense una col·legiada presa de decisions suficientment 
coordinades entre ells.  
Fase d’Execució Material de l’obra (origen del 37% de les Causes Bàsiques d’accident): 
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• Qualificació: Deficiències ( o mals hàbits) en la qualificació empresiarial i/o preventiva de 
Promotors, Direccions Facultatives, Contractistes, Subcontractistes, Treballadors Autònoms, 
tècnics i treballadors d’ofici, traduïdes en forma de defectes en l’execució material dels 
treballs, donant com a resultat 1r) Realització tradicional i inercial de tasques. 2n) Utilització 
en precari de maquinària, mitjans auxiliars, equips i ferramentes. 3r)Formació inadequada o 
insuficient de comandaments intermitjos i del personal de producció. 4t) Fracàs en l’aplicació 
de noves tècniques, com a conseqüència dels punts anteriors.  
• Gestió inadequada: Incompleta acció gerencial de la Línia de Comandament, amb defectes 
crítics en part d’alguna de les quatre funcions tradicionals de Gestió:  
a. Planificació 
b. Organització 
c. Direcció / Execució 
d. Control 
2.4 Adaptar el treball a la persona 
Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com a 
l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en particular, a atenuar el 
treball monòton i repetitiu i a reduir els seus efectes en la salut.  
Potenciar el projecte i la planificació dels treballs de construcció,amb criteri “ergonòmic”. S’entendrà 
per Ergonomia l’aplicació d’aquella Tècnica no Mèdica de lluita davant la fatiga i l’envelliment 
prematur, que intenta aconseguit el confort en el treball, mitjançant l’adaptació del treball a l’home, 
disseny de l’ambient i dels útils de treball, ajustant-se a les condicions òptimes d’utilització per l’home, 
segons les seves limitacions anatòmico-fisiològiques.  
2.5 Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
• Superar: Plantejament conservador (Esperit gremial i “artesanal” de la construcció): El 
Projecte i planificació que mantinguin procediments de treball, mitjans humans (ex. 
Reparadors – escaladors de façanes) i materials (ex. Encofrats i estrebats de fusta realitzats 
“in situ”), tradicionalment arriscats, basats exclusivament en l’artesania i recursos comuns 
existents a l’obra, estan condemnats a mantenir els índexs de sinistralitat actuals.  
• Potenciar: Plantejament innovador (Consolidació de la “industria” de la construcció): La 
gradual industrialització (ex. Posada a l’obra de prefabricats, encofrats i estrebats metàl·lics, 
etc.) i utilització de mitjans humans especialitzats (ex. Muntadors de bastides, col·locadors de 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, etc.) així com l’aprovisionament de mitjans auxiliars, 
ferramentes, màquines i equips adequats a l’estudi científic de cada tipus de treball /ex. Serra 
de trepar manual portàtil com a alternativa a la serra de trepar de taula per a encofradors, 
etc.), en definitiva, aquells que responguin a necessitats específiques de cada ofici, equipats 
en origen amb les proteccions i resguards més senzills i eficaços, d’entre els existents en el 
mercat, influeixen en un radical descens de les tasses històriques d’accidents, a més a més 
d’unes millores notables de la rendibilitat econòmica (especialment en la reducció de costos 
indirectes i no assegurats), contribuint a la Investigació i Desenvolupament (I+D) de la 
construcció com a sector industrial evolucionat.  
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2.6 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc o cap perill 
S’entendrà per perill aquella propietat o aptitud intrínseca d’alguna cosa (ex. Buits horitzontals al 
descobert sobre forjats + força de gravetat) per a ocasionar danys. Sent substituït per una altra 
solució econòmicament accessible, i de provada eficàcia que “comporti poc o cap perill” (ex. 
Condemna física de buits horitzontals, de diàmetre inferior a 5m, amb malla electrosoldada i tela de 
galliner superposada, embeguts en el cèrcol perimetral de formigó, o en altre ordre de coses, 
l’execució de muntants d’escala definitives en formigó, en lloc d’escales manuals portàtils, etc.) 
2.7 Planificar la prevenció 
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, l’organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball.  
• Planificació de l’administració: Per a què el Projecte constructiu pugui contemplar la inclusió 
del concepte de Seguretat com a factor del Projecte i Planificació Industrial inicial de les 
obres, és necessari que l’Administració exerceixi les funcions de coordinació que li són 
pròpies, respecte al control institucional d’ordenació del sector, qualificació dels diferents 
actors del fet constructiu, augmentant el rigor preventiu dels projectes i la seva materialització, 
control de l’eficàcia del disseny i comercialització de Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP), Proteccions i Resguards de màquines, equips i ferramentes, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva (EPI), com a criteris d’estructura sectorial i de comercialització que ja lli ha de venir 
donada al Projectista de construcció, coadjuvant a la integració de la seguretat en el Projecte. 
• Planificació de l’autor/s del projecte constructiu i contractista/es: En la planificació, 
programació, execució i control de Mètodes de treball, Procediments operatius de Seguretat, 
Anàlisis de treball per Descomposició de Tasques, Mètodes de treball i Protocols de posada a 
l’obra, que han estat concebuts ergonòmicament, junt amb les Instal·lacions i els Equips, per 
l’autor del projecte constructiu, formats en Seguretat, com a disciplina preventiva aplicada a la 
construcció (és a dir, en el coneixement de les Tècniques Analítiques i operatives de 
Seguretat).  
2.8 Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la 
individual 
• Equip de protecció individual (EPI): Peça o utillatge de protecció que actuen com a 2escut 
portàtil” davant l’energia que es troba fora de control i que entra en contacte amb l’usuari 
portador (ex. Casc). Necessita de la col·laboració activa del beneficiari per a assegurar la 
seva eficàcia.  
• Sistema de protecció col·lectiva (SPC): Protecció o resguard que actua com a “pantalla 
interposada” entre l’energia fora de control i els possibles beneficiaris de la seva eficàcia (ex. 
Marquesina rígida). Llevat del seu manteniment i assegurament de la seva solidesa, no 
necessita de la col·laboració activa de cap dels beneficiaris per a assegurar la seva eficàcia.  
2.9 Donar les degudes instruccions als treballadors 
• Instrucció per part de l’administració 
o Instrucció acadèmico-preventiva dels Tècnics i Professionals de la construcció 
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o Cartilla Professional dels treballadors de la construcció 
o Instrucció preventiva general dels futurs treballadors, des de l’ensenyança bàsica 
• Instrucció per part del contractista: 
o Formació i informació de nous mètodes de treball i preventiva, dels empleats respecte 
als seus comandaments intermitjos, treballadors i autònoms.   
o Control de la formació preventiva i professional rebuda pels treballadors a contractar 
(Cartilla Professional expesa per l’Administració de l’Estat).  
3 Promotor – Propietari 
Promotor i propietari:  Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports  
(Projecte Final de Carrera).  
4 Autor de l’estudi de seguretat i salut 
Redactor E.S.S:  Elena Pallarès López 
Titulació/ns:   Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
5 Dades del Projecte 
5.1 Autor/s del projecte 
Autor del projecte:  Elena Pallarès López  
Titulació/ns:   Enginyeria de Camins, Canals o Ports 
5.2 Tipologia de l’obra 
Condicionament de carretera ja existent 
5.3 Situació 
Comarques:  Bages i Osona 
Municipis:  Sant Feliu Sasserra i Oristà 
5.4 Comunicacions 
Condicionament de la B-431 entre Prats de Lluçanès i Avinyó. El tram de projecte és el comprès entre 
el PK 62+000 i el PK 67+000 de l’alternativa 2.  
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5.5 Pressupost d’execució material del projecte 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i benefici Industrial és de 3.073.441,08 € 
(TRES MILIONS SETANTA TRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB VUIT 
CÈNTIMS. ) 
5.6 Termini d’execució 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és d’ aproximadament 11 mesos.  
5.7 Mà d’obra prevista 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 50 persones. Aquest valor s’ha obtingut tenint en 
compte el pla de treball realitzat a l’annex 14 del present Projecte.  
5.8 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra 
• Encarregat 
• Cap de colla 
• Oficial 1a 
• Oficial 1a jardiner 
• Ajudant 
• Manobre 
• Manobre especialista 
• Peó 
• Operadors de maquinària de moviment de terres 
• Consolidadors de terrenys 
• Col·locadors de vorades 
• Col·locadors d’asfalt 
• Ferralla 
5.9 Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra 
• Aigua  
• Tot-u  
• Terres  
• Ciments  
• Lligants hidrocarbonats  
• Formigons sense additius  
• Morters  
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• Filferros  
• Claus  
• Puntals  
• Taulers  
• Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments  
• Geotèxtils  
• Materials per a la formació de juntes  
• Segellants  
• Pintures per a senyalització horitzontal  
• Peces de formigó per a vorades  
• Mescles bituminoses en calent  
• Baranes de protecció  
• Panells direccionals, fites i captafars  
• Senyals i cartells de trànsit  
• Barreres  
• Materials auxiliars per a proteccions de vialitat  
• Tubs de pvc per a drenatges  
• Materials auxiliars per a drenatges  
• Tubs de formigó armat prefabricats  
• Elements de muntatge per a tubs de formigó  
5.10 Maquinària prevista per a executar l’obra 
• 4 Tractors sobre oruges de 300 CV  
• 4 Excavadores-carregadores sobre pneumàtics de 2m3  
• 2 Motonivelladores de 150 CV  
• 2 Camions basculants de 20 t  
• 2 Compactadors vibratoris de 25 t  
• 2 Camions regadors d’aigua  
• 1 Pala carregadora de 80 CV  
• 1 Estenedora autopropulsada  
• 1 Rodet de pneumàtics  
• 1 Excavadora hidràulica 
• 1 Martell hidràulic 
• 2 compactadors estàtics de llantes llises  
• 1 Motoserra per tallar arbres 
• 1 Màquina pintabandes, amb pintura termoplàstica  
• 1 Màquina per a clavar muntants metàl·lics  
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• 1 Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials  
• 2 Camió formigonera de 200 l  
• 1 Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar paviment 
• 1 Fresadora de paviment  
• 1 Escombrall autopropulsat 
• 1 Màquina revestidora de cunetes 
• 1 Camió grua de 15 tonelades 
• 1 Compactador llis autovibrant 
• 1 Corró vibrant auropropulsat 
• 1 Motonivelladora 
• 1 Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos  
• 1 Camió cisterna amb impulsor per a hidrosembra 
6 Instal·lacions provisionals 
6.1 Instal·lació elèctrica provisional d’obra 
Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 
faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de 
protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 
instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions adequades canalitzades 
en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament 
suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nul que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instal·lador.  
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
• Connexió de servei 
o Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament 
o La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.  
o Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència) 
o Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 
pas de vehicles 
• Quadre general 
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o Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament  la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.  
o Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascun dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
o Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que ni hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.) 
o Anirà connectat a terra (resistència màxima 78Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els foonaments.  
o Estarà protegida de la intempèrie 
o És recomanable l’ús de clau especial per a la seva obertura 
o Es senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D: 485/97) 
• Conductors 
o Disposaran d’un aïllament de 1000V de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament.  
o Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 
de les zones de pas de vehicles i/o persones.  
o Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs” d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats.  
• Quadres secundaris 
o Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 
de doble aïllament 
o Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres 
o Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equipps secundaris per planta és el següent:  
 1 Magnetotèrmic general de 4P: 30 A 
 1 Diferencial de 30 A: 30 mA.  
 1 Magnetotèrmic 3P: 20 mA. 
 4 Magnetotèrmics 2P: 16 A.  
 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A.  
 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A.  
 2 Connexió de corrent 2P : 16 A.  
 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).  
 1 Connexió de corrent 2P: 16 A.  
• Connexions de corrent 
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o Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament 
o S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.  
o Es faran servir els següents colors:  
 Connexió de 24V: violeta 
 Connexió de 220V: blau 
 Connexió de 380V: vermell 
o No s’empraran connexions tipus “lladre”.  
• Maquinària elèctrica 
o Disposarà de connexió a terra 
o Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptors de tall omnipolat.  
o Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos 
o L’establiment de connexió a les bases de corrent es farà sempre amb clavilla 
normalitzada 
• Enllumenat provisional 
o El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
o Els portalàmpades hauran de ser de tipus aïllant.  
o Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
proper a la virolla.  
o Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantirne la 
inaccessibilitat a les persones.  
• Enllumenat portàtil 
o La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24V o alternativament disposarà de 
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.  
o Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta ammb capacitat 
anticops i suport de sustentació.  
6.2 Instal·lació d’aigua provisional d’obra 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra.  
Els dipòsits d’aigua potable estaran hermèticament tancats senyalitzant “aigua potable” i mantinguts 
en condicions sanitàries acceptables. No s’utilitzaran recipients o vasos comuns per beure aigua.  
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La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 
dialèctric en les zones necessàries. 
6.3 Instal·lació de sanejament 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.  
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
6.4 Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on 
al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran 
les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), 
neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.  
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
• La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.  
• Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.  
• S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc.  
• Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica.  
• L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 
inflamables.  
• Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs 
de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.  
• Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.  
• La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.  
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• Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora 
de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.  
• La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 
seguir en aquests treballs.  
• Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant.  
• Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la 
propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la 
mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.  
• En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament 
de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es 
manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i 
terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant.  
6.4.1 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors són:  
• Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.  
• En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m.  
• En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m.  
• Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.  
7 Serveis de salubritat i confort del personal 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i 
ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les “Disposicions mínimes de seguretat i salut a les 
obres de construcció”. 
Per al servei de neteja d’aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona  o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.  
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Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit:  
7.1 Serveis higiènics 
Els serveis higiènics disposaran com a mínim excusats, rentamans i dutxes amb aigua freda i calenta 
Si hi ha homes i dones deuran existir serveis higiènics separats en bon estat de neteja.  
No deuran instal·lar-se a més de 75 metres de l’àrea de treball.  
Els desfets deuran mantenir-se en un contenidor metàl·lic de tancament hermètic i ser recol·lectats 
com a mínim dues vegades per setmana 
• Lavabos: com a mínim, un lavabo per cada 10 treballadors 
• Cabines d’evacuació: s’ha d’instal·lar una cabina de 1,5m2 x 2,3 m d’alçada, dotada de placa 
turca, com a mínim 
• Local de dutxes: coma mínim disposaran d’una cabina de dutxa de dimensiones mínimes de 
1,5m2 x 2,3 m d’alçada, dotada d’aigua freda  i calenta, amb terra antilliscant.  
7.2 Vestuaris 
Tot centre de treball on l’activitat requereixi canvi de roba haurà d’estar dotat de vestuari.  
Si hi ha homes i dones, caldran recintes separats. Es disposarà de guarda-roba ventilat, tants com 
treballadors.  
Si els treballadors estan exposats a substàncies tòxiques o infeccioses, aquest hauran de tenir dues 
taquilles individuals separades i independents, una per a la roba de treball i una altre per a la 
vestimenta habitual .   
7.3 Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul s’haurà de considerar entre 1,5 i 2 m2 per treballador 
que mengi a l’obra.  
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua ( una aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals) i cubell hermètic (60 litres de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.  
8 Àrees auxiliars 
8.1 Zones d’apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de se els compresos entre els calors “mínims-màxims”, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 
puguin ésser causa d’accident. 
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Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.  
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.  
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els 
treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació 
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.  
9 Tractament de residus 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte 
de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats 
aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de 
l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al present projecte, a l’annex 18: gestió de residus, s’ha avaluat el volum i les característiques dels 
residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el 
contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.  
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.  
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment 
de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
10 Tractament de materials i/o substàncies perilloses 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials 
emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.  
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en 
el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
10.1 Manipulació 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les 
mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
• Amiant 
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• Plom. Crom, Mercuri, Níquel.  
• Sílice.  
• Vinil.  
• Urea formol.  
• Ciment.  
• Soroll.  
• Radiacions.  
• Productes tixotròpics (bentonita)  
• Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.  
• Gasos liquats del petroli. 
o Baixos nivells d’oxigen respirable.  
o Animals.  
o Entorn de drogodependència habitual.  
10.2 Delimitació / condicionament de zones d’apilament 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 
amb el text en idioma espanyol.  
L’etiqueta ha de contenir: 
• Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.  
• Nom comú, si és el cas.  
• Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 
substàncies presents.  
• Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 
perillós.  
• Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.  
• Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.  
• Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.  
• El número CEE, si en té.  
• La quantitat nominal del contingut (per preparats).  
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
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10.2.1 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar.  
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.  
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
10.2.2   Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.  
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 
10.2.3 Corrosius, irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.  
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara 
de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les 
mucoses de les vies respiratòries. 
11 Condicions de l’entorn 
11.1 Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves 
diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
En el pla de seguretat i salut en el treball s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i 
es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 
11.2 Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra en algun punt de 
ràpid accés a la B-431, probablement a un camp proper. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 
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durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al pla de seguretat i salut les àrees 
previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en 
l’apartat “Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic”. 
11.3 Serveis afectats 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i 
per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la 
seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació 
i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o 
per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
11.4 Servituds 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis 
afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. 
Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments 
es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
12 Unitats constructives 
• Treballs previs  
• Moviment de terres  
• Afermats  
• Seguretat vial  
• Drenatge longitudinal  
• Drenatge transversal  
• Obres de fàbrica  
• Estructures (rotondes) 
• Travessera urbana 
13 Determinació del procés constructiu 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de totes i cadascuna de les activitats constructives 
crítiques (el pressupost del qual superi el 10% del Pressupost d’Execució Material de l’obra), haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’elles amb criteri científic i professional, a fi i efecte d’evitar o reduir al 
mínim qualsevol tipus d’improvisació, tot, però, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción 
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Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
13.1 Procediments d’execució 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, que hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra, podran ser 
orientativament els següents: 
13.1.1 Ordre d’execució dels treballs 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir 
dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució material de 
l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució professional del projecte amb criteris de qualitat i 
de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la 
successió, la persona o els mitjans a emprar.  
13.1.2 Determinació dels temps efectius de duració. Pla d’execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
• Llistat d’activitats 
o Treballs previs  
o Moviment de terres  
o Afermats  
o Seguretat vial  
o Drenatge longitudinal  
o Drenatge transversal  
o Obres de fàbrica  
o Estructures (rotondes) 
o Travessera urbana 
• Relacions de dependència: Les relacions de dependència entre activitats s’explicita al Pla 
d’obra, inclòs al projecte com annex núm. 14 a la memòria.  
• Durada de les activitats: La durada de les activitats s’explica al Pla d’Obra, inclòs al projecte 
com a annex de la memòria.  
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tant sols les grans unitats (activitats 
significatives) i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament.  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
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14 Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o 
incorporats al mateix procés constructiu 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas 
generales de seguridad para máquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, així com atenent les Normes 
Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
15 Mitjans auxiliars d’utilitat preventiva (MAUP) 
Tal com s’ha indicat anteriorment, als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la 
consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, 
Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve 
integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel 
fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per 
ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
La necessitat de privilegiar la incorporació de Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, en relació als 
Sistemes de Protecció Col·lectiva i utilització d’Equips de Protecció Individual, ve donada per 
l’obligació legal d’integrar la seguretat en les fases de projecte i planificació dels treballs, en 
compliment dels “principis de l’acció preventiva” (Art.15 L. 31/1995). 
La prevenció d’accidents i l’aplicació de les tècniques de seguretat no són una opció, sinó una 
obligació. Per tal motiu, els MAUP, com equipament de seguretat integrada, no tindran la consideració 
de protecció protesificada o afegida al projecte, sinó que formarà part de la seva execució material, i 
per tal motiu la seva presència no té una correspondència en la valoració pressupostària inclosa en 
aquest Estudi i subsegüent Pla de Seguretat i Salut, per a aquesta obra, ja que s’entén contemplada 
en el desglossament unitari de les partides d’obra del Projecte Constructiu. 
16 Sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
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Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb risc-evaluació-mesures 
17 Condicions dels equips de protecció individual (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.  
El contractista principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el 
mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització 
interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 
seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb risc-evaluació-mesures. 
18 Senyalització i balisament 
Encara que als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la Senyalització i Abalisament s’ha 
assimilat, per criteris de síntesis, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), sense ser-ho 
pròpiament, cal indicar en el present apartat, aquells aspectes que singularitzen a la Senyalització i 
Abalisament, com un Sistema de Protecció, potenciador de l’eficàcia dels tradicionals (MAUP, SPC i 
EPI). 
Tindran la consideració de sistemes de Senyalització i Abalisament, tota aquella indicació que, 
mitjançant un conjunt d’estímuls percebuts pels sentits, condicionen l’actuació de l’individu que els 
rep, davant unes circumstàncies que es volen ressaltar. 
L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstància 
a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la 
d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi ambient i la persona. 
Les condicions d’eficàcia de la Senyalització i Abalisament són les següents:  
• Atraure l’atenció del destinatari.  
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• Donar a conèixer el missatge amb la suficient antelació.  
• Ser clara i d’interpretació única.  
• Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar.  
• Possibilitat real de posar en pràctica allò indicat.  
• La Senyalització haurà de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill.  
Els Principis Bàsics de la Senyalització en matèria de Seguretat són els següents:  
• La Senyalització mai no elimina el risc.  
• Una correcta Senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de prevenció i protecció, per 
part dels projectistes i responsables de seguretat de l’obra.  
• Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del Sistema de Senyalització previst 
per al centre de treball.  
• La seva utilització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia.  
19 Condicions d’accés i afectacions de la via pública 
En el pla de seguretat i salut el contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en 
compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la població que 
correspongui.  
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 
per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la 
circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.  
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al pla de seguretat aprovat.  
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats.  
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
19.1 Àmbit d’ocupació de la via pública 
19.1.1 Ocupació del tancament de l’obra (zona de casetes, aplecs i contenidors) 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
En el pla de seguretat i salut en el treball s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i 
es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
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d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 
19.1.2 Situació de casetes i contenidors 
S’indicaran en el pla de seguretat i salut les àrees previstes per aquest fi. Les casetes, contenidors, 
tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra . 
19.1.3 Canvis de la zona ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del pla de seguretat i salut en el treball i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el 
R.D. 1627/97. 
19.2 Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic 
19.2.1 Tanques 
• Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de casetes, aplecs i contenidors 
• Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca 
• Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements refelctants 
en tot el seu perímetre 
• Manteniment El contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu 
estat original.  
19.2.2 Accés a l’obra 
• Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a 
vehicles i per al personal de l’obra 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del 
tancament 
19.3 Operacions que afecten l’àmbit públic 
19.3.1 Entrades i sortides de vehicles i maquinària 
• Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per 
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai 
adequar a aquest fi fora de l’obra 
El pla de seguretat preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 
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programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 
transport interior de l’obra 
• Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents 
• Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada 
19.3.2 Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra o de la 
zona de treballs 
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
• Apilament No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís 
especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en 
contenidors homologats.  
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata.  
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.  
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor.  
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.  
• Evacuació  Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció 
de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix 
es farà en els transports dels contenidors.  
 
19.4 Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic 
19.4.1 Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 
deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
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Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera 
de formigó o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.  
19.4.2 Soroll. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
19.4.3 Pols 
• Es regaran les pistes de circulació de vehicles.  
• Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.  
• En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.  
• Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.  
19.5 Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic 
19.5.1 Senyalització i protecció 
S’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- IC. 
19.5.2 Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa: 
• En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.  
• En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 
provisionals per a vianants.  
• Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.  
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• En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres.  
• En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.  
• Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).  
• Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.  
19.5.3 Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
19.5.4 Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
20 Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 
20.1 Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
• Xocs entre vehicles de l’obra i vehicles aliens.  
• Atropellaments de vianants aliens a l’obra.  
• Col·lisions de vehicles aliens a l’obra amb maquinària, aplecs provisionals o personal de 
l’obra situats en la zona de treballs.  
20.2 Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra: 
• Tancament i vigilància (control d’accessos) de la zona de casetes, aplecs i contenidors.  
• Abalisament, protecció i vigilància (control d’accessos) de la zona de treballs.  
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21 Prevenció de riscos catastròfics 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
• Incendi, explosió i/o deflagració.  
• Inundació.  
• Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.  
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior”, cobrin les següents mesures mínimes: 
 
• Ordre i neteja general.  
• Accessos i vies de circulació interna de l'obra.  
• Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.  
• Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.  
• Punts de trobada.  
• Assistència Primers Auxilis.  
22 Telèfons d'interès 
A continuació es mostra un llistat dels telèfons d'interès de l'àrea de projecte.  
Companyia d'aigües Sorea 
Avaries      902 25 03 70 
Oficines Manlleu    93-851 41 53 
 
FECSA-ENHER 
Avaries      900 77 00 77 
Atenció al client    902 50 77 50 
Punt de Servei Fecsa    93 830 52 92 
 
Telefònica: 
Avaries      1002 
Atenció clients     1004 
 
Ajuntament Sant Feliu Sasserra  93-881 90 11 93-881 92 62 
Ajuntament Oristà    93-812 80 06 
 
Ambulatoris 
  
Projecte constructiu.     Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyó PK 62+000 al 67+000
 
 
Annex Núm. 16 : Estudi de Seguretat i Salut  27 
 
CAP Osona     93-889 02 22 
CAP  Bages     93-874 23 12 
 
Àrea Bàsica Salut Lluçanès 
Urgències Mèdiques    93-856 05 00 
Consultori Olost    93-888 04 08 
Consultori Prats de Lluçanès   93-856 02 51 
Consultori Sant Feliu Sasserra   93-881 91 54 
 
Hospitals propers: 
Hospital General de Vic Urgències  93-889 11 99 
Hospital de La Santa Creu (Vic)   93-880 33 00 
Clínica de Vic     93-886 17 88 
Hospital General de Manresa   93-874 21 12 
Hospital Sant Bernabé Berga   93-824 34 00 
 
Farmàcies de la zona: 
Farmàcia de Sant Feliu Sasserra  93-881 90 06 
Farmàcia d'Oristà    93-812 80 18 
Farmàcia de Prats de Lluçanès   93-856 02 87 
Farmàcia d'Olost    93-888 02 09 
 
Ambulàncies 
Urgències Prats de Lluçanès   93-856 00 80 
Transport Sanitari de Catalunya  904 105 555  
 
Mossos d'esquadra    088  93-881 57 00 
 
Bombers     088  
Prats de Lluçanès    93-856 00 80  
Vic      93-885 10 80   
ADF Lluçanès     93-856 00 29 
 
Telèfon d'emergències:    112 
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23 Pressupost de seguretat i salut 
El pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut és de 73.420,25€ (SETANTA TRES MIL 
QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) 
24 Documents en el present estudi de Seguretat i Salut 
DOCUMENT NÚM. 1  MEMÒRIA 
DOCUMENT NÚM. 2  PLÀNOLS 
DOCUMENT NÚM. 3  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
DOCUMENT NÚM. 4  PRESSUPOST 
25 Signatura de l’autor 
 
L’enginyera Autora del Projecte 
 
 
 
 
Elena Pallarès López 
Titulació: Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
 
Barcelona, maig 2010 
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Apèndix 1: 
Justificació de preus 
DOCUMENT Nº1: MEMORIA I ANNEXES 
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 23/03/2010 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €19,07h Oficial 1aA0121000
 €18,53h Oficial 1a vidrierA012E000
 €19,70h Oficial 1a electricistaA012H000
 €15,97h ManobreA0140000
 €16,53h Manobre especialistaA0150000
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 23/03/2010 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,50h Formigonera de 165 lC1705600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 23/03/2010 3
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,91m3 AiguaB0111000
 €13,66t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010
 €12,49t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
B0331Q10
 €83,80t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €0,39m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €2,70m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010
 €0,08u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K
 €6,51u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
B1411111
 €22,41u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400
g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
B1414119
 €5,27u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
B1421110
 €4,53u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
B1423230
 €7,50u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
B142AC60
 €0,24u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
B1431101
 €1,56u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
B1445003
 €11,72u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
B1447005
 €0,98u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
B144D205
 €2,20u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B1455710
 €4,90u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
B1459630
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 23/03/2010 4
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,44u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
B145C002
 €19,45u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
B145K153
 €4,93u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
B1461110
 €55,73u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
B1463253
 €20,75u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
B1465275
 €23,97u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta
de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2
B1465376
 €13,19u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600
 €22,97u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
B1481242
 €19,72u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
B1481654
 €17,68u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
B1485800
 €23,58u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
B1488580
 €446,90u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de
distribució amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra
B15B0005
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 23/03/2010 5
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €15,03u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió,
de llargària 3 m
B15B0006
 €85,82u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió
B15B0007
 €0,96kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant
B44Z501A
 €13,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent
B7J5009A
 €5,76u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAA005
 €5,76u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAB115
 €7,44u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància
BBBAC005
 €12,31u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD004
 €8,39u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD015
 €7,44u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD025
 €9,04u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAF004
 €21,19m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mmBC1K1300
 €215,10mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1531A
 €150,03mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A50A
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €140,46mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1H53A
 €46,74u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
BQU22303
 €399,55u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones
BQU25700
 €82,52u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
BQU27900
 €99,92u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02
 €78,95u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002
 €47,02u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
BQU2GF00
 €101,52u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA1100
 €28,35u Reconeixement mèdicBQUAM000
 €172,85u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
 €0,84u Penja-robes per a dutxaBQZ1P000
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €64,25m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D060P021 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,18300/R 16,530001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,18300 18,18300
Maquinària:
0,90000/R 1,500000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 0,90000 0,90000
Materials:
0,163800,910000,180B0111000 =xAiguam3
8,8790013,660000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
19,3595012,490001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
16,7600083,800000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 45,16230 45,16230
COST DIRECTE 64,24530
64,24530COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,84u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
H1411111 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,510006,510001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
u
Subtotal... 6,51000 6,51000
COST DIRECTE 6,51000
0,325505,00%DESPESES INDIRECTES
6,83550COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,53u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400
g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
H1414119 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
22,4100022,410001,000B1414119 =xCasc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400
g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
u
Subtotal... 22,41000 22,41000
COST DIRECTE 22,41000
1,120505,00%DESPESES INDIRECTES
23,53050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,53u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
H1421110 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,270005,270001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
u
Subtotal... 5,27000 5,27000
COST DIRECTE 5,27000
0,263505,00%DESPESES INDIRECTES
5,53350COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,76u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
H1423230 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
4,530004,530001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
u
Subtotal... 4,53000 4,53000
COST DIRECTE 4,53000
0,226505,00%DESPESES INDIRECTES
4,75650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,88u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
H142AC60 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
7,500007,500001,000B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
u
Subtotal... 7,50000 7,50000
COST DIRECTE 7,50000
0,375005,00%DESPESES INDIRECTES
7,87500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,25u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1431101 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,240000,240001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
u
Subtotal... 0,24000 0,24000
COST DIRECTE 0,24000
0,012005,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,25200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,64u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
H1445003 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
1,560001,560001,000B1445003 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
u
Subtotal... 1,56000 1,56000
COST DIRECTE 1,56000
0,078005,00%DESPESES INDIRECTES
1,63800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,31u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
H1447005 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
11,7200011,720001,000B1447005 =xMàscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
u
Subtotal... 11,72000 11,72000
COST DIRECTE 11,72000
0,586005,00%DESPESES INDIRECTES
12,30600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,03u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
H144D205 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,980000,980001,000B144D205 =xFiltre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
u
Subtotal... 0,98000 0,98000
COST DIRECTE 0,98000
0,049005,00%DESPESES INDIRECTES
1,02900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,31u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1455710 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:
2,200002,200001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 2,20000 2,20000
COST DIRECTE 2,20000
0,110005,00%DESPESES INDIRECTES
2,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,15u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
H1459630 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
4,900004,900001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 4,90000 4,90000
COST DIRECTE 4,90000
0,245005,00%DESPESES INDIRECTES
5,14500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,71u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
H145C002 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,440005,440001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
u
Subtotal... 5,44000 5,44000
COST DIRECTE 5,44000
0,272005,00%DESPESES INDIRECTES
5,71200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,42u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
H145K153 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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19,4500019,450001,000B145K153 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
u
Subtotal... 19,45000 19,45000
COST DIRECTE 19,45000
0,972505,00%DESPESES INDIRECTES
20,42250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,18u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
H1461110 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
4,930004,930001,000B1461110 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
u
Subtotal... 4,93000 4,93000
COST DIRECTE 4,93000
0,246505,00%DESPESES INDIRECTES
5,17650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €58,52u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
H1463253 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
55,7300055,730001,000B1463253 =xParella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
u
Subtotal... 55,73000 55,73000
COST DIRECTE 55,73000
2,786505,00%DESPESES INDIRECTES
58,51650COST EXECUCIÓ MATERIAL
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 23/03/2010 13
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €21,79u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H1465275 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
20,7500020,750001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
u
Subtotal... 20,75000 20,75000
COST DIRECTE 20,75000
1,037505,00%DESPESES INDIRECTES
21,78750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,17u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta
de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2
H1465376 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
23,9700023,970001,000B1465376 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta
de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2
u
Subtotal... 23,97000 23,97000
COST DIRECTE 23,97000
1,198505,00%DESPESES INDIRECTES
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 23/03/2010 14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
25,16850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,85u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
13,1900013,190001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu
Subtotal... 13,19000 13,19000
COST DIRECTE 13,19000
0,659505,00%DESPESES INDIRECTES
13,84950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,12u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
H1481242 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
22,9700022,970001,000B1481242 =xGranota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 22,97000 22,97000
COST DIRECTE 22,97000
1,148505,00%DESPESES INDIRECTES
24,11850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,71u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
H1481654 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
19,7200019,720001,000B1481654 =xGranota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
u
Subtotal... 19,72000 19,72000
COST DIRECTE 19,72000
0,986005,00%DESPESES INDIRECTES
20,70600COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,56u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
H1485800 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
17,6800017,680001,000B1485800 =xArmilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
u
Subtotal... 17,68000 17,68000
COST DIRECTE 17,68000
0,884005,00%DESPESES INDIRECTES
18,56400COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,76u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H1488580 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
23,5800023,580001,000B1488580 =xDavantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
u
Subtotal... 23,58000 23,58000
COST DIRECTE 23,58000
1,179005,00%DESPESES INDIRECTES
24,75900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,46m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
H1522111 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,76750/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah
3,99250/R 15,970000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,76000 8,76000
Materials:
0,594002,700000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2
0,280000,080003,500B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu
1,2849164,245300,020D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 2,15891 2,15891
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COST DIRECTE 10,91891
0,545955,00%DESPESES INDIRECTES
11,46486COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,03u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
H153A9F1 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,86050/R 19,070000,150A0121000 =xOficial 1ah
2,39550/R 15,970000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,25600 5,25600
Materials:
4,680000,3900012,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
12,000000,9600012,500B44Z501A =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant
kg
Subtotal... 16,68000 16,68000
COST DIRECTE 21,93600
1,096805,00%DESPESES INDIRECTES
23,03280COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €90,11u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió
H15B0007 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
85,8200085,820001,000B15B0007 =xPantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió
u
Subtotal... 85,82000 85,82000
COST DIRECTE 85,82000
4,291005,00%DESPESES INDIRECTES
90,11100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €506,70u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de
distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra,
instal.lat
H15B5005 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,70000/R 19,700001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 23/03/2010 17
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 35,67000 35,67000
Materials:
446,90000446,900001,000B15B0005 =xEquip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de
distribució amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra
u
Subtotal... 446,90000 446,90000
COST DIRECTE 482,57000
24,128505,00%DESPESES INDIRECTES
506,69850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,78u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió,
de llargària 3 m
H15B6006 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
15,0300015,030001,000B15B0006 =xAïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió,
de llargària 3 m
u
Subtotal... 15,03000 15,03000
COST DIRECTE 15,03000
0,751505,00%DESPESES INDIRECTES
15,78150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €36,79h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions
H15Z1001 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,07000/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 35,04000 35,04000
COST DIRECTE 35,04000
1,752005,00%DESPESES INDIRECTES
36,79200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,77h SenyalerH15Z2011 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,97000 15,97000
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COST DIRECTE 15,97000
0,798505,00%DESPESES INDIRECTES
16,76850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €120,14u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït
per 6 persones
H16F1003 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
114,42000/R 19,070006,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 114,42000 114,42000
COST DIRECTE 114,42000
5,721005,00%DESPESES INDIRECTES
120,14100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,77h Formació en Seguretat i SalutH16F1004 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,97000 15,97000
COST DIRECTE 15,97000
0,798505,00%DESPESES INDIRECTES
16,76850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,63u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA005 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,97000 15,97000
Materials:
5,760005,760001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
8,390008,390001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
u
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Subtotal... 14,15000 14,15000
COST DIRECTE 30,12000
1,506005,00%DESPESES INDIRECTES
31,62600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,63u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,97000 15,97000
Materials:
5,760005,760001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
7,440007,440001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
u
Subtotal... 13,20000 13,20000
COST DIRECTE 29,17000
1,458505,00%DESPESES INDIRECTES
30,62850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,58u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAC005 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,97000 15,97000
Materials:
7,440007,440001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància
u
Subtotal... 7,44000 7,44000
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COST DIRECTE 23,41000
1,170505,00%DESPESES INDIRECTES
24,58050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €39,19u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAF004 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,97000 15,97000
Materials:
12,3100012,310001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
u
9,040009,040001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m
u
Subtotal... 21,35000 21,35000
COST DIRECTE 37,32000
1,866005,00%DESPESES INDIRECTES
39,18600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €225,86mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1531A Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
215,10000215,100001,000BQU1531A =xMòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 215,10000 215,10000
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 23/03/2010 21
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 215,10000
10,755005,00%DESPESES INDIRECTES
225,85500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €157,53mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A50A Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
150,03000150,030001,000BQU1A50A =xMòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 150,03000 150,03000
COST DIRECTE 150,03000
7,501505,00%DESPESES INDIRECTES
157,53150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €147,48mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1H53A Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
140,46000140,460001,000BQU1H53A =xMòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 140,46000 140,46000
COST DIRECTE 140,46000
7,023005,00%DESPESES INDIRECTES
147,48300COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €43,16u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit
sobre tauler de fusta
HQU21301 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,53000/R 18,530001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierh
Subtotal... 18,53000 18,53000
Materials:
1,3860013,200000,105B7J5009A =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent
dm3
21,1900021,190001,000BC1K1300 =xMirall de lluna incolora de gruix 3 mmm2
Subtotal... 22,57600 22,57600
COST DIRECTE 41,10600
2,055305,00%DESPESES INDIRECTES
43,16130COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €53,27u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,99250/R 15,970000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,99250 3,99250
Materials:
46,7400046,740001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
u
Subtotal... 46,74000 46,74000
COST DIRECTE 50,73250
2,536635,00%DESPESES INDIRECTES
53,26913COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €422,04u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU25701 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,39550/R 15,970000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,39550 2,39550
Materials:
399,55000399,550001,000BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones
u
Subtotal... 399,55000 399,55000
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COST DIRECTE 401,94550
20,097285,00%DESPESES INDIRECTES
422,04278COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €92,51u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU27902 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,58950/R 15,970000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,58950 5,58950
Materials:
82,5200082,520001,000BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
u
Subtotal... 82,52000 82,52000
COST DIRECTE 88,10950
4,405485,00%DESPESES INDIRECTES
92,51498COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €110,78u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,58950/R 15,970000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,58950 5,58950
Materials:
99,9200099,920001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu
Subtotal... 99,92000 99,92000
COST DIRECTE 105,50950
5,275485,00%DESPESES INDIRECTES
110,78498COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €83,77u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2E001 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,82650/R 16,530000,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,82650 0,82650
Materials:
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78,9500078,950001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu
Subtotal... 78,95000 78,95000
COST DIRECTE 79,77650
3,988835,00%DESPESES INDIRECTES
83,76532COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €51,05u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,59700/R 15,970000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,59700 1,59700
Materials:
47,0200047,020001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
u
Subtotal... 47,02000 47,02000
COST DIRECTE 48,61700
2,430855,00%DESPESES INDIRECTES
51,04785COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,72u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU2P001 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,79850/R 15,970000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,79850 0,79850
Materials:
0,840000,840001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxau
Subtotal... 0,84000 0,84000
COST DIRECTE 1,63850
0,081935,00%DESPESES INDIRECTES
1,72043COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €106,60u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
HQUA1100 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
101,52000101,520001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
u
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Subtotal... 101,52000 101,52000
COST DIRECTE 101,52000
5,076005,00%DESPESES INDIRECTES
106,59600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,77u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
28,3500028,350001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu
Subtotal... 28,35000 28,35000
COST DIRECTE 28,35000
1,417505,00%DESPESES INDIRECTES
29,76750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €181,49u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
172,85000172,850001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu
Subtotal... 172,85000 172,85000
COST DIRECTE 172,85000
8,642505,00%DESPESES INDIRECTES
181,49250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,77h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,97000 15,97000
COST DIRECTE 15,97000
0,798505,00%DESPESES INDIRECTES
16,76850COST EXECUCIÓ MATERIAL
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1 Definició i abast del plec 
1.1 Identificació de les obres 
Les obres corresponen al projecte "Condicionament de la B-431 de Prats de Lluçanès a Avinyó entre 
el PK 62+000 al PK 67+000". 
1.2 Objecte 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt  d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista  com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de  l’obra, les diferents proteccions a 
emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars  d’Utilitat Preventiva, Sistemes  de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual),  Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 
dels treballadors, així com les  tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 
l’execució de  qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin  d’entendre com a normes d’aplicació:  
• Totes aquelles contingudes al:  
o Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les  seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
o ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública)  
• Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘.  
• La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.  
1.3 Documents que defineixen l'estudi de seguretat i salut 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5,  2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre  
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 
l'Estudi de Seguretat tindrà que formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 
Projecte d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives 
adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents 
documents:  
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1.3.1 Memòria 
Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o  que la seva 
utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser  evitats, indicant a 
l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin 
eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques pendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial 
quan es proposin mesures alternatives.  
1.3.2 Plec 
De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries  
aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions 
que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, 
utensilis, eines, sistemes i equips preventius.  
1.3.3 Plànols 
On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de  les 
mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions  tècniques 
necessàries.    
1.3.4 Amidaments 
De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats.  
1.3.5 Pressupost 
Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i 
Salut.  
1.4 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent d'ésser cadascun dels documents que l'integren, coherent amb el contingut del 
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades  als riscos, no eliminats o 
reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstancies 
sociotècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.  
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són  
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat compliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades.  
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan  constituïts 
per la Memòria Descriptiva, amb  tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els 
Amidaments i els Pressupostos Parcials.  
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de  l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la  certesa de les dades 
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que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols,  com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els  seus propis mitjans.  
 Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareixen a algun document contractual.  
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir  la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut.   
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, 
té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.  
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte.  
2  Definicions i competències dels agents del fet 
constructiu 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995) :  
Evitar els riscos.  
• Avaluar els riscos que no es poden evitar.  
• Combatre els riscos en el seu origen.  
• Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 
treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut  
• Tenir en compte l'evolució de la tècnica.  
• Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.  
• Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball.  
• Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.  
• Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.  
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2.1 Promotor 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol  persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi,  impulsi, programi i 
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció a sí, o per  la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.  
2.1.1 Competències en matèria de seguretat i salut del promotor: 
• Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o és cregui convenient.  
• Contractar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant a l'efecte al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària 
per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 
mateixos les modificacions pertinents.   
• Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 
fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.  
• Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la  Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. NOTA: La 
designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 
seves responsabilitats.  
•  Gestionar l'Avís Previ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives.  
• El Promotor es responsabilitza que tots els agents del  fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.  
2.2 Project Manager i Contractor manager 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat ‘‘Project Manager’‘ i/o ‘‘Contractor 
Manager’‘ qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada que, per la seva solvència, estructura 
i capacitat tècnica acreditada, de forma individual o col·lectiva i, en representació delegada, expressa 
i directa del Promotor, realitzi la gestió ejecutiva-técnica-econòmico-financera del Projecte (Project 
Manager) o de l'Execució Material de l' obra (Contractor Manager), administrant els recursos propis o 
aliens, de la promoció per compte d'aquell.  
2.2.1 Competències en matèria de seguretat i salut del "porject/contractor manager" 
En funció de la capacitat de decisió dins l'estructura,  s'estableix la responsabilitat  de les facultats 
delegades i confiades pel Promotor, en fase de Projecte (Project Manager) o de l'Execució Material de 
l'obra (Contractor Manager), en matèria de prevenció de la sinistralitat laboral.  
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2.3 Coordinadors de seguretat i salut 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada  pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció.  
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de  oncepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.  
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució.  
2.3.1 Competències en matèria de seguretat i salut del coordinador de seguretat del 
projecte 
• Vetllar per que en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 
a la L.31/1995), i en particular:  
o Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament.  
o Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball.  
• Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que l’hi cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.   
• Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi 
de Seguretat i Salut.  
2.3.2 Competències en matèria de seguretat i salut del coordinador de seguretat i 
salut de l'obra:  
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents:   
• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995):  
o En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament.  
o  En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.   
• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
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tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:  
o El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.  
o L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació.  
o La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.  
o El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
INSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors 
o La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.  
o La recollida dels materials perillosos utilitzats.  
o L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.  
o L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 
de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.  
o La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.  
o Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 
realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.  
• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi hagués introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan 
no calgui la designació de Coordinador.  
• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals.  
• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.  
• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com ‘‘staff’‘ assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de 
l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 
gestió constructiva de la promoció d'edificació, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  
la decisió executiva que calgui.  
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.  
  
Projecte constructiu.     Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyó PK 62+000 al 67+000
 
 
Annex Núm. 16 : Estudi de Seguretat i Salut  7 
 
2.4 Projectista 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.  
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de 
Seguretat i Salut designat pel Promotor.  
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.  
2.4.1 Competències en matèria de seguretat i salut del projectista 
• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.   
• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.  
2.5 Director d'obra 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, 
de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres autoritzacions 
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el 
cas que el Director d'Obra dirigeixi  a mes a mes l'execució material de la mateixa, assumirà la funció 
tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva 
qualitat.  
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 
Promotor. 
2.5.1 Competències en matèria de seguretat i salut del director d'obra 
• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny.  
• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
caigudes, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 
la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat 
i Salut.  
• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.  
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• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat 
i Salut. 
• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut del contractista.  
• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius.  
• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.  
• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències  
• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 
2.6 Contractista o constructor (empresa principal) i subcontratistes 
2.6.1 Definició del contractista 
És qualsevol persona, física o jurídica,  que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.  
2.6.2 Definició del subcontractista 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.  
2.6.3 Competències en matèria de seguretat i salut del contractista i/o 
subcontractista 
• El Contractista tindrà que executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses 
en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte. 
• Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 
l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.   
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• Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir 
la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra 
• Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.  
• Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 
límits establerts en el Contracte.  
• Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat.  
• El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.  
• Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.  
• Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:  
o Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS).  
o  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 
s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i també complir 
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 
o Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.  
o Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.  
• Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.  
• A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
• Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.  
• El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.  
• El Constructor facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà 
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra o be delegarà  l'esmentada funció a altre 
tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El 
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Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.  
• El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.  
• Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i /  o Encarregat 
en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 
conformitat a la normativa legal vigent.  
• El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives  i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de 
les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments,  encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips 
de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, 
segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre 
de treball.  
• El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de 
tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, 
s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre 
requisit formal.  
• L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 
futur ignorància d'aquestes circumstàncies.  
• El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió 
com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així 
com del Subcontractistes, industrials I/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències  
• En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista I/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.  
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• Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o 
des del seu domicili  particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes 
així com dels propis treballadors Autònoms.   
• També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de 
zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra.  
• El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.  
• El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.  
• La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius responsables tècnics superiors, 
sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El 
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i 
del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar 
la seva feina, en aquesta obra en concret.  
2.7 Treballadors autònoms 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra.  
2.7.1 Competències en matèria de seguretat i salut del treballador autònom 
• Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.  
• Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra.  
• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, 
en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.  
• Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors.  
• Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors.  
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• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.  
• Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS):  
o La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.  
o Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a 
l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.  
2.8 Treballadors 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a 
l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les 
instruccions d’aquell.  
2.8.1 Competències en matèria de seguretat i salut del treballador 
• El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat i Salut.  
• El deure d'indicar els perills potencials.  
• Té responsabilitat dels actes personals.  
• Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).  
• Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals.  
• Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent.  
• Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 
dels seus companys o tercers aliens a l'obra.  
• Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 
especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 
seva permanència a l’obra. 
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3 Documentació preventiva de caràcter contractual 
3.1 Interpretació dels documents vinculants 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual hoindiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals enmatèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:  
• Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.  
• Bases del Concurs.  
• Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.  
• Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.  
• Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.  
• Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 
Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, 
pel Coordinador de Seguretat.  
• Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.  
• Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.  
• Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 
per l’obra en qüestió.  
• Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 
Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.  
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents.  
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra quin, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat 
pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte.  
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, aquests, no tan sol no eximeix al Contractista de l’obligació d’aplicar 
les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 
praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables 
per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, haurà de ser 
materialitzades com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut.  
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Totes les parts del contracte s’entenen complementaries d'entre  sí, pel que qualsevol treball requerit 
en un sols document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots.  
3.2 Vigència de l'estudi de seguretat i salut 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per 
l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 
expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 
3.3 Pla de seguretat i salut del contractista 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9).  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts 
a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment 
aquest Pla de Seguretat i Salut. 
3.4 El "llibre d'incidències" 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat 
per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. 
Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels 
Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient 
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.  
3.5 Caràcter vinculant del contracte o document de "conveni de 
prevenció i coordinació" i documentació annexa en matèria de 
seguretat 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
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Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de 
les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 
notarials i fiscals que es derivin.  
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a 
l’efecte, en qualitat de ‘‘Project Manager’‘ o de ‘‘Contractor Manager’‘ segons procedeixi.  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 
constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 
naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que 
s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o 
força o efecte algun.  
El Promotor i el Contractista s’obligaran a sí mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable en forma alguna de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista.  
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, 
salvat que tal renuncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts 
afectades.  
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, es a dir, addicionals a qualsevol altre 
recurs prescrit per la llei.  
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contencios-
administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció.  
4 Normativa legal d'aplicació 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent 
i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.  
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes 
de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
4.1 Textos generals 
• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer 
de 1940, en vigor capítol VII.  
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut  en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997.  
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• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de 
maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958.  
• Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 
8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI.  
• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de 
març de 1971, en vigor parts del títol II.  
• Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de 
novembre. BOE 7 de desembre de 1961.  
• Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de 
gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998.  
• Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de 
juliol. BOE 3 d’agost de 1983.  
• Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. 
BOE 29 de desembre de 1987.  
• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 
1995.  
• Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 
1997.  
• Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 
d’abril de 1997.  
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 4861997 de 14 
d’abril. BOE 23 d’abril de 1997.  
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues 
que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.  
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997.  
• Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat 
Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 
1997. BOE de 24 d’abril de 1997.  
• Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics 
durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997.  
• Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 
de maig de 1997.  
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballador d’Equips 
de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de 
Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  
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• Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les 
Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997.  
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 
d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997.  
• Llei 54/2003, de 12 de desembre, Modificacions a la llei 31/1995 de 8 de novembre.  R.D. 
Legislatiu 5/2000 de 4 d’agost, Infraccions i sancions en l’ordre social.  
• Resolució TR1/1128/2004 de 21 de gener, Acord Mesa de Seguretat i Salut Laboral a la 
Construcció a Catalunya.  
• Criterio Técnico 39/2004, sobre Presencia de Recursos Preventivos a requerimiento de la 
inspección de trabajo y seguridad social.  
4.2 Condicions ambientals 
• Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940.  
• Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. 
R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989.  
4.3 Incendis 
• Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96.  
• Ordenances Municipals  
4.4 Instal·lacions elèctriques 
• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de 
desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969.  
• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. D. 2413/1973 de 20 de setembre. BOE 9 
d’octubre de 1973.  
• Instruccions Tècniques Complementàries.  
4.5 Equips i maquinària 
• Reglament de Recipients a Pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 1969. 
Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972.  
• Reglament d’Aparells d’Elevació i el  seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. 
BOE 11 de desembre de 1985.  
• Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 
1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981.  
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• Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21 de juliol de 
1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986.  
• Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997.  
• Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines.  
• Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines.  
• ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. BOE 14 de 
gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 1988. Actualització: O. 11 
d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988.  
• ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 1988. BOE 7 de 
juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d’abril de 1990.  
• ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de 
juny de 1989.  
• ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 
d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
4.6 Equips de protecció individual 
• Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de 
maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995.  
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips 
de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997.  
• Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de 
novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. 
BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març).  
• Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de 
març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 
25 de juny de 1999).  
4.7 Senyalització 
• Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 
485/1997. BOE 14 d’abril de 1997.  
• Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU.  
4.8 Diversos 
• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978.  
• Convenis Col·lectius  
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5 Condicions econòmiques 
5.1 Criteris d'aplicació 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, la necessitat d’estimar 
l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte.  
El pressupost para l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió.  
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de 
Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra 
com un capítol mes del mateix.  
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut els ‘‘costes’‘ exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a 
les normes reglamentaries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels 
organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).  
5.2 Certificació del pressupost del pla de seguretat i salut 
Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra:  
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb antelació a 
l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos contemplats en el Pla 
de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament fix mensual a conta, d’un import 
corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.  
5.3 Revisió de preus del pla de seguretat i salut 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.  
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 
des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, 
en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2000, de 16 de juny, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  
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5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de seguretat 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació  dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, 
a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les 
següents Penalitzacions:  
1.-  MOLT LLEU  :   3% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
2.-  LLEU  :  20% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
3.-  GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada   
4.-  MOLT GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
5.-  GRAVÍSSIM  :  Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 
anys.  
6 Condicions tècniques generals de seguretat 
6.1 Tècniques analítiques i operatives de seguretat 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.  
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat:  
6.1.1 Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la 
recerca de les causes.  
• Prèvies als accidents.  
o Inspeccions de seguretat.  
o Anàlisi de treball.  
o Anàlisi Estadística de la Sinistralitat.  
o Anàlisi del entorn de treball.  
• Posteriors als accidents.  
o Notificació d'accidents.  
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o Registre d'accidents  
o Investigació Tècnica d'Accidents.  
6.1.2 Tècniques operatives de seguretat 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc.  
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que 
té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre: 
• El Factor Tècnic:  
o Sistemes de Seguretat   
o Proteccions col·lectives i Resguards  
o Manteniment Preventiu  
o Proteccions Personals  
o Normes  
o Senyalització  
• El Factor Humà:  
o Test de Selecció prelaboral del personal.  
o Reconeixements Mèdics prelaborals.  
o Formació  
o Aprenentatge  
o Propaganda  
o Acció de grup  
o Disciplina  
o Incentius  
6.2 Condicions tècniques de control de qualitat de la prevenció 
El Contractista inclourà a les  Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.   
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• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal  
• Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.  
• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció  
• Documents vinculants, actes i/o memoràndums.  
• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa  
• Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
6.3 Condicions tècniques del òrgans de l'empresa contractista 
competents en matèria de seguretat i salut 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut 
de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de 
referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama 
general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.  
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament ‘‘STAFF’‘ depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, 
medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1 997‘‘Reglamento de los Servicios de 
Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i 
Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.  
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical 
de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment 
de la seva important missió.  
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà 
de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.  
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de repassos i manteniment de la seguretat, amb indicació de la seva 
composició i temps de dedicació a aquestes funcions.  
6.4 Obligacions de l'empresa contractista competent 
El Servei de Medicina del Treball integrat en  el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.  
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgències, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
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Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada 
de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic 
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.  
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a 
mínim un reconeixement periòdic anual.  
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a 
les matèries de la seva competència:  
• Higiene i Prevenció al treball.  
• Medicina preventiva dels treballadors.  
• Assistència Mèdica.  
• Educació sanitària i preventiva dels treballadors.  
• Participació en comitè de Seguretat i Salut.  
• Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa  
6.5 Competències dels col·laboradors prevencionistes a l'obra 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-
se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència 
d'un altre treballador mes qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament 
es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.  
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a mes a mes serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola.  
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase 
d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
6.6 Competències de formació en seguretat a l'obra 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació.  
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al 
seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.  
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7 Plec de condicions tècniques específiques de seguretat 
dels equips, màquines i/o màquines-eina 
7.1 Definició i característiques dels equips, màquines i/o màquines-
eina 
7.1.1 Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seucas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per 
a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material.  
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament.  
• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza 
en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a 
un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.   
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP).  
7.1.2 Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin 
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els 
plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes 
UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:  
• Nom del fabricant.  
• Any de fabricació, importació i/o subministrament.  
• Tipus i número de fabricació.  
• Potència en kW.  
• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.  
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7.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i 
manteniment dels equips, màquines i/o màquines-eina 
7.2.1 Elecció d'un equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
7.2.2 Condicions d'utilització dels equips, màquines i/o màquines-eina 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘.  
7.2.3 Emmagatzematge i manteniment 
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 
contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.   
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.   
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.  
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’utilitzador.  
7.3 Normativa aplicable 
7.3.1 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d'entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
7.3.1.1 Directiva fonamental 
• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la 
Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).  
o Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).  
o Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.  
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o Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.  
• Excepcions:  
o Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
o  Màquines per a elevació o desplaçament  de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97.  
o Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97.  
o Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.  
7.3.1.2 Altres directives 
• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.   
o  Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), Modificat 
pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).  
o Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.  
o Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.  
o A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).  
• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 
2/10/90) i 93/68/CEE.  
o  Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).  
o Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.  
o Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.  
• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre  comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 
91/263/CEE, de 29/4/91 (D.O.C.E. Núm. L 128, de 23/5/91).  
o Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat 
pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial 
de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).  
o Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96.  
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• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE.  
o Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).  
o Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 27/3/95.  
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).  
o Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).  
o Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.  
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 
9/7/97).  
o Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.  
• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció.  
o Transposades pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer (B.O.E. d’11/3/89);Ordre 
Ministerial de 17/11/1989 (B.O.E. d’1/12/89), Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. 
de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).  
o Entrada en vigor: En funció de cada directiva. Sobre utilització de màquines i equips 
per al treball:  
• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).  
o Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).  
o Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.  
7.3.2 Normativa  d'aplicació restringida 
• Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat en les 
Màquines (B.O.E. de 21/7/86), modificat pels Reials Decrets 590/1989, de 19 de maig (B.O.E. 
de 3/6/89) i 830/1991, de 24 de maig (B.O.E. de 31/5/91) i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per 
la qual s’aprova la Instrucció TècnicaComplementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat 
de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 
(B.O.E. d’11/5/91).  
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• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament  d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons 
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).  
• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81).  
• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova la nova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
grues torre per a obres i altres aplicacions.  
• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària  MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades.  
• Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les exigències sobre els 
certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (B.O.E. de 22/10/91).  
• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71).  
8 Plec de condicions tècniques particulars de seguretat i 
salut 
8.1 Proteccions individuals i col·lectives en el treball 
8.1.1 Proteccions individuals 
8.1.1.1 Definició i condicions d'utilització 
• Definició:  
o Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.  
o S’ han considerat els tipus següents:  
  Proteccions del cap.  
 Proteccions per a l’ aparell ocular i la cara.  
 Proteccions per a l’ aparell auditiu.  
 Proteccions per a l’ aparell respiratori. 
 Proteccions de les extremitats superiors.  
 Proteccions de les extremitats inferiors.  
 Proteccions del cos.  
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 Protecció del tronc.  
 Protecció per treball a la intempèrie. 
  Roba i peces de senyalització.  
 Protecció personal contra contactes elèctrics.   
o Resten expressament exclosos:  
 La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador.  
 Es equips dels serveis de socors i salvament.  
 Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l’ordre.  
 Els EPI dels mitjans de transport per carretera.  
 El material d’esport.  
 El material d’autodefensa o de dissuasió.  
 Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors 
de molèstia.  
• Condicions d’utilització:  
o Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el 
seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. A tal fi hauran de:  
 Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.  
 Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de 
salut del treballador.  
 Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.  
o En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb 
el risc o riscos corresponents.  
o Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. L’emprador 
restà obligat a informar i instruir del seu ús adequat, als treballadors, organitzant, si 
és necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts:  
 Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI.  
 Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari.  
 Referència als accessoris i peces de reposada.  
 Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge 
proporcionat pel fabricant.  
  
Projecte constructiu.     Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyó PK 62+000 al 67+000
 
 
Annex Núm. 16 : Estudi de Seguretat i Salut  30 
 
o Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:  
 La gravetat del risc.  
 El temps o freqüència d’exposició al risc.  
 Les condicions del lloc de treball.  
 Les prestacions del propi EPI.  
 Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin 
pogut evitar-se.  
o L’ús dels EPI, en principi, és personal, i solament són transferibles alguns d’ells, previ 
tractament o cobriment recanviables, que garanteixin la higiene i salut dels 
subsegüents usuaris.  
o L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari.  
o L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual 
ho va a utilitzar.  
o L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. Les 
adaptacions artesanals i/o decoratives que redueixin les característiques físiques de 
l’EPI, anul·len o redueixen la seva eficàcia, restant l’usuari sense protecció física ni 
legal en cas d’accident.  
o Mentre subsisteixi el risc, l’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari.  
• Proteccions del cap  
o Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
 Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició.  
 Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·lique de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions 
tubulars.  
 Obres en foses, rases, pous i galeries.  
 Moviments de terra i obres en roca.  
 Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes.  
 Utilització de pistoles fixaclaus  
 Treballs amb explosius.  
 Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.  
 Manteniment d’obres i instal·lacions industrials.  
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o Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes.  
o Als llocs de treball on existeixi risc  d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a 
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent 
i ocasional de  substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels 
cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints.  
o Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori 
l’ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus "mànega elàstica de punt", 
adaptables sobre el casc (mai al seu interior).  
o Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el 
cap, serà perceptiva la utilització de casc protector.  
• Proteccions per a l’aparell ocular:  
o Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
  Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.   
 Acció de pols i fums.  
 Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.  
 Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.  
 Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.  
 Enlluernament  
o La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres.  
 Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser 
completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament 
antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o 
tamís antiestàtic; en els demés casos seran de muntura de tipus normal i 
amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor 
ventilació.  
 Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de Protecció tipus "panoràmiques", amb armadura de vinil flexible i 
amb el visor de policarbonat o acetat transparent.  
 En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament.  
 Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser 
utilitzats per diferents persones.  
• Proteccions per a la cara:  
o  Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
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 Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.  
 Treballs de perforació i burinat.  
 Talla i tractament de pedres.  
 Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte.  
 Utilització de maquinària que generen encenalls curts.  
 Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.  
 Treball amb raig projector d’abrasius granulars.  
 Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius.  
 Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.  
 Activitats en un entorn de calor radiant.  
 Treballs que desprenen radiacions.  
 Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.  
o Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la 
pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric.  
o Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.  
o  Als treballs de soldadura elèctrica, es farà servir l'equip de pantalla de mà 
anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre 
transparent, sent retràctil  el fosc per facilitar la picada de l'escòria i fàcilment 
recanviables ambdós. Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de 
soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les pantalles de cap amb atallatge 
graduable per a poder-se ajustar.  
o Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica 
a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  
 Vidres de protecció:  
 Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de 
color o portaran un filtre  per a garantir una absorció lumínica suficient.  
 En el sector de la construcció, per  a la seva resistència impossibilitat de rallat 
i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de 
reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer.  
• Proteccions per a l’aparell auditiu:  
o Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
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 Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit.  
 Treballs de percussió.  
 Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.  
o Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 
d'elements o  aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides 
generals d'aïllament i insonorització que procedeixi adoptar.  
o Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de 
suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelles de coixinet, casquets antisorolls o 
dispositius similars.  
o Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps 
contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable, cotó o llana de vidre.  
o La protecció dels pavellons de l’oïda poden combinar-se amb la del crani i la cara 
pels mitjans previstos en aquest estudi.  
o Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  
• Proteccions per a l’aparell respiratori:  
o Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos:  
 Pols, fums i boires.  
 Vapors metàl·lics i orgànics.  
 Gasos tòxics industrials.  
 Monòxid de carboni.  
 Baixa concentració d’oxigen respirable.  
o Els mitjans de protecció de la cara podran ser de tipus diversos, en funció del risc a 
minimitzar en les següents activitats:  
 Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, 
quan puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen.  
 Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 
desprendre’s pols.  
 Pintura amb pistola sense ventilació suficient.  
 Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de 
clavegueram.  
 Treballs en instal·lacions frigorífiques en les quals existeixi un risc 
d’escapament de fluid frigorífic.  
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o L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els 
quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió.  
o Els filtres mecànics s’hauran de canviar sempre que el seu ús i nivell de saturació 
dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de 
cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any.  
o Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria adequada al risc, per 
ingestió de llet o qualsevol altra solució empírica equivalent, que ocasionalment 
encara compte amb adeptes al nostre sector.  
• Proteccions de les extremitats superiors:  
o Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
 Treballs de soldadura.  
 Manipulació d’objectes amb arestes tallants.  
 Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.  
 Treballs amb risc elèctric  
o La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons 
i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador.  
o En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmells de les 
mans, fent-se servir als efectes didals o manyoples.  
o Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual 
han estat fabricats, prohibint la utilització d’altres guants que no compleixin aquest 
requisit indispensable.  
o Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià.  
• Proteccions de les extremitats inferiors:  
o Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat:  
o  Calçat de protecció i de seguretat:  
 Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.  
 Treballs en bastides.  
 Obres de demolició d’obra grossa.  
 Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin 
encofrat i desencofrat.  
 Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge.  
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 Obres d’ensostrat.  
 Treballs d’estructura metàl·lica.  
 Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics.  
 Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
  Treballs de transformació de materials lítics.  
 Manipulació i tractament de vidre.  
 Revestiment de materials termoaïllants.  
 Prefabricats per a la construcció.  
o Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  
 Obres d’ensostrat.  
o Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  
 Activitats sobre i amb masses ardents o fredes.  
o Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió:  
 Soldadors. 
o En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió.  
o Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús 
de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.  
o La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.   
o En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits 
màxims de defensa davant d’aquestes.  
o Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat 
aïllant sense cap element metàl·lic.  
o En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de 
ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament 
davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
o Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als 
llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, 
encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc 
del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des 
d’origen.  
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o La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús 
de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug.  
o Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat 
serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.  
• Proteccions del cos: 
o Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats:  
  Treballs en bastides.  
 Muntatge de peces prefabricades.  
 Treballs en pals i torres.  
 Treballs en cabines de grues situades en altura.  
o En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu 
l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).  
o Aquests cinturons compliran les següents condicions:  
 Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació 
sigui superior als 4 anys.  
 Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no 
podran anar subjectes mitjançant reblons.  
o La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb 
línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda. La  
sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.  
o Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. En tot 
cas, la llargada de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes 
possibles.  
o  El cinturó, si bé pot fer-se servir  per diferents usuaris durant la vida útil, durant el 
temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a 
cada usuari amb rebut signat per part del receptor.  
• Protecció del tronc:  
o Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de 
les activitats:   
o Peces i equips de protecció:  
 Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius 
 Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient 
calent.  
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 Manipulació de vidre pla.  
 Treballs de rajat de sorra.  
 Treballs en cambres frigorífiques.  
o Roba de protecció antiinflamable:  
 Treballs de soldadura en locals exigus.  
o Davantals antiperforants:  
 Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se 
cap el cos.  
o Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:  
 Treballs de soldadura.  
 Treballs de forja.  
 Treballs de fosa i emmotllament.  
• Protecció per a treballs a la intemperie:  
o Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents condicions:  
 Què no obstaculitzin la llibertat de moviments.  
 Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor.  
 Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada.  
 Facilitat d’aireació.  
o La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu 
és recomanable l’emprament de pantalons amb pitet i armilles, tèrmics.  
• Roba i peces de senyalització:  
o Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques:  
 Què no obstaculitzin la llibertat de moviments.  
 Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor.  
 Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada.  
 Facilitat d’aireació.  
 Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
• Protecció personal contra contactes elèctrics:  
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o Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
 Treballs de muntatge elèctric.  
 Treballs de manteniment elèctric. 
 Treballs d’explotació i transport elèctric 
o Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu 
voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics.  
o Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, 
granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, 
eines dielèctriques i bosses per al trasllat.  
8.1.1.2 Condicions de manteniment 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. Es reemplaçaran els 
elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant.   
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.  
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 
un responsable delegat per l’emprador.   
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la 
seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data 
de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.  
8.1.1.3 Unitats i Criteris d'Amidament 
u unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.  
8.1.1.4 Normativa de Compliment Obligatori 
• LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
• REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas  a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
• REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual.  
• REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el 
real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
• RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo 
de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.  
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• RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de 
Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 
1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.  
8.1.2 Proteccions col·lectives 
8.1.2.1 Definició i condicions de les partides d'obra executades 
• Definició:  
o Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre 
si, associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que 
s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o 
reduïr les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials 
circumdants, susceptibles de protecció.  
• Condicions generals:  
o Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos 
per als treballadors exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels 
usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.  
o En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els 
elements mòbils dels  SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn.  
o Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en 
tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.  
o Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones 
contraindicades pel projectista o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI 
previstos per a la realització de l’operació que es tracti.  
o Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no 
considerades pel projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació 
dels riscos que això comportaria i si s’han pres les mesures pertinents per a la seva 
eliminació o control.  
o Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús 
són les adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers.  
o Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres 
circumstàncies que comprometin la eficàçia de la seva funció.  
o Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment 
protegits, hauran d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos al mínim possible.  
o Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a 
un element perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars 
adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient.  
o Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se de forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
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o Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions 
excessives que puguin posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la 
de tercers.  
o El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, 
especialment mitjançant el compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o 
subministrador.  
o Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels 
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran 
després d’haver aturat l’activitat.  
o Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè 
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.  
o Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús.   
o Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques i grandària adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i 
transport no haurà d’implicar riscos per a la seguretat dels treballadors.  
• Lona:  
o Es col·locarà per a impedir la caiguda d’objectes a l’exterior d’una plataforma de 
treball, així com per a aïllar a aquells de les condicions atmosfèriques adverses.  
o En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser de 
teixit ignífug equivalent (recordis que els teixits de fibra asbèstica estan absolutament 
prohibits).  
o Es tindrà en compte els ancoratges de la lona a l’estructura suport.  
• Condemna de buits horitzontals:  
o En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø inferior a 5 m.  
o Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i no permetran la caiguda de 
persones i objectes.  
o Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a permetre el pas 
d’instal·lacions, es condemnaran preferiblement amb malla electrosoldada de rondí 
de diàmetre mínim de 3 mm i grandària màxim de reticle de 100x100 mm, embegut 
perimetralment al cèrcol de formigó, capaç de garantir una resistència > 1.500 N/M2. ( 
150 kg / m2).  
o La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la d’absorbir energia 
d’impacte per a caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal 
motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda.   
o Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes:  
 Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com 
a resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical 
inicials.  
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 Mecànics: L’estructura del conjunt  haurà de resistir l’impacte en règim 
elastoplàstic.   
o La principal funció de la protecció de buits horitzontals mitjançant l’emprament de 
xarxes de seguretat, és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes 
despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu 
disseny el pes i l’altura de caiguda.   
o Als efectes de càlcul es tindrà present els assaigs previstos pels diferents 
components de la xarxa, a la Norma EN 1263 – 1, i particularment amb els següents 
aspectes:  
 Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com 
a resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical 
inicials.  
 Mecànics: L’estructura del conjunt  haurà de resistir l’impacte en règim 
elastoplàstic.   
• Proteccions col·lectives contra contactes elècrics:  
o La instal·lació elèctrica estarà subjecta al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
avalat per l’instal·lador homologat.  
o Cables adequats a la càrrega que ha de suportar, connexionats a les basses 
mitjançant clavilles normalitzades, blindades i interconnexionades amb unions 
antihumitat i antitopades.  
o Fusibles blindats i calibrats segons la càrrega màxima a suportar pels interruptors.  
o  Continuïtat de la connexió a terra a les línies de subministrament intern d’obra amb 
un valor màxim de la resistència de 78 ohms. Les màquines fixes disposaran de 
connexió a terra independent. 
o La resistència de les connexions a terra seran com a màxim, la que sigui garantida 
d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte 
de 24 v. La seva resistència es mesurarà periòdicament, i al menys a l’època més 
eixuta de l’any.  
o Les connexions de corrent estaran proveïdes de neutre en enclavament i seran 
blindades.  
o Tots els circuits de subministrament a les màquines i instal·lacions d’enllumenat 
estaran protegides per ploms blindats, interruptors magnetotèrmics i disjuntors 
diferencials d’alta sensibilitat en perfecte estat de funcionament. La sensibilitat 
mínima dels interruptors diferencials, serà de 30 mA, per a l’enllumenat i de 300 mA 
per a força.  
o Els cables elèctrics que presentin desperfectes de recobriment aïllant s’hauran de 
reparar per evitar la possibilitat de contactes elèctrics amb el conductor.  
o Distància de seguretat a línies d’alta tensió: 3,3 + tensió (en kv)/100.  
o Zones de treball en condicions d’humitat molt elevada: és preceptiu l’ús de 
transformadors portàtils de seguretat de 24 v. o protecció mitjançant transformador de 
separació de circuits.  
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8.1.2.2 Condicions del procés d'execució 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o fabricant.   
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. S'emmagatzemaran sota cobert, en 
compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. L’emmagatzematge, 
control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, amb 
justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per 
l’emprador.   
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la 
seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a 
l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu“ sobre el “Manteniment Preventiu“ i 
aquest sobre el “Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria).  
8.1.2.3 Normativa de compliment obligatori 
• REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo.  
• REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.  
• REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
• REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
• REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el 
Real Decreto 1435/1992,  de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.  
• ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
• ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
• ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  
• CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación.  
• REAL DECRETO 1513/1991 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se 
establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos.  
•  UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 
ensayo.  
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• REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
8.2 Senyalització provisional 
8.2.1 Senyalització vertical 
8.2.1.1 Definició i condicions de les partides d'obra executades 
• Definició:  
o Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball 
mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi.  
• Condicions d’utilització:  
o Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents 
principis generals:  
 La senyalització mai no elimina el risc.  
 Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat  
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.  
 Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de 
senyalització.  
 La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en 
qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.  
• Criteris de senyalització provisional en les obres de construcció:  
o La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el  R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o 
informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests.  
o En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal 
addicional), indicatives del seus respectius continguts.  
o S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc 
o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc.  
o  L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible.  
o No se situaran gaires senyals pròxims entre si.   
Nota: En aquest punt val la pena recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de 
seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de 
plafó indicatiu.  
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o Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament.  
o No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial.  
o La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT“ I “SENTIT OBLIGATORI“ en calçades divergents, que 
podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
o Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la 
via, mai inclinades.  
o El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
o Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi 
de Circulació.  
o Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 
intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.  
o Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements:  
 Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18).  
 Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.  
 La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a 
màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la 
velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran 
de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.  
o Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons 
les circumstàncies, els següents elements:  
 Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, 
des de la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos 
necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se 
prèviament a la de perill “OBRES“.  
 Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR  
400, TR – 5, TR – 6, TR – 305).  
 Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).  
 Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  
o No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km 
a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà 
rebaixar-se a 40 km/h.   
o L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU“ es durà a terme per un dels següents 
sistemes:  
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 Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. 
Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i 
blanca.  
 Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon.  
Nota: El sistema de “testimoni“ està totalment proscrit.  
 Mitjançant semàfor regulador. 
 Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic 
alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. 
Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
 Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles 
s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 
(direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació 
recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant 
major sigui la velocitat permesa en el tram.  
 Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
8.2.1.2 Condicions del procés d'execució 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T.   
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T.   
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.  
 Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’emprador.   
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat 
o no utilitzades.  
8.2.1.3 Unitats i criteris d'amidament 
BASTIDOR, PLAQUES I SENYALS:  
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la Direcció Tècnica.  
SUPORT RECTANGULAR D’ACER:  
m de llargària mesurat segons especificacions de la Direcció Tècnica.  
8.2.1.4 Normativa de compliment obligatori 
• LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
• REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
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• REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas.  
• 8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de 
Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras.  
• ISO 3864-84 Safety colours and safety signs.  
• UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización.  
• NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma 
Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los 
edificios.  
• REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
• UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.  
• UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.  
• DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  
• UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores.  
• UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.  
Parte 1: Requisitos generales.  
8.3 Equipaments 
8.3.1 Equipaments per a personal d'obra. Mòduls prefabricats 
8.3.1.1 Definició i condicions de les partides d'obra executades 
• Definició:  
o Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar 
pel personal d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i 
confort. 
o Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les 
casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en 
el sector.  
o La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior 
a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la 
possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de 
treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests 
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serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al 
Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no 
vagi en detriment de cap de les parts.  
o Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” 
d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfícies 
habilitades i qualitats,  es correspondran amb les habituals i comunes a les restants 
partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les 
edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i 
pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra.  
• Condicions d’utilització:  
o El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, 
manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les 
mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial.  
o Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat 
patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre  i 
neteja habituals del seu entorn quotidià.  
o Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de 
recipients d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i 
equipament de les casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn 
d’implantació.  
o Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o 
paràsits.  
8.3.1.2 Condicions del procés d'execució 
Es seguiran escrupolosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater.  
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater.   
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i 
aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria).  
8.3.1.3 Unitats i criteris d'amidament 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:  
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per 
amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del 
contractista), en funció  d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra.   
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d’obra.   
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la Direcció Tècnica.  
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8.3.1.4 Normativa de compliment obligatori 
• LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
• REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
• REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
• REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo.  
• REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo.  
• ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del 
progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo.  
• ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
• ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
• REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
• ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  
• CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación.  
• NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma 
Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación.  
• NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS  
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ANNEX NÚM. 16: 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PRESSUPOST 
DOCUMENT Nº1: MEMORIA I ANNEXES 
Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.:23/03/10 1Data:
PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT  B-431OBRA 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1361 H1447005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 treballadors
afectats
duració activitat vida mitja
element
C#*D#/E#2 10,000 11,000 1,000 110,000
TOTAL AMIDAMENT 110,000
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1402 H1445003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 treballadors
afectats
duració activitat vida mitja
element
C#*D#/E#2 50,000 231,000 12,000 962,500
TOTAL AMIDAMENT 962,500
u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica,
acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
3 H1414119
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 treballadors
afectats
duració activitat vida mitja
element
C#*D#/E#2 20,000 11,000 3,000 73,333
TOTAL AMIDAMENT 73,333
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8124 H1411111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 treballadors
afectats
duració activitat vida mitja
element
C#*D#/E#2 50,000 11,000 3,000 183,333
TOTAL AMIDAMENT 183,333
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5 H1421110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 treballadors
afectats
duració activitat vida mitja
element
C#*D#/E#2 25,000 11,000 3,000 91,667
TOTAL AMIDAMENT 91,667
u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
6 H1423230
Euro
Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.:23/03/10 2Data:
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 treballadors
afectats
duració activitat vida mitja
element
C#*D#/E#2 20,000 11,000 6,000 36,667
TOTAL AMIDAMENT 36,667
u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
7 H142AC60
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 treballadors
afectats
duració activitat vida mitja
element
C#*D#/E#2 6,000 11,000 6,000 11,000
TOTAL AMIDAMENT 11,000
u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 120838 H144D205
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
9 H1455710
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 treballadors
afectats
duració activitat vida mitja
element
C#*D#/E#2 10,000 4,000 2,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
10 H1459630
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 treballadors
afectats
duració activitat vida mitja
element
C#*D#/E#2 10,000 4,000 2,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
11 H145C002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 treballadors
afectats
duració activitat vida mitja
element
C#*D#/E#2 50,000 11,000 2,000 275,000
TOTAL AMIDAMENT 275,000
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
12 H1463253
Euro
Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.:23/03/10 3Data:
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 treballadors
afectats
duració activitat vida mitja
element
C#*D#/E#2 10,000 4,000 2,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
13 H1465275
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 treballadors
afectats
duració activitat vida mitja
element
C#*D#/E#2 50,000 11,000 11,000 50,000
TOTAL AMIDAMENT 50,000
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
14 H1461110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 treballadors
afectats
duració activitat vida mitja
element
C#*D#/E#2 10,000 11,000 2,000 55,000
TOTAL AMIDAMENT 55,000
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
15 H145K153
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 treballadors
afectats
duració activitat vida mitja
element
C#*D#/E#2 10,000 8,000 2,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
16 H1465376
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 treballadors
afectats
duració activitat vida mitja
element
C#*D#/E#2 10,000 4,000 2,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable17 H1474600
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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T1 treballadors
afectats
duració activitat vida mitja
element
C#*D#/E#2 10,000 4,000 2,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
18 H1481242
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 treballadors
afectats
duració activitat vida mitja
element
C#*D#/E#2 50,000 11,000 5,000 110,000
TOTAL AMIDAMENT 110,000
u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
19 H1481654
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 treballadors
afectats
duració activitat vida mitja
element
C#*D#/E#2 10,000 11,000 4,000 27,500
TOTAL AMIDAMENT 27,500
u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34820 H1488580
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 treballadors
afectats
duració activitat vida mitja
element
C#*D#/E#2 10,000 4,000 2,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 45821 H1431101
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 treballadors
afectats
duració activitat vida mitja
element
T2 (dies) (dies)
C#*D#/E#3 50,000 231,000 12,000 962,500
TOTAL AMIDAMENT 962,500
u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47122 H1485800
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 treballadors
afectats
duració activitat vida mitja
element
C#*D#/E#2 50,000 11,000 6,000 91,667
TOTAL AMIDAMENT 91,667
Euro
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PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT  B-431OBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVACAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
1 H153A9F1
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
2 H1522111
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió3 H15B0007
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de secció de
7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat
4 H15B5005
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m5 H15B6006
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions6 H15Z1001
AMIDAMENT DIRECTE 80,000
h Senyaler7 H15Z2011
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
8 HBBAA005
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
9 HBBAB115
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
10 HBBAC005
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
Euro
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u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
11 HBBAF004
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT  B-431OBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL DE L'OBRACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1 HQU1531A
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2 HQU1A50A
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
3 HQU1H53A
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta4 HQU21301
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU22301
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
6 HQU25701
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
7 HQU27902
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2AF02
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2E001
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 7,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2P001
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball12 HQUA1100
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT  B-431OBRA 01
DESPESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT DEL PERSONALCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
h Formació en Seguretat i Salut2 H16F1004
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones3 H16F1003
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT  B-431OBRA 01
DESPESES DE CONTROL DE SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconeixement mèdic1 HQUAM000
AMIDAMENT DIRECTE 150,000
h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions2 HQUZM000
AMIDAMENT DIRECTE 400,000
Euro
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Pàg.:Data: 23/03/2010QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,84uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €23,53uH1414119 Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731
P- 2
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
 €5,53uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 3
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
 €4,76uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
P- 4
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €7,88uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
P- 5
(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
 €0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 6
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €1,64uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 7
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €12,31uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 8
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €1,03uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083
P- 9
(UN EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €2,31uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
P- 10
(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €5,15uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 11
(CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €5,71uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 12
(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
 €20,42uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 13
(VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €5,18uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
P- 14
(CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €58,52uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843
P- 15
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €21,79uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 16
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €25,17uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 17
(VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)
 €13,85uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 18
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €24,12uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 19
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €20,71uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 20
(VINT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
 €18,56uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
P- 21
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €24,76uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
P- 22
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €11,46mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 23
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €23,03uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 24
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €90,11uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensióP- 25
(NORANTA EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €506,70uH15B5005 Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35
mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat
P- 26
(CINC-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €15,78uH15B6006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 mP- 27
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €36,79hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 28
(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €16,77hH15Z2011 SenyalerP- 29
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €120,14uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 30
(CENT VINT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €16,77hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 31
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €31,63uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 32
(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €30,63uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs
P- 33
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €24,58uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 34
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €39,19uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 35
(TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €225,86mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 36
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €157,53mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 37
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
 €147,48mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 38
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €43,16uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fustaP- 39
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)
 €53,27uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 40
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €422,04uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 41
(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
 €92,51uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 42
(NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €110,78uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 43
(CENT DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €83,77uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 44
(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
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 €51,05uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 45
(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €1,72uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 46
(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
 €106,60uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 47
(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €29,77uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 48
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €181,49uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 49
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €16,77hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 50
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1
 €6,84
B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
 €6,51000
Altres conceptes 0,33 €
uH1414119 Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible ,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
P- 2
 €23,53
B1414119 Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
 €22,41000
Altres conceptes 1,12 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 3
 €5,53
B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
 €5,27000
Altres conceptes 0,26 €
uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
P- 4
 €4,76
B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos
de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
 €4,53000
Altres conceptes 0,23 €
uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175
P- 5
 €7,88
B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
 €7,50000
Altres conceptes 0,38 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
P- 6
 €0,25
B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
 €0,24000
Altres conceptes 0,01 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 7  €1,64
B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
 €1,56000
Altres conceptes 0,08 €
uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 8  €12,31
B1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
 €11,72000
Altres conceptes 0,59 €
uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
P- 9
 €1,03
B144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
 €0,98000
Altres conceptes 0,05 €
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uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 10
 €2,31
B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
 €2,20000
Altres conceptes 0,11 €
uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
P- 11
 €5,15
B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
 €4,90000
Altres conceptes 0,25 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 12
 €5,71
B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
 €5,44000
Altres conceptes 0,27 €
uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 13
 €20,42
B145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
 €19,45000
Altres conceptes 0,97 €
uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
P- 14
 €5,18
B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
 €4,93000
Altres conceptes 0,25 €
uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843
P- 15
 €58,52
B1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843
 €55,73000
Altres conceptes 2,79 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 16
 €21,79
B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
 €20,75000
Estudi de Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.:Data: 23/03/2010 3
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
Altres conceptes 1,04 €
uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2
P- 17
 €25,17
B1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
 €23,97000
Altres conceptes 1,20 €
uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 18  €13,85
B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
 €13,19000
Altres conceptes 0,66 €
uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 19
 €24,12
B1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN
340
 €22,97000
Altres conceptes 1,15 €
uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
P- 20
 €20,71
B1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%),
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1
i UNE-EN 348
 €19,72000
Altres conceptes 0,99 €
uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
P- 21
 €18,56
B1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
 €17,68000
Altres conceptes 0,88 €
uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 22
 €24,76
B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
 €23,58000
Altres conceptes 1,18 €
mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
P- 23
 €11,46
B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos
 €0,59400
B0DZSM0K Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos
 €0,28000
Altres conceptes 10,59 €
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uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 24
 €23,03
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €4,68000
B44Z501A Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,
UPN, treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant
 €12,00000
Altres conceptes 6,35 €
uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en
tensió
P- 25
 €90,11
B15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en
tensió
 €85,82000
Altres conceptes 4,29 €
uH15B5005 Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a
terra, instal.lat
P- 26
 €506,70
B15B0005 Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució amb 3 perxes
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a
terra
 €446,90000
Altres conceptes 59,80 €
uH15B6006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 mP- 27  €15,78
B15B0006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m
 €15,03000
Altres conceptes 0,75 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 28  €36,79
Altres conceptes 36,79 €
hH15Z2011 SenyalerP- 29  €16,77
Altres conceptes 16,77 €
uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 30  €120,14
Altres conceptes 120,14 €
hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 31  €16,77
Altres conceptes 16,77 €
uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 32
 €31,63
BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
 €5,76000
BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €8,39000
Altres conceptes 17,48 €
uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 33
 €30,63
BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m
 €5,76000
BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €7,44000
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Altres conceptes 17,43 €
uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 34
 €24,58
BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància
 €7,44000
Altres conceptes 17,14 €
uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 35
 €39,19
BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
 €12,31000
BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m
 €9,04000
Altres conceptes 17,84 €
mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 36
 €225,86
BQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
 €215,10000
Altres conceptes 10,76 €
mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 37
 €157,53
BQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
 €150,03000
Altres conceptes 7,50 €
mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 38
 €147,48
BQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
 €140,46000
Altres conceptes 7,02 €
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uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de
fusta
P- 39
 €43,16
B7J5009A Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de
polimerització ràpida monocomponent
 €1,38600
BC1K1300 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm
 €21,19000
Altres conceptes 20,58 €
uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 40
 €53,27
BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos
 €46,74000
Altres conceptes 6,53 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 41
 €422,04
BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones
 €399,55000
Altres conceptes 22,49 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 42
 €92,51
BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
 €82,52000
Altres conceptes 9,99 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 43
 €110,78
BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos
 €99,92000
Altres conceptes 10,86 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 44  €83,77
BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos
 €78,95000
Altres conceptes 4,82 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs
P- 45
 €51,05
BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat
 €47,02000
Altres conceptes 4,03 €
uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 46  €1,72
BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa
 €0,84000
Altres conceptes 0,88 €
uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 47
 €106,60
BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
 €101,52000
Altres conceptes 5,08 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 48  €29,77
BQUAM000 Reconeixement mèdic
 €28,35000
Altres conceptes 1,42 €
uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 49  €181,49
BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme
 €172,85000
Altres conceptes 8,64 €
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hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 50  €16,77
Altres conceptes 16,77 €
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OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT  B-43101
CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 8)
110,00012,31 1.354,10
2 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 7)
962,5001,64 1.578,50
3 H1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica,
acoblada amb arnès abatible , homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731 (P - 2)
73,33323,53 1.725,53
4 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
183,3336,84 1.254,00
5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)
91,6675,53 506,92
6 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 4)
36,6674,76 174,53
7 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)
11,0007,88 86,68
8 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 9)
15,0001,03 15,45
9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 10)
20,0002,31 46,20
10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 11)
20,0005,15 103,00
11 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 12)
275,0005,71 1.570,25
12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 15)
20,00058,52 1.170,40
13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 16)
50,00021,79 1.089,50
14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347 (P - 14)
55,0005,18 284,90
15 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 13)
40,00020,42 816,80
Euro
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16 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2 (P - 17)
20,00025,17 503,40
17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 18) 20,00013,85 277,00
18 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)
110,00024,12 2.653,20
19 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 20)
27,50020,71 569,53
20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 22)
20,00024,76 495,20
21 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 6)
962,5000,25 240,63
22 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 21)
91,66718,56 1.701,34
CAPÍTOLTOTAL 01.01 18.217,06
OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT  B-43101
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
40,00023,03 921,20
2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)
100,00011,46 1.146,00
3 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió (P - 25)
10,00090,11 901,10
4 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució,
amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a
380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 26)
8,000506,70 4.053,60
5 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 m (P - 27)
40,00015,78 631,20
6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 28)
80,00036,79 2.943,20
7 H15Z2011 h Senyaler (P - 29) 20,00016,77 335,40
8 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)
30,00031,63 948,90
Euro
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9 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)
30,00030,63 918,90
10 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)
30,00024,58 737,40
11 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)
30,00039,19 1.175,70
CAPÍTOLTOTAL 01.02 14.712,60
OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT  B-43101
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL DE L'OBRA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 36)
12,000225,86 2.710,32
2 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 37)
10,000157,53 1.575,30
3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 38)
12,000147,48 1.769,76
4 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 39)
10,00043,16 431,60
5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)
50,00053,27 2.663,50
6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 41)
15,000422,04 6.330,60
7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 42)
8,00092,51 740,08
8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)
5,000110,78 553,90
9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)
7,00083,77 586,39
10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)
2,00051,05 102,10
11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 46)
50,0001,72 86,00
Euro
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12 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 47)
5,000106,60 533,00
CAPÍTOLTOTAL 01.03 18.082,55
OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT  B-43101
CAPÍTOL DESPESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT DEL PERSONAL04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 49) 50,000181,49 9.074,50
2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 31) 50,00016,77 838,50
3 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 30)
11,000120,14 1.321,54
CAPÍTOLTOTAL 01.04 11.234,54
OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT  B-43101
CAPÍTOL DESPESES DE CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 48) 150,00029,77 4.465,50
2 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 50) 400,00016,77 6.708,00
CAPÍTOLTOTAL 01.05 11.173,50
Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Equips de protecció individual 18.217,06
Capítol 01.02 Sistemes de protecció collectiva 14.712,60
Capítol 01.03 Implantació provisional del personal de l'obra 18.082,55
Capítol 01.04 Despeses de formació en seguretat del personal 11.234,54
Capítol 01.05 Despeses de control de salut del personal 11.173,50
01 Pressupost  Seguretat i Salut  B-431Obra 73.420,25
73.420,25
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut  B-431 73.420,25
73.420,25
Euro
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1 Introducció  
1.1 Objectius 
L’àmbit del present Estudi d’Impacte Ambiental és el tram de projecte del condicionament de la B-431 
entre el PK 62+000 i el PK 67+000. 
Aquest estudi presenta l’estructura d’un estudi d’impacte ambiental tipus, segons el Plec de GISA per 
a estudis d’impacte ambiental i conté els apartats corresponents a estudi del medi físic, caracterització 
i avaluació dels impactes, proposta de mesures correctores, programa de seguiment ambiental i 
document de síntesi.  
Quant als objectius de l’estudi d’impacte ambiental, són els següents: 
• Definir les característiques fonamentals del medi físic i natural afectat pel projecte del 
condicionament de la B-431 al seu pas per Sant Feliu Sasserra. 
• Efectuar una previsió orientativa del tipus i magnitud dels impactes ambientals, econòmic i 
socials derivats de la realització i explotació del projecte. 
• Determinar les mesures correctores i restauradores concretes per a minimitzar l’impacte 
ambiental, pressupostant aquestes mesures.  
• Establir un Programa de Seguiment i Control ambiental de les obres durant la construcció i 
funcionament de la variant projectada.  
1.2 Descripció general del projecte 
El present projecte s’ha redactat amb la finalitat d’estudiar el condicionament de la carretera B-431, un 
dels principals eixos viaris de la zona del Lluçanès, ja que és un punt de connexió entre els municipis 
afectats pel present projecte i l’eix transversal, que és el principal eix viari de la zona. La carretera B-
431 forma part de la xarxa de carreteres secundàries que uneixen els nuclis urbans de les comarques 
d’Osona, el Berguedà i el Bages, en part englobats dins la subcomarca del Lluçanès. L’objectiu del 
present projecte és portar a terme el condicionament del tram de la carretera B-431 comprés entre 
Avinyó i Prats de Lluçanès per millorar-ne el traçat i incrementar la seguretat de circulació.  
Es tracta d’una carretera de mitja-muntanya, amb un traçat en alguns trams força estret mentre que  
en altres es més ample ja que s’han portat a terme diverses ampliacions, sense cunetes en diverses 
zones, que creua els nuclis urbans d’Avinyó, Sant Feliu Sasserra i Prats de Lluçanès. 
En els trams entre els nuclis de població la carretera discorre en una zona sense nuclis habitats 
propers al traçat, fora d’alguna masia aïllada i on general es combinen, a cada costat de la carretera, 
les zones forestals, generalment boscos de pinedes, ja siguin de pi blanc o de pinassa en el tram 
inicial i garriga o alzinar en el tram més proper a Prats de Lluçanès.  
A la part inicial del traçat la carretera discorre propera a la riera de Relat i degut a la orografia 
accidentada de la zona, ens trobem en diversos casos en que la carretera creua petits torrents o 
rieres que van a parar a la riera de Relat. Tot i així, la carretera no creua en cap moment n riu de 
dimensions considerables.  
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El valor paisatgístic de tot aquest entorn és molt interessant i en general es tracta d’una àrea molt ben 
conservada i poc alterada i que, per tant, conserva unes característiques naturals significatives. 
La zona d’estudi te un total de 5 quilòmetres. Per facilitar el seu estudi la dividirem en tres trams: 
• Tram 1: des de l’inici del condicionament al PK 62+000 fins al començament de la zona 
urbana de Sant Feliu Sasserra. En aquest tram es proposen solucions per tal de millorar la 
qualitat de la via però no s’estudia cap alternativa.  
• Tram 2: es el tram corresponent a la zona urbana de Sant Feliu Sasserra. Es en aquest tram 
on es proposen les diferents alternatives, que consisteixen en fer una variant per fora de la 
població, condicionar la travessa urbana de forma que la interacció entre la via i la població 
sigui mínima, o deixar-ho tal i com està actualment. 
• Tram 3: va des del final del nucli de Sant Feliu Sasserra, al PK 64+500 aproximadament, fins 
al PK 67+000 on finalitza la zona d’estudi d’aquest projecte. En aquest tram es proposa un 
condicionament de la via, sense plantejar alternatives.  
El condicionament de la B-431 es projecta d’acord amb els següents paràmetres de disseny: 
 
Condicionament de la B-431 al seu pas per Sant Feliu Sasserra 
Tipus de xarxa Local 
Tipus de via Carretera convencional 1+1 
Tipus de terreny Accidentat 
Velocitat de Projecte 50 km/h 
Taula 1. Paràmetres de disseny 
Malgrat que la velocitat prevista per a aquesta carretera és de 50km/h,el traçat es projecta intentant 
acomplir les característiques exigides per a la circulació a 60 km/h.  
A l’Annex de traçat queda palès que, en el tram de projecte, en el tronc principal de la variant, el radi 
mínim és superior a 130 m i el pendent màxim inferior al 6%, valors fixats per la normativa 3.1-I.C. 
A l’annex de trànsit s’ha fet una previsió del nivell de servei de la nova variant l’any 2023 (any horitzó), 
de la qual es conclou que resulta suficient projectar una carretera de 1+1 carrils sense necessitat de 
preveure una futura ampliació.  
Així doncs, la secció tipus troncal projectada resulta: 
• Una calçada amb carrils de 3,50m d’ample cadascun 
• Vorals de 0,50 m. 
• En desmunts, cuneta de seguretat d’1 m d’ample i banqueta de 0,50m. 
• En terraplens, berma de 0,75 d’ample 
  Atès que els talussos projectats no tenen alçades excessives, i tenint en compte que per motius 
mediambientals són més adients menors inclinacions, s’adopta en tot el traçat una inclinació 3H:2V, 
que resulta més estable i permet la revegetació dels talussos en desmunt.  
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1.3 Marc Legal 
La normativa d’aplicació que permet instrumentar la incorporació dels aspectes mediambientals de les 
decisions que s’han de prendre a l’hora de projectar, autoritzar i realitzar certes obres, queda recollida 
en la legislació següent:  
1.3.1 Normativa específica d’avaluació d’impacte ambiental: 
• Ley 9/ 2006 de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas del medio ambiente.  
• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.  
• Directiva del Consell de la CEE del 27 de Juny de 1985, relativa a l’avaluació de les 
conseqüències de determinats projectes privats i públics sobre el medi ambient (85/337/CEE) 
publicada en el “Journal” nº 175 del 5/7/85.  
• Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. Generalitat de Catalunya (DOGC 1807, 
11/10/93).  
• Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres.  
• Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental, de la Generalitat de 
Catalunya.  
Les normes específiques que regulen els diferents aspectes mediambientals es detallen a 
continuació: 
1.3.2 Legislació referent a residus 
• 03-CA-0219/01-3447 DECRET 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició 
addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.  
• 03-CA-0161/01-3414 Decret 161/2001, de 12 de juny, modificat del Decret 201//1994, de 26 
de juliol, regulador de les runes i altres residus de la construcció.  
• 03-CA-0093/99-2865 Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.  
• 03-CA-0001/97-2307 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició de rebuig dels residus 
en dipòsits controlats.  
• 03-CA-0201/94-1931 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de les runes i altres residus 
de la construcció.  
• 03-CA-0015/03-3915; 03-CA-0006/93-1776 Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la 
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels Residus.  
• 03-CA-0034/96-2166 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus 
de Catalunya  
• 03-CA-0006/93-1176  Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels Residus  
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• 03-CA-06.09/88-1055  Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament 
i eliminació d’olis emprats.  
• 03-CA-0064/82-1982  Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació 
parcial del tractament dels desfets i residus.  
• 03-ES-0009/05-0015 Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació 
d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de 
sòls contaminats.  
• 03-ES-0304/02-0043 Ordre Ministerial 304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació de residus y la llista europea de residus.  
• 03-ES-0010/98-0096  Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus.  
• 03-ES-0952/97-0160 Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, per el que es modifica el 
Reglament per a la execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i 
perillosos, aprovada mitjançant el Real Decret 833/1988, de 20 de juliol.  
• 03-ES-2163/94-0276 Real Decreto 2163/1994, de 30 de novembre, pel que s’implanta el 
sistema harmonitzat comunitari d’autorització per a la comercialització i utilització de 
productes fitosanitaris.  
• 03-ES-28.02/89-0057 Ordre de 28 de febrer de 1989, per el que es regula la gestió d’olis 
emprats.  
• 03-ES-0833/88-0182  Reial Decret 833/1988, 20 de juliol, per el que s’aprova el Reglament 
per a l’execució de la llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos.  
• 03-ES-3349/83-0020 (84) Reial Decret 3349/1983, de 30 de novembre, pel que s’aprova la 
reglamentació tècnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides.  
1.3.3 Legislació referent a abocaments i vessaments 
• 01-CA-0122/04-4120  Ordre MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de 
declaració d'abocament.  
• 01-CA-0003/03-4015 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text 
refós de la legislació en matèria d’aigües.  
• 01-CA-0130/03-3894 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament dels 
serveis públics de sanejament.  
• 01-CA-0103/00-3097 Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels 
tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’aigua.  
• 01-CA-0083/96-2180 Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització 
d’abocaments d’aigües residuals.  
• 01-ES-1873/04-0147  Ordre MAM 1873/2004, de 2 de Juny, per la que s’aproven els models 
oficials per a la declaració de vessament i es desenvolupen determinats aspectes relatius a 
l’autorització de vessament i liquidació del cànon de control de vessaments regulats en el 
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, de reforma del Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel 
que s’aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els Títols Preliminars 
I,IV,V,VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües.  
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• 01-ES-0606/03-0135  Real Decret 606/2003, de 23 de maig, pel que es modifica el Real 
Decret 849/1986, de 11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, 
que desenvolupa els Títols preliminar, I, IV, V VI i VIII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, 
d’Aigües.  
• 01-ES-0001/01-1076  Real Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei d’Aigües.  
• 01-ES-1315/92-0288  Real Decret 1315/1992, de 30 d’octubre pel qual es modifica 
parcialment el Domini públic Hidràulic.  
• 01-ES-0849/86-0103  Real Decret 849/1986, de 11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament de 
Domini Públic Hidràulic que desenvolupa els títols preliminars, I, IV, V, VI, i VII de la Llei 
29/85, de 2 d’Agost, d’Aigües.  
1.3.4 Legislació referent a la població 
• 02-CA-0016/02-3675  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica.  
• 02-CA-3010/95-2126  Resolució de 30 d’octubre de 1995 per la que s’aprova una ordenança 
municipal tipus, reguladora del soroll i les vibracions.  
• 03-ES-0037/03-0276  Llei 37/2003, de 17 de Novembre, del soroll.  
• 02-ES-0212/02-0052 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les 
emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure.  
2 Estudi inicial del medi 
2.1 Geologia i geomorfologia 
La zona objecte del present estudi es troba englobada en la denominada Depressió Central Catalana, 
dins la Conca terciària de l’Ebre. En el marge meridional de la conca de l’Ebre i dins l’anomenada 
Depressió Central Catalana hi trobem un conjunt de conques més petites, entre les quals es troba la 
Conca de Vic, situada entre Guilleries i el riu Congost, i l’anomenat sector del Berguedà, conques 
formades per materials eocens i oligocens.  
Els materials aflorants a la zona corresponen al Priabonià superior i l’Oligocè. Són materials dipositats 
en el darrer cicle deposicional del Cenozoic de la part oriental de la Conca de l’Ebre. Foren dipositats 
en una conca no marina i possiblement endorreica. En aquesta conca es dipositaren un gran nombre 
de materials d’origen al·luvial i lacustre, acumulant-se durant uns 10 a 12 milions d’anys. El cicle 
deposicional es caracteritza per l’acumulació de successions terrígenes, carbonàtiques i evaporítiques 
potents. Les terrígenes es dipositaren principalment en els grans sistemes al·luvials que procedien 
dels marges de la conca, on es produïa activitat tectónica. Els materials carbonàtics i evaporítics es 
varen dipositar en grans sistemes lacustres.  
En la zona afloren majoritàriament els materials terrígens, de l’anomenada formació Artés, formats en 
aquesta conca endorreica, en molts casos dipositats sobre materials evaporítics, com es demostra 
pels nombrosos sondeig realitzats en aquesta zona, que corresponen a l’anomenada unitat 
evaporítica de Cardona. En alguns punts s’intercalen materials carbonàtics.  
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També en les proximitats de Prats de Lluçanès afloren els materials corresponents al nivell al·luvial 
mig-superior de Berga, format bàsicament per gresos.  
Els materials que es troben en la zona per on transcorre l’actual carretera, el traçat de la qual es vol 
millorar són els següents:  
• Margues vermelles 
• Gresos 
• Materials al·luvials i col·luvials 
Les característiques d’aquests materials es poden trobar detallades a l’annex de geologia.  
Cal mencionar que a zona es troba afectada per un seguit de plegaments sinclinals i anticlinals. Com 
a resultat dels últims episodis de l’orogenia alpina els materials terciaris varen patir aquest tipus de 
transformació.  
En la zona estudiada la composició litològica, amb materials tous o molt meteoritzats, provoca que les 
elevacions no siguin importants, donant origen a formes arrodonides i suaus. Cal destacar que en 
alguns punts, com en les proximitats de Sant Feliu Sasserra, la presència de gresos ha permès que 
es formin relleus una mica més abruptes.  
2.2 Climatologia 
L’estudi de clima és un dels punts més importants en el anàlisis del medi físic, ja que aquest és un 
dels factors més actius del medi. Per un costat, condiciona al propi medi determinant en gran mesura 
el tipus de sòl, de formació vegetal, la hidrologia, la geomorfologia, ... i per altra banda les formes de 
vida i els usos del sòl per part de l’home.  
També existeixen certes alteracions micro i mesoclimàtiques que poden produir-se a causa de la 
destrucció de la vegetació per la traça, per la presència de superfícies asfaltades i per la creació de 
corredors o barreres per on l’encaixonament de la boira i l’aire fred afectin sensiblement l’agricultura.  
Els municipis afectats pel present projecte, malgrat situar-se en dues comarques diferents, Bages els 
municipis més al sud i Osona els de més al nord, pertanyen a la subcomarca del Lluçanès.  
La zona del Lluçanès, on es pot incloure per característiques semblants gairebé tota la zona de 
projecte per la seva altitud i la seva situació, entre els Pirineus i la Serralada Prelitoral, barrera de 
muntanyes que la separen del mar, té un clima continental moderadament plujós amb hiverns llargs i 
durs, i amb uns estius calorosos durant el dia i frescos a la nit. La inversió tèrmica de la Plana de Vic 
ja no es dóna en aquestes terres, força més altes, però l’augment de l’alçada i una posició més 
endinsada fan que les temperatures a el hivern no siguin molt benignes, almenys pel que fa a les 
mitjanes. Els trets principals són les oscil·lacions tèrmiques pronunciades i la breu durada de les 
estacions equinoccials (primavera i tardor). 
Les precipitacions hi són escasses: oscil·len entre els 900 i els 6000 mm/any, repartits en una mitjana 
de 70 dies, i tenen lloc principalment a l’estiu, en forma de xàfecs. Hi ha glaçades uns 50 dies a l’any i 
les temperatures mínimes de 5º sota zero són molts normals. La humitat mitjana és del 67%. La 
rosada matinal hi és present uns 200 dies a l’any. Els hiverns solen ser llargs i freds i els estiu 
calorosos de dia i frescs durant la nit.  
El vent també hi sol ser present durant gran part de l’any, encara que acostuma a ser suau. El més 
corrent és que bufi marinada o el garbí i, amb menys freqüència, la tramuntana i el gregal. 
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En conjunt , doncs, el clima del Lluçanès varia entre unes condicions submediterrànies de tendència 
continental, amb precipitacions moderades ben distribuïdes durant tot l’any i amb forts contrastos de 
temperatures, i amb climes mediterranis humits o subhumits, també molt marcats per la 
continentalitat.  
2.3 Hidrologia 
2.3.1 Cursos fluvials interceptats 
La zona d’estudi del projecte, es situa a la subcomarca del Lluçanès dins la comarca de l’Osona. 
L’altiplà del Lluçanès fa de partió entre les conques del Ter i el Llobregat; el vessant del Ter, que mira 
a la Plana de Vic, és més abrupte i encinglerat i les rieres que s’hi aboquen són de curs ràpid i 
s’escolen per valls curtes i profundes, en aquesta banda s’escolen les aigües de les rieres de Sora, 
Cussons i Sorreigs, entre altres, mentre que el vessant del Llobregat, que mira al Bages i al 
Berguedà, el relleu és més suau i esglaonat i les rieres que hi aflueixen són de curs més llarg i 
discorren per valls més calmoses i amples. 
També neix al Lluçanès la riera de Sant Bartomeu del Grau, que s’uneix en el pla de Monellots amb el 
torrent de Fontsalada i va cap al riu Mèder de Vic, mentre que la riera d’Oló, que limita la comarca per 
la banda sud, recull les aigües de la demarcació d’Oristà i desemboca a la Riera Gavarresa, com hem 
dit afluent del Llobregat. 
Les aigües de la part central i de ponent del Lluçanès van a parar al Llobregat a través de les rieres 
de Merlès i Gavarressa, que són els cursos fluvials més importants de la zona. La riera de Merlès neix 
al Ripollès i rep com a afluents principals els torrents de Palmerola, de la Quar, de Salselles, de 
Rourell, de Borelleres, de Boencs, de la Pinya i del Vilaró. La riera Gavarresa neix dins el terme 
d’Alpens i rep les rieres de Lluçanès, d’Olost, de l’Estany, el Riu-sec i la de Basí. 
La qualitat de les aigües d’aquestes rieres, és prou bona si tenim en compte que en aquest tram mitjà 
no hi ha gaires indústries al seu entorn i menys encara que facin un aprofitament de les seves aigües 
per usos industrials, però si hi ha nombrosos conreus que les aprofiten. I un altre risc que corren els 
cursos fluvials del Lluçanès és la creixent contaminació del subsòl i dels aqüífers que els poden 
alimentar per la utilització d’herbicides i pesticides en els conreus i que poden afectar a l’estat de les 
aigües d’aquests rius i rieres. 
Si ens centrem en els principals cursos d’aigua que discorren per la zona d’influència del projecte 
veiem que aquests rius determinen la situació i característiques dels termes municipals i la ubicació 
dels nuclis de població, xarxes viàries, etc. Sant Feliu Sasserra té com a eix principal del territori la 
riera de Relat, a la qual desguassen les rieres de Vilaclara i de Pedrós. 
La majoria d’aquests rius i rieres no són gaire cabalosos i presenten importants regularitats; d’una 
banda és habitual que als estius deixin de portar aigua durant varies setmanes i per l’altre són 
protagonistes d’importants avingudes que en alguns casos han provocat inundacions considerables 
de les terres del seu entorn. Les terres de l’entorn d’aquests cursos d’aigua estant ocupades per 
hortes i conreus. 
Dins la zona de projecte i prop la carretera B-431, els principals cursos fluvials que es troben són: 
• Riera de Relat: Neix a Sant Feliu Sasserra i discorre en tot el primer tram paral·lela a la dreta 
de la carretera B-431. En el terme d’Avinyó, prop del nucli urbà, desemboca a la riera 
Gavarresa.  
• Torrent de la Rovira: Afluent de la riera de Relat que circula per la banda esquerra de l’àrea 
propera al projecte i no arriba a creuar la B-431, tot i que en el Km. 62 a la zona del Clot de 
Matagans s’hi apropa molt. 
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A part d’aquests rius i rieres de dimensions més importants que creuen la via B-431 o discorren prop 
d’aquesta, també s’ha de mencionar que hi ha un important nombre de petits cursos d’aigua de menor 
importància i de caràcter torrencial i de cabal intermitent que creuen la carretera i s’uneixen als rec o 
rieres mencionades abans. 
2.3.2 Risc d’inundació 
Catalunya té, orogràficament i climàticament, igual que la resta de regions mediterrànies, un règim de 
pluges molt irregular tant temporalment com quantitativament. Amb aquests condicionants, són 
excessivament freqüents episodis d'avingudes que provoquen inundacions, amb els riscos que això 
comporta tant a nivell de pèrdues materials com personals. 
L’ocupació d’aquests espais inundables, s’ha anat incrementant al llarg del temps, sobretot en les 
darreres dècades, fet que ha suposat la realització de severes transformacions de les lleres i els 
terrenys que les envolten, amb actuacions urbanístiques, noves vies de comunicació, etc. Aquesta 
enorme transformació del territori, ha tingut una molt forta incidència sobre el natural discórrer de les 
aigües de pluja des de la seva presa de contacte amb els terrenys que conformen la conca fluvial, fins 
a la integració i posterior transcurs per la llera. 
Per tal de definir aquestes àrees més vulnerables de ser inundades i poder-les gestionar 
correctament, des de la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència Catalana de l’Aigua es crea 
L'INUNCAT (Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya). Aquest Pla està destinat a la 
planificació de protecció civil davant el risc d'inundacions i inclou mesures de protecció contra 
inundacions. Aquest Pla disposa d’una zonificació del risc d'inundació en funció de la freqüència 
(zones inundables amb períodes de retorn de 500, 100 i 50 anys) de totes les zones fluvials més 
importants de les conques internes de Catalunya (CIC). A més el Pla també inclou la definició de les 
àrees potencialment inundables des d'un punt de vista geomorfològic de tot el territori de les CIC i una 
base de dades de punts crítics, és a dir, punts en què l'experiència de molts anys de gestió dels 
espais fluvials diu que hi ha problemes recurrents. 
La zona de projecte no es troba dins cap àrea amb risc d’inundació definida o delimitada per l’ACA, 
de tota manera cal tenir en compte que la majoria de recs i rieres que creuen i passen prop de la 
carretera d’estudi tenen un caràcter torrencial o cabal irregular; de manera que tot i anar secs la major 
part de l’any després d’un període intens de pluges poden portar força aigua amb risc i fins hi tot 
inundar temporalment els terrenys adjacents a la llera dels cursos d’aigua, però com que no tenen 
una gran conca els seus cabals mai són importants. Així a la zona de projecte, periòdicament s’han 
repetit episodis d’inundacions més o menys importants, les darreres tingueren lloc el 1997 i arribaren 
a 100 metres de distància del seu llit arrasant els camps i horts del voltant. 
2.4 Vegetació 
2.4.1 Breu descripció 
La zona d’estudi es troba al bell mig de l’anomenat territori auso-segàrric que comprèn les terres 
existents entre la plana del Segre i la serralada Transversal (l’anomenada Depressió Central 
catalana). El territori auso-segàrric és format d’altiplans separats per conques d’erosió i per amples 
valls, com ara el Lluçanès, el Moianès o l’altiplà de la Segarra, extensament conreades als llocs més 
planers, però encara amb importants zones boscoses a les zones de relleu accidentat i amb fort 
pendent. 
La zona afectada pel present estudi, se situa dins l’altiplà del Lluçanès i passa, precisament, entremig 
d’aquests dos grans conjunts paisatgístics, la plana conreada i habitada i l’inici dels turons boscosos, 
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essent una àrea intensament i repetidament aprofitada per l’home, on el poblament vegetal té una 
dinàmica ben particular. 
2.4.2 Vegetació potencial original 
La vegetació potencial és aquella que hi hauria si l’home deixés d’actuar-hi. Les comunitats 
secundàries, en aquest cas, les bardisses, prats i boscos esclarissats iniciarien els processos de 
regeneració fins a l’establiment de les comunitats climàtiques estables. 
Així, les principals comunitats de vegetació potencial de la zona d’estudi, d’acord amb la distribució 
que determinen els condicionats geològics i bioclimàtics, correspondria a una vegetació plenament 
forestal, amb boscos caducifolis de rouredes a les planes i obagues més ombrívoles així com al llarg 
dels cursos fluvials, i boscos perennifolis d’alzinars als turons i llocs més elevats i més secs. 
• Alzinar 
Segons el recentment publicat mapa potencial de la vegetació de Catalunya a escala 1:250 000, 
l'àrea d'estudi es trobaria dins el domini del carrascar de terra baixa (Quercetum rotundifoliae), el bosc 
de carrasques propi de les terres més meridionals i occidentals. 
Hom creu que originalment es tractava d'un bosc dominat per la carrasca (Quercus ilex ssp. ballota o 
Q. rotundifolia), una raça d'alzina més resistent a la sequedat i al fred pròpia de les contrades de 
clima més continental. La comunitat seria força pobra i hi serien rars tant els arbusts i les lianes com 
les herbes; així les espècies més comunes són l'alzina i/o la carrasca (Quercus ilex), el garric 
(Quercus coccifera), l'aladern (Rhamnus alaternus), la rogeta (Rubia peregrina), el camedris 
(Teucrium chamaedrys) o el llistó (Braschypodium retusum). 
Tanmateix la zona es troba en el seu límit oriental i costa de decidir si el bosc potencial es un 
carrascar, un alzinar típic o bé la roureda de roure valencià (Violo willkommii-Quercetum fagineae). A 
la zona només queden alguns retalls d'alzinar al sector més oriental, prop de Prats de Lluçanès. 
• Rouredes 
Segons el mapa esmentat anteriorment les rouredes de la zona afectada estarien dins el domini de la 
roureda de roure valencià (Violo willkommii-Quercetum fagineae), però just al límit amb les rouredes 
típiques de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis), per la qual cosa no sempre és fàcil 
separar les dues comunitats. Si fem cas de la publicació, però, aquests boscos de roures s'han 
d'assimilar a la roureda de roure valencià. Es tracta de rouredes calcícoles, que formen boscos poc 
alts i poc ombrívols on sempre hi és present la pinassa (Pinus nigra ssp. salzmanii) i hi abunden els 
arbusts i els arbres baixos, com ara el boix (Buxus sempervirens), el tortellatge (Viburnum lantana), la 
coronil·la boscana (Coronilla emerus), el server (Sorbus domestica) o el sanguinyol (Cornus 
sanguinea); a l'estrat herbaci hi ha la viola de willkomm (Viola willkommii), característica de la 
comunitat, però que no s'ha pogut localitzar a la zona, així com el fenàs de bosc (Brachypodium 
sylvaticum). 
La roureda, sempre barrejada amb pins, creix en alguns obacs humits, però potencialment també es 
devia fer en els fondals i llocs planers, ara majoritàriament conreats, els marges dels quals, just al bell 
mig de la zona d'estudi, ara hom hi pot veure un bosc mixt, reflex de l'antic bosc caducifoli que hi 
devia predominar. 
• Vegetació de ribera 
Segurament el bosc de ribera primitiu era una albereda, el bosc d'albers (Populus alba), al cursos més 
amples, amb sargar, el bosquet de salzes al mig de la llera fluvial i una omeda, el bosc d'OMS (Ulmus 
minor) als de menys entitat. 
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D'omedes ben conservades no n'hem pas observat a la zona i tan sols es tracta de poblaments d'oms 
entremig de bardissa. Pel que fa a l'albereda i al sargar, tampoc en queda cap resta i tan sols hi ha 
poblaments de diversos arbres de ribera que fan boscos més o menys densos. 
2.4.3 Vegetació actual 
La vegetació actual és la que es pot descriure en el present en un determinat territori. És, en 
definitiva, la que permet valorar globalment la diversitat i qualitat botànica de la zona i també permet, 
quan es compara l’estat actual i el poc o molt allunyada que pot estar aquella vegetació de la 
vegetació potencial o climàcica, establir quina ha estat la pressió que ha efectuat l’home. 
Pel que fa a la vegetació més pròxima a la zona d’estudi, al costat de la carretera B-431, és força 
alterada o degradada per la presència humana, degut al pas de la carretera, presència de zones 
habitades, trepig d’animals, pressió dels conreus propers, etc. La vegetació forestal que rodeja els 
camps de conreu presents a l’àrea, la situada als marges de la via d’estudi, està formada per pinedes 
principalment de pinassa al terreny més accidentat i bosc mixt de roureda i alzinar a les zones més 
obagues, així com restes d’alzinar en punts molt concrets entre conreus i no tant a prop de la 
carretera. En els marges dels conreus i de la carretera, i als cursos d’aigua de menor importància, hi 
ha una certa presència de vegetació ruderal, bardissa i canyar. 
També cal destacar la vegetació present als principals cursos fluvials de la zona, la majoria dels quals 
no tenen aigua tot l’any o és escassa. A part de les plantacions de pollancres (Populus × canadensis), 
s’hi ha observat poblaments dispersos d'àlbers (Populus alba) i de freixes (Fraxinus angustifolia) i 
oms (Ulmus minor) entremig de la bardissa (Rubo ulmifolii-Coriarietum myrtifoliae), mentre que al mig 
de la llera fluvial hi ha canyissar i altres poblaments herbacis higròfils. En general la majoria d’aquests 
cursos fluvials pateixen una important pressió humana ja que són travessats per moltes vies de 
comunicació i s’hi ha pogut observar diversos abocaments de runa i deixalles. 
2.4.4 Hàbitats d’interès comunitari 
D’acord amb el que estableix la Directiva 92/43 CEE, de Conservació dels Hàbitats Naturals, a la 
zona estudiada trobem les següents comunitats vegetals incloses a l’Annex I de l’esmentada directiva: 
• Pinedes de pinassa (prioritari): localitzades a les masses forestals de l’entorn de la carretera. 
• Alzinar i carrascar (no prioritari): àrees petites localitzades al tram final del projecte a Prats de 
Lluçanés, entre conreus. 
Aquests hàbitats foren delimitats per un estudi encarregat a les universitats espanyoles pel Ministerio 
de Medio Ambiente durant els anys 1993-1995. 
2.5 Fauna 
2.5.1 Breu descripció 
La fauna que trobem a la zona del Lluçanès és una fauna que en bona part es troba perfectament 
adaptada a aquest paisatge mosaic de camps de conreu alternats amb superfície forestal que li és 
tant  favorable, tot i que aquests hàbitats forestal i agrícola, principals a la zona de projecte, es troben 
fragmentats per nuclis de població i vies de comunicació que dificulten una major expansió de la 
fauna de l’indret per la pressió antròpica que comporta i una certa barrera o dificultat en els seus 
desplaçaments per la zona. 
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Els hàbitats de la comarca, i de la zona d’estudi, tal i com hem dit, són principalment l’agrícola amb 
presència de conreus de cereals de mida mitjana a les parts més planeres de l’entorn de la via 
d’estudi, i el forestal format per pinedes de pinassa i rouredes a les obagues. Hi ha alguns nuclis 
habitats per on passa la carretera B-431, com Avinyó, Sant Feliu Sasserra, i nuclis propers com 
l’ermita de Santa Eugènia de Relat, Santa Eulàlia, etc. Una altre hàbitat present a la zona de projecte 
és l’arbustiu fruit d’espais forestals que han patit els danys d’un incendi forestal i ara presenten una 
brolla baixa i peus arboris petits, està en procés de recuperació, i són un espai nou i diferent per la 
fauna de l’indret. També cal destacar la presència, molt important per una bona diversitat faunística 
en l’entorn dels cursos d’aigua a la zona d’estudi com la riera de Relat, el riu Bassí, etc. que duent 
aigua quasi tot l’any tot i que a l’estiu el cabal és molt baix i fins i tot sec alguns dies. 
Aquests cursos d’aigua, que passen prop de la zona d’estudi i en alguns punts creuen la carretera B-
431, permeten un desplaçament de la fauna per tot l’entorn del Lluçanès i per tan de la zona del 
projecte. Fan la funció de corredors biològics pels desplaçaments de la fauna ja no només en la zona 
d’estudi sinó també desplaçaments més grans com als espais naturals protegits de la comarca. 
L’espai protegit més proper a la zona d’estudi és la riera de Merlès i el PEIN del Moianès que en 
general tenen una interessant diversitat faunística per les seves bones condicions ecològiques i el 
nivell de protecció que gaudeixen. La facilitat de desplaçament a través dels corredors biològics fa 
que la fauna present en aquests espais pugui arribar a la zona d’estudi i fer-hi estades puntuals o 
aparicions esporàdiques, tot i que la presència de diferents vies de comunicació i d’alguns nuclis 
habitats propers provoca que les espècies s’allunyin d’aquestes àrees més sorolloses i busquin 
indrets més tranquils. 
Segons la Direcció General de Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge, a la zona 
de projecte o prop d’aquesta les úniques espècies amenaçades de les categories “en perill” i 
“Vulnerable” són la llúdriga (Lutra lutra) que és present a la conca de la riera Gavarresa, tot i que el 
tram afectat pel projecte no està inclòs dintre del Pla de Conservació de la Llúdriga a Catalunya 
(Ordre MAB/138/2002, de 22 març), i un invertebrat com la nàiade (Unio sp.) que també és present a 
diversos punts de la riera Gavarresa i alguns dels seus afluents. 
2.5.2 Descripció dels hàbitats faunístics 
La fauna es pot agrupar en diferents hàbitats faunístics, en funció del seu grau d’especialització, 
malgrat que alguns animals són generalistes i poden ocupar diferents ecosistemes. En general els 
hàbitats faunístics que podem diferenciar al llarg del projecte són els següents: 
a) Hàbitat forestal 
Són els de major interès per la fauna i els trobem en les zones més accidentades, més recollides i 
tranquil·les i en l’entorn de la carretera envoltat per camps de conreu i format petites masses 
forestals, algunes sense gaire continuïtat tot i que, com més allunyem de la via més continuïtat 
presenta. 
Aquests espais forestals a part de camins i que algun està creuat per alguna línia elèctrica, no 
presenten gaires elements antròpics que puguin exercir una pressió important als animals que habiten 
a la zona. 
Aquest hàbitat està format bàsicament per pinedes de pinassa amb brolla, bosc mixt de pi, alzina i 
roure i finalment també hi ha petites clapes a les obagues de rouredes. Aquesta vegetació permet una 
bona mobilitat de la fauna sense ser vista. A més, prop de les zones forestal hi discorren cursos 
d’aigua, fet que permet gaudir d’amagatall i menjar o beure sense haver de realitzar grans 
desplaçaments que poden suposar un risc per la supervivència. 
És l’hàbitat que presenta una major diversitat en quan a les espècies presents i actua com a àrea de 
reproducció i amagatall (refugi) per grups zoològics que en els seus desplaçaments arriben a la zona 
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afectada pel projecte per aprofitar els recursos alimentaris que troben en les zones conreades 
properes. Les pinedes i boscos mixtos són ambients mediterranis amb una bona diversitat, ja que 
l’estrat arbori esclarissat i l’abundant cobertura arbustiva afavoreix alhora els ocells de bosc i de 
brolla. A més afavoreix la presència d’animals termòfils, com és el cas de molts rèptils: el llangardaix 
ocel·lat (Lacerta lepida), la bívia tridàctila (Chalcides chalcides), la sargantana cua-llarga 
(Psammodromus algirus) o la serp verda (Malpolon monspessulanus). 
Pel que fa a les aus és molt típica la presència d’ocells del grup dels passeriformes, on el més 
destacable són els de la família dels pàrids, com la mallerenga carbonera (Parus major) i la 
mallerenga emplomallada (Parus cristatus). També són el raspinell (Certhia brachydactyla), el bruel 
(Regulus ignicapillus), etc., tots ells abundants en ambients mediterranis. Les aus més freqüentment 
observades són el gaig i el tudó, però els ocells més nombrosos són altres de mida més petita com el 
pit-roig, els mosquiters o el cargolet. A més cal esmentar la presència de diversos rapinyaires tan 
diürns (l’aligot, l’esparver o l’astor..), o nocturns com el gamarús, els mussols... 
Aquests boscos també poden albergar un nombre considerable d’espècies relacionades als ambients 
humits degut a la seva proximitat als rius i rieres de la zona, així poden haver-hi prop de punts d’aigua 
nombrosos amfibis com la granota pintada, el tritó palmat, el gripau comú… 
En quan als mamífers destacar la presència d’alguns depredadors com la mustela, la guineu que 
trobem en les àrees de mosaic bosc-conreu el seu lloc ideal de viure , el teixó ...i sense oblidar-nos 
del senglar cada vegada més nombrós. A destacar també la presència de micromamífers com el ratolí 
boscà, la musaranya i diverses espècies de quiròpters, que si bé no són fàcils d’observar, sí que 
podem detectar la seva presència pels rastres com excrements, petjades, restes de menjar... Cal 
comentar la reintroducció, per part dels caçadors, del cabirol (Capreolus capreolus) a la localitat de 
Monistrol de Calders (el Moianès) l’any 2003. No obstant no es creu que aquest cèrvid hagi arribat a 
instal·lar-se en els boscos de l’àrea del projecte. 
Dins el bosc també podem trobar una gran diversitat d’artròpodes com aranyes, escarabats, erugues 
de lepìdòpters, i formigues que representen un esglaó molt important dins la cadena tròfica per ajudar 
a la supervivència d’aus, amfibis, rèptils i mamífers que els utilitzen com aliment. 
b) Hàbitat arbustiu 
Correspon a les masses arbustives de garriga o jonceda, fruit d’un incendi produït fa uns anys a la 
zona de projecte, concretament en el tram final prop de Prats de Lluçanès. Aquestes masses 
arbustives, actualment estan evolucionant cap a un bosc d’alzinar. 
La vegetació baixa, arbustiva, combinada amb clapes de roca nua afavoreix la presència de rèptils i 
determinats ocells especialitzats en aquest tipus de vegetació; l’espècie més típicament mediterrània i 
més abundant és el tallarol de capnegre (Sylvia melanocephala), el bitxac comú (Saxicola torquata), 
la perdiu (Alectoris rufa), i altres més petits com el rossinyol o algunes busquetes. 
Entre els mamífers de zones arbustives, trobem al conill (Oryctolagus cuniculus), i la llebre (Lepus 
capensis) que pot fer aparicions entre els conreus, així com petits mamífers tan rosegadors com les 
musaranyes. Aquest espai arbustiu és una àrea on moltes espècies de rèptils s’hi troben molt a gust 
especialment ofidis (serps) i fins hi tot el llangardaix. 
c) Hàbitat agrícola 
És el que domina en la part més propera a la carretera i en especial en les àrees més properes als 
punts habitats i els pobles o a l’entorn del cursos fluvials. La major part de conreus de la zona d’estudi 
són camps herbacis de cereals de dimensions mitjanes tot i que també hi ha alguns horts prop de 
zones habitades. Entre els conreus hi ha marges amb vegetació arbustiva i recs favorable com a punt 
d’amagatall i pel desplaçament de les espècies per la zona que facilita que puguin arribar fins a les 
masses forestals properes que s’alternen amb la superfície conreada formant un paisatge mosaic molt 
favorable pel desenvolupament de determinats grups animals. 
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En els conreus la pressió humana és especialment manifestada amb la mecanització dels treballs de 
amp i la utilització excessiva de productes fitosanitaris i d’adobs químics van provocar fa alguns anys 
la desaparició o les disminució de poblacions animals que durant molts segles havien estat 
perfectament adaptades a viure en els conreus, i on la disminució d’espècies del segon nivell de la 
cadena trófica (conill, perdius, guatlles...) ha comportat la desaparició dels seus depredadors 
habituals (rampinyaries i mamífers caçadors). 
D’entre els ocells rurals típicament dels espais oberts que es poden trobar a la zona del Lluçanès 
podem esmentar la cogullada vulgar (Galerida cristata), gratapalles (Emberiza cirlus), el gafarró 
(Serinus serinus), la cadernera (Carduelis carduelis), la merla (Turdus merula), el gaig (Garrulus 
glandarius), el pardal xarrec (Passer montanus). Altres aus que a l’hora de fer el niu escullen els 
arbres, tot i que s’alimenten en espais oberts i que podem trobar tant en camps de conreus com a les 
masses arbòries són el gafarró (Serinus serinus), el verdum (Carduelis chloris), ...Entre les rapinyaires 
més habituals que  utilitzen l’espai per caçar podem citar l’aligot comú (Buteo buteo), , el xoriguer 
(Falco tinnunculus), etc. i dels nocturns l’òliba (Tito alba) cada vegada més escàs i el mussol. 
A destacar d’importància que en aquest hàbitat i més en la zona més propera a cursos fluvials per 
part dels amfibis, en concret algunes espècies de gripaus (gripau d’esperons, gripau corredor...) i 
alguns rèptils també fan acte de presència en aquests espais més ruderals, sobretot en els marges on 
hi ha vegetació herbàcia o arbustiva com algunes serps i llangardaixos així com sargantanes. 
d) Hàbitat de rieres 
Aquest biòtop el trobem de forma molt localitzada en la zona del projecte en els cursos d’aigua que 
circulen paral·lels a la carretera B-431 (riera de Relat, rec de la Farinera, etc.) i els que la creuen (riu 
Bassí, riera de Relat, barranc de Vilanova, ..) en determinats punts. Aquesta fauna de ribera es 
caracteritzada per espècies amants de la humitat, com seria el cas de grups tan importants en la 
cadena tròfica com els amfibis i els invertebrats el que facilita llavors la presència de nombroses 
espècies d’aus com el cargolet, l’oriol (Oriolus oriolus), blauet (Alcedo athis), l’abellarol (Merops 
apiaster), etc. 
En els cursos amb aigua més aviat permanent hi pot haver molts invertebrats (libèl·lules sabaters, 
escarabats d’aigua i altres xinxes aquàtiques, cargols d’aigua etc.) que volen, es capbussen, neden, 
suren o repten en aquest petit hàbitat. 
Entre els amfibis podem trobar diverses espècies: la granota verda (Rana perezi), la reineta (Hyla 
meridionalis) que també viu en zones on hi ha vegetació circumdant i bardissa, el tòtil (Alytes 
obstetricans) que viu en zones obertes i brolles, i el gripau corredor (Bufo calamita), típic d’ambients 
mediterranis secs i zones agrícoles. 
Alguns mamífers hi acudeixen de manera esporàdica per buscar aliment i sobre tot a veure aigua, 
com és el cas del porc senglar (Sus scrofa), la guineu (Vulpes vulpes)..., ja que s’han observat rastres 
seus entorn de la riera de Relat. 
e) Hàbitat urbà 
Agrupa els hàbitats totalment alterats i on la presència de l’home ha modificat el seu aspecte habitual; 
correspon a la fauna dels nuclis habitats, els nuclis rurals... de l’entorn de la carretera d’estudi, en 
general molt localitzat i condiciona notablement la riquesa en quan a diversitat i nombre d’animals en 
els hàbitats propers. També hi ha algunes cases o grup de cases entre el paisatge mosaic que 
configura la zona, però podem dir que en aquest cas es tracta d’edificacions molt ben integrades que 
no acaben de configurar pròpiament un hàbitat ja que és molt reduït i no presenta les característiques 
pròpies d’un hàbitat urbà (pressió i freqüència humana alta, baixa presència de vegetació natural, 
presència d’espècies pròpies d’aquest ambient, etc.). 
En general presenten una fauna poc interessant per la diversitat d’espècies on podem destacar la 
presència especialment d’ocells com el colom (Columba livia), tórtora turca (Streptopelia decaocto), 
pardals (Passer domesticus), garsa (Pica pica), falciots (Apus apus), estornells (Sturnus vulgaris),etc. 
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Però també hi ha molts ocells que nien en arbres de jardins o zones enjardinades dels pobles, com la  
cadernera (Carduelis carduelis), el gafarró (Serinus serinus), el verdum (Carduelis chloris), ... i fins hi 
tot les mallerengues com la carbonera (Parus major) i blava (Parus caeruleus) i la cuereta blanca 
(Motacilla  alba) no són rars en ambients urbans. 
Entre els rèptils urbans són comuns la sargantana Ibérica (Podarcis hispanica), que es pot veure a les 
parets en els dies calorosos d’estiu, i el dragó comú (Tarentola mauretanica), mentre que entre els 
mamífers urbans, a part dels animals domèstics(gossos, gats...), el més típic són el grup dels 
rosegadors. 
2.5.3 Corredors biològics 
Un factor important per la protecció i conservació de la fauna és garantir l’espai i el nombre d’individus 
suficients perquè les diferents poblacions d’una mateixa espècie puguin portar el terme els processos 
de reproducció sense problemes de consanguinitat. Una manera per mantenir la conservació de la 
fauna de l’indret seria mantenir i afavorir zones que permetin la connexió entre els diferents espais 
naturals de la zona, i de les diferents espècies que hi viuen. 
Actualment els grans espais naturals, es troben fragmentats per àrees antropitzades, infraestructures, 
conreus, etc. Per aquest motiu és necessari conservar espais que connectin les diferents àrees 
naturals i permetin el desplaçament de les espècies animals a través de corredors biològics, com ara 
rius i rieres. 
Dins la zona d’estudi, exerceixen la funció de corredors biològics permeten els desplaçaments per 
àrees properes (entre masses forestals, relleu més enlairat i accidentat i el més planer, etc.), la 
majoria dels rius i rieres de la zona: riera de Relat, Barranc de Vilanova, riu Bassí, etc. Aquests cursos 
d’aigua creuen la carretera d’estudi, així permeten a la fauna que si desplaça superar l’obstacle que 
és la carretera en aquest medi. 
A través de la xarxa fluvial de la comarca, les espècies animals es podran moure i desplaçar pels 
diferents espais naturals protegits de la comarca o entorns més llunyans. Així a partir de les rieres de 
la zona de projecte i els cursos d’aigua connectats a aquests, les espècies podran accedir als espais 
naturals protegits de l’entorn com el PEIN de la riera de Merlès al nord-oest, el PEIN del Moianès al 
sud-est, el PEIN dels turons de la Plana Austetana i el PEIN de la riera de Sorreig al est. Així els 
PEIN’s que rodegen l’àrea d’estudi estan considerats amb un nivell mitjà de permeabilitat (Merlès i 
Tres Hereus) i al (Turons Plana Ausetana, Riera de Sorreig i Moianès), de manera que la zona 
d’estudi està situada en una àrea amb un nivell mitjà-alt de connectivitat, segons el treball de 
connectivitat d’espais del PEIN del Departament de Medi Ambient realitzat l’any 1.999. Els rius que 
poden realitzar aquesta funció de connectivitat a llarga distància serien la riera de Relat que connecta 
amb la Gavarressa i aquesta es dirigeix cap al est amb diferents afluents, i per l’oest hi ha diferents 
afluents que poden arribar a la riera de Merlès. 
És important preservar aquests corredors, que permet a la fauna desplaçar-se i més si tenim present 
que són espais molt sensible i alterable, de manera que s’haurà d’anar molt en compte alhora de 
realitzar les obres en indrets propers i s’hauran de prendre mesures per la seva protecció. 
A nivell molt més local cal tenir present la vegetació de bardissa i espècies ruderals que trobem en els 
marges de conreu, també pot exercir aquesta funció de connexió per espais més propers, ja que 
permet el desplaçament especialment de les aus a través dels camps de conreu i arribar a les zones 
forestals per obtenir refugi al mateix temps. Podem dir que aquestes masses vegetals poden servir 
per desplaçaments més curts però difícilment per connectar grans espais naturals. 
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2.6 Paisatge 
2.6.1 Factors que determinen el paisatge 
El paisatge és un recurs natural amb fortes connotacions socioeconòmiques, fruit del procés 
d’integració contínua entre l’acció antròpica i el medi físic. S’identifica amb el conjunt del medi, 
considerant-lo com un complex d’interaccions derivades de la interacció entre el elements biòtics i 
abiòtics que el formen. 
Entenem per paisatge tot allò que hom percep quan mira el seu entorn, és per tant un anàlisi que serà 
realitzat amb una certa subjectivitat, ja que dependrà, en gran part del grau de sensibilitat de 
l’observador de les connotacions psicològiques i lligams efectius entre l’observador i el paisatge. 
El paisatge, es tracta, doncs, d’un element perceptual determinat per factors que intervenen en la 
seva formació, de manera que en l’estudi del paisatge s’analitzaran aquests factors, amb al finalitat 
d’entendre la seva lògica i d’esbrinar el seu funcionament. Cada un dels factors per separat ens 
explica la historia del lloc i permet intuir la seva evolució, tots junts formen el paisatge: 
• La geomorfologia o el relleu 
És l’estructura sobre la qual es desenvolupen altres tipus de factors. El tipus de relleu es troba 
determinat per la seva litologia i els factors externs que hi poden actuar. Són les formes del temps a 
gran escala. La zona de projecte està caracteritzada per tres unitats: 
o Fons de vall per on passa la riera de Relat i els seus afluents, a l’espai més planer de l’entorn 
s’hi localitzen conreus i en alguns trams la carretera objecte d’estudi. 
o Àrees planeres envoltades de terrenys accidentats o petits cims, on s’ubiquen els nuclis de 
població de la zona de projecte, les masies aïllades i una bona part dels camps de conreu. 
o  Cims rocallosos més accidentats i no molt elevats que es situen entorn la carretera i envolten 
l’espai més planer. És on es localitzen les principals masses forestals de l’àrea. 
• Clima 
És el factor decisiu i el que més influeix en la vegetació. El clima genera una dinàmica externa, 
continuada i estable que condiciona, de manera general, el sòl i les formes de relleu, així com el 
desenvolupament del tapís vegetal. La vegetació que està en equilibri amb el clima general d’un 
determinat territori s’anomena vegetació climàtica. 
• Aigua 
L’aigua superficial dels torrents i rieres que erosionen els cims de l’entorn de la carretera objecte 
d’estudi, són els que contribueix a formar el relleu accidentat i abrupte, també condicionen 
l’establiment d’una determinada comunitat vegetal o animal. La majoria dels cursos d’aigua de la zona 
tenen caràcter torrencial, és a dir van plens d’aigua després d’una forta pluja però la resta de l’any la 
majoria són secs. 
• Vegetació 
És el conjunt de plantes que s’estableixen en una àrea determinada i s’agrupen en comunitats. Es 
presenten diferents situacions entorn la carretera B-431: 
o Vegetació relacionada amb els cursos d’aigua, es tracta d’una vegetació d’esbarzers, canya, 
joncedes i en alguns indrets peus arboris de pollancre, oms i freixes amb sotabosc més humit 
que configuren una vegetació lineal entorn les rieres. És un espai força alterat, però permet 
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associar-lo a un limitat bosc de galeria, tot i que no sempre amb espècies típiques de ribera 
naturals. 
o Vegetació de roures amb alzines a les vessants més obagues i fons humits a entorn de la 
carretera amb un sotabosc característic de comunitats de roureda. 
o Vegetació dels cims o relleu accidentat de l’entorn la carretera, formada per pinedes de 
pinassa, pi pinyer i algun pi roig i pi blanc, intercalats per la presència d’alguna alzina. El 
sotabosc és poc dens i en algun lloc nul, fruit de l’explotació forestal de l’espai. 
o A la zona més planera de l’àrea d’estudi s’hi ubiquen camps de conreu de cereals, tot i que 
també hi ha algun hort prop de punts habitats. Entre els diferents conreus i als seus marges 
apareixen franges de vegetació natural herbàcia i arbustiva. 
• Efectes antròpics 
Al llarg dels temps les activitats de l’home han exercit una forta pressió sobre el medi natural, bo i 
explotant els seus recursos i modificant notablement el paisatge. Dins aquest factor hi podem 
incloure: 
o L’agricultura: ubicada a la zona més planera entorn la carretera objecte d’estudi i la riera de 
Relat i altres cursos d’aigua. Es tracta principalment de conreus de secà de cereals on els 
seus límits són els relleus escarpats i rocallosos de l’entorn, els cursos d’aigua, les carreteres 
i camins. 
o Urbanisme: Nuclis de població d’Avinyó, Sant Feliu Sasserra i Prats de Lluçanès, que han 
estès les seves edificacions entorn la carretera d’estudi. També són característiques les 
masies,  granges i cases disperses per tot el territori, algunes prop de la B-431. 
o Infraestructures: Són la resposta de l’activitat del territori a major o menor escala. En general 
la carretera més important present a la zona d’estudi és la B-431, de caràcter local que 
connecta els principals nuclis habitats de la zona del Lluçanès, seguint en un bon tram el 
traçat de diferents cursos d’aigua. Connecten en aquesta via altres carreteres locals dins els 
nuclis de població com la carretera a Oristà (B-433) a Sant Feliu Sasserra, i també diversos 
camins que donen accés a cases, granges, etc. 
El paisatge dependrà de tots aquests factors i de la interacció que s’ha donat al llarg dels temps entre 
tots ells; conferint, així, al medi unes característiques peculiars. 
2.6.2 Unitats de paisatge 
La zona d’estudi s’inicia al nord-est de la comarca del Bages, al terme d’Avinyó, i continua cap al sud-
oest de l’àrea del Lluçanès dins la comarca d’Osona, en els termes municipals de Sant Feliu 
Sasserra,  Oristà i Prats de Lluçanès. Les unitats paisatgístiques presents a la zona d’estudi, són les 
que configuren el paisatge a l’entorn dels municipis esmentats i el paisatge general que trobem a 
l’àrea del Lluçanès. Així, entorn la carretera B-431, s’hi observen principalment tres unitats 
paisatgístiques: 
- a les parts més planeres del territori s’hi ubiquen els nuclis de població i les carreteres que els 
comuniquen 
- també en un espai planer i prop dels cursos fluvials s’hi ubiquen els conreus formant una unitat 
agrícola. 
- el paisatge forestal que el trobem a les zones de relleu més accidentat i està format per masses  
forestals de pins amb alzines i rouredes a les parts més obagues. La majoria d’aquestes unitats estant 
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fragmentades per una franja lineal de vegetació relacionada amb els cursos fluvials que circulen per la 
zona. 
En el present projecte es descriuran aquestes unitats bàsiques de paisatge que trobem més o menys 
diferenciades al llarg de tota la carretera i serien: 
• Paisatge forestal:  
En podem diferenciar tres tipus en funció de les masses forestals presents; està format per un estrat 
arbori d’alçada mitjana-alta i sovint acompanyat per un estrat arbustiu dens a la major part de l’entorn 
de la carretera d’estudi. 
El paisatge forestal més abundant seria el format per un estrat arbori de pins i alguna alzina amb un 
estrat arbustiu no molt dens. Es localitza en els indrets amb un cert pendent a l’entorn de la carretera 
d’estudi, en els indrets que per les seves característiques de relleu i litològiques no s’hi ha pogut 
implantar-hi conreus, així com terrenys que fa molts anys han deixat de ser cultivats. Es tracta 
concretament de les masses forestal presents a banda i banda de la carretera B-431, que no formen 
grans unitats sinó que sovint es troben envoltats per camps de conreu o fent de límit d’aquests. 
Un altre paisatge forestal és el format per roures i alzines, a la vessant més obaga de la carretera, en 
espais més humits. En aquests casos l’estrat arbustiu és dens i hi ha un gran nombre de lianes i 
plantes enfiladisses que dificulten el pas per l’indret. El relleu on es situa també és accidentat, ja que 
principalment són fondalades o valls entorn la via. 
Finalment destacar un tercer tipus de paisatge forestal, que és el que trobem a l’entorn dels rius i 
rieres que creuen on van paral·lels a la zona de projecte. Forma una franja lineal de massa forestal i 
arbustiva entorn els cursos d’aigua, no molt amplia, en general bastant alterada però en general molt 
densa i tancada. És un ambient de ribera amb plantacions de pollancres, algun freixe i oms en el 
primer tram de la riera de Relat, però a la resta de cursos d’aigua de menor importància principalment 
hi trobem bardissa, jonceda i canyís amb algun peu arbori, en aquest cas oms. 
• Paisatge agrícola 
Correspon a la unitat més significativa juntament amb les masses forestals, configuren un entorn 
agrícola-forestal a bona part de la zona en estudi un paisatge principalment de mosaic de gran 
bellesa i interès per la fauna. Bàsicament són parcel·les de mida mitjana de cereals de secà, tot i que 
també s’ha observat algun camp de gira-sols i parcel·les d’horta de petites dimensions prop dels 
punts habitats. 
Es situa en els indrets més planers, propers als cursos d’aigua, les zones habitades i els nuclis de 
població, rodejades de les masses forestals situades en zones de relleu ja més accidentat. Sovint 
entre els conreus hi podem trobar alguna granja i masies disperses el que ajuda a trencar la 
uniformitat de la unitat i l’hi dóna a cada punt un caire més personalitzat. 
Concretament localitzem aquesta unitat en els entorns immediats de la carretera d’estudi ja que 
l’accés a aquests conreus resulta més fàcil, rodegen aquests conreus masses forestals del Km. 53 al 
62, a partir del Km. 62 fins abans del 65 hi ha la zona urbana de Sant Feliu Sasserra on a tot l’entorn 
hi ha conreus més homogenis i sense presència de masses arbòries. Del Km. 65 fins aproximar-nos 
al nucli de Prats de Lluçanès, les àrees agrícoles s’intercalen amb masses forestals formant un 
paisatge mosaic, i a l’entrada del poble les masses forestals ja van desapareixent i queden els 
conreus. 
En els marges i separant els límits dels camps de conreu hi ha franges de vegetació natural, 
principalment es tracta de bardissa que l’hi dóna un caire menys uniforme i més atractiu. 
• Paisatge urbà 
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Seria el format pels nuclis de població que la carretera objecte d’estudi travessa, en concret Sant 
Feliu Sasserra del Km. 63 al 64,5 així com les zones rurals habitades on s’hi agrupen diferents 
habitatges, estructures agrícoles, granges... Aquest nuclis de població estant formats principalment 
per cases algunes amb jardí, i pisos de poques plantes. 
2.7 Usos del sòl 
A la comarca del Bages com en el Lluçanès, l’agricultura ocupa aproximadament una sisena part de 
les terres comarcals. Els conreus a la comarca es situen principalment en les zones planers properes, 
en les zones no envaïdes encara per la construcció, en les terrasses fluvials del Cardener, de la 
Gavarresa i el Llobregat i els seus principals rieres afluents, els plans entre les esmentades valls... 
A la zona de projecte, els conreus són majoritàriament de cereals de secà: blat, blat de moro i ordi, tot 
i que també hi ha algun conreu d’alfals i de girasol. La majoria tenen una mida mitjana, i es situen ens 
els terrenys planers pròxims als nuclis habitants, i els envolten extenses masses forestals que ocupen 
bona part dels termes municipals esmentats. 
Ja en terme de Sant Feliu Sasserra, es succeeixen els conreus de secà propers a la via alternats amb 
masses forestals, tot i que en anar-nos apropant al nucli de població de Sant Feliu les masses 
forestals disminueixen i els conreus augmenten. Quan de nou ens allunyem del poble, els conreus 
tornen a alternar-se amb un nombre cada vegada més important de masses forestals de pineda, en 
un terreny força més accidentat que en el tram inicial del projecte. 
Entre els p.k. 66 i 69 aproximadament, ja en el municipal d’Oristà, la carretera d’estudi presenta un 
traçat molt més sinuós i el relleu passa a ser és força accidentat i cobert principalment per masses 
forestals de pineda, tot i que a les obagues hi ha una vegetació més humida formada per peus de 
roures i bardissa. 
Concretament podem agrupar i definir els principals usos del sòl de la zona d’estudi, situats entorn la 
carretera B-431, en: 
• Zona de conreus: Els principals conreu de la zona de projecte són de secà i en concret 
cereals, amb unes dimensions de les parcel·les no molt grans, situades en l’àrea més planera 
prop dels nuclis de població i intercalada entre masses forestals de manera que es configura 
el paisatge mosaic representatiu de la zona. També hi ha alguns conreus menys nombrosos 
de gira-sols, i algunes hortes prop de cases habitades. 
• Zona forestal: Està ubicada en la zona més accidentada del projecte, és el tipus de sòl 
dominant l’espai dominant juntament amb el paisatge agrícola però les zones forestals tenen 
continuïtat quan s’allunyen de la carretera del projecte. Majoritàriament són pinedes en el 
tram inicial i final del projecte i alzinar en el tram final més proper a Prats de Lluçanès. 
• Zona fluvial: Situaríem aquest sòl en l’entorn del cursos d’aigua i formen una línia de 
vegetació horitzontal continua, amb espècies d’ambients humits, que creuen entre els 
conreus i masses boscoses, i en el primer tram, durant molt recorregut va en paral·lela a la 
dreta de la carretera. Als cursos d’aigua més importants hi ha peus arboris típics d’ambients 
humits i als menys importants hi ha bardissa, canya, jonceda, etc. sense estrat arbori 
desenvolupat. 
• Zona urbana: Correspon a les agrupacions de cases pròximes a la carretera B-431, als nuclis 
de població d’Avinyó, Sant Feliu Sasserra i Prats de Lluçanès, i alguna indústria aïllada o 
pròxima als nuclis habitats. Així com nuclis de població dispersos per l’entorn de la carretera, i 
que s’accedeix aquests a través de camins que interseccionen amb la mateixa via. 
  
Projecte constructiu.     Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyó PK 62+000 al 67+000
 
 
Annex Núm. 17 : Estudi d’Impacte Ambiental   19 
 
2.8 Ordenació del territori 
Els termes municipals per on discorre la carretera B-431 Sant Feliu Sasserra  a la comarca del Bages 
i Prats de Lluçanès, al sud-oest de la comarca d’Osona. Els dos municipis pertanyen a la subcomarca 
del Lluçanès. 
• Sant Feliu Sasserra: territori s'estén a l'entorn de la riera de Relat i no ofereix cap altre nucli 
urbà que la capital, situat a l’extrem est del terme en un petit turó. El poble està organitzat a 
l’entorn de la carretera en estudi que el creua, tot i que antigament es formà a l’entorn d’una 
antiga carrerada abans molt utilitzada pel bestiar que es desplaçava del Lluçanès al Bages. 
• Oristà: consta de tres unitats de població que són, Oristà, La Torre d’Oristà i el Raval de Sant 
Feliu, amb dos nuclis urbans, Oristà que te la capitalitat del municipi i la Torre d’Oristà, així 
com un ampli disseminat. 
El planejament urbanístic dels 2 municipis que es veuran afectats per aquest projecte estan regits per 
les Normes Subsidiàries.  
En quan a Sant Feliu Sasserra, les Normes Subsidiàries del Planejament es van aprovar 
definitivament el 15 de novembre de 1989 i classifica el sòl del municipi en sòl urbà i sòl no 
urbanitzable 
El sòl urbà amb una superfície total de 33’87 ha, està regit per una sèrie d’usos determinats per les 
Normes Subsidiàries: 
• habitatge (unifamiliar i plurifamiliar), 
• residencial (allotjaments públics comunitaris), 
• comercial (locals oberts al públic), 
• despatxos (locals destinats a activitats administratives i professionals, públiques o privades) 
•  industrial: amb diverses tipologies depenent del grau de molèstia o perillositat, de la situació 
dels locals, del límit màxim de soroll, etc 
• sanitari (locals per al tractament o allotjament de malalts) 
• religiós i cultural 
• recreatiu (locals públics o privats destinats a espectacles) 
• esportiu 
El sòl no urbanitzable és aquell que està situat fora del sòl urbà. Hi ha un subtipus de sòl no 
urbanitzable, amb la qualificació de “lliure permanent”, que afecta a llocs d’especial interès, com 
poden ser serveis comunitaris, conques de rieres, béns culturals, etc. També s’inclouen dins 
d’aquesta qualificació els paratges amb arbres caducifolis. Un 98’54 % de la superfície del municipi 
(2.280’13 ha) està classificada com a sòl no urbanitzable. 
El municipi d’Oristà ve regit per les Normes Subsidiàries de Planejament aprovades el juliol de 1993. 
Segons aquestes, el sòl es divideix en sòl urbà, apte per a ser urbanitzat i no urbanitzable. Caldrà un 
Pla Parcial per convertir a sòl urbà el sòl apte per a ser urbanitzat, i caldrà elaborar revisar les Normes 
o fer un Pla General per a convertir el sòl no urbanitzable en apte per a urbanitzar. A més a més, hi ha 
els sistemes locals i generals. 
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• El sòl urbà és aquell situat dins el casc urbà i zones consolidades per a l’edificació. Cal cedir 
gratuïtament una part de sòl per l’obertura o ampliació de vialitat i per a destinar a jardins 
públics 
• El sòl apte per a urbanitzar és aquell que es considera necessari per assegurar el 
desenvolupament d’Oristà. Hi ha dues qualificacions dins el sòl apte, la zona de 
desenvolupament residencial (amb diverses tipologies d’habitatges) i la zona de 
desenvolupament industrial 
• El sòl no urbanitzable inclou aquells espais que pels seus valors forestal, agrícola o 
paisatgístic han de ser protegits per a conservar-los i no degradar-los. Hi ha el sòl lliure de 
protecció de rodalies, el de protecció forestal, el de protecció agrícola i el sòl afectat per 
conjunts edificats. 
• Els sistemes es divideixen en sistemes generals i sistemes locals. Els sistemes generals són 
les carreteres C-154, BV-4404 i B-433. Els sistemes locals comprenen els espais lliures I 
zones verdes, els equipaments comunitaris 
Si ens centrem en l’àrea del projecte de la B-431 el planejament de Sant Feliu Sasserra afecta del PK 
60 al PK66 i el d’Oristà del PK66 al PK68’5. 
2.9 Risc d’incendi 
Els incendis forestals constitueixen un problema ambiental de primera magnitud a molts indrets de 
Catalunya. A les àrees de clima mediterrani, les condicions del clima i les característiques de la 
vegetació que s'hi dóna fan que el risc de foc sigui alt, sobretot durant els llargs eixuts de l'estiu. 
El Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Direcció General del Medi Natural del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, ens ha facilitat part de la informació del 
mapa de combustibilitat i inflamabilitat, així com la relació dels diferents incendis que han tingut lloc en 
els termes municipals afectats, Sant Feliu Sasserra i Oristà, durant els darrers 18 anys. 
Els municipis afectats pel present projecte, Oristà i Sant Feliu Sasserra, estan catalogats segons el 
Decret 64/1995 en el qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals com a municipis 
d’alt risc d’incendis forestals. 
2.9.1 Anàlisis de combustibilitat 
La combustibilitat fa referència a la càrrega combustible present en el bosc i expressada generalment 
en t/ha de matèria seca combustible, la qual té relació, però no s’associa directament amb l’índex 
d’inflamabilitat d’una massa (capacitat d’ignició), que depèn d’altres factors diferents de la  
combustibilitat. 
Està lligada amb el comportament i la propagació del foc dins d’una estructura de vegetació. 
S’analitza a través de models de combustible que tenen en compte els paràmetres físics del 
combustible sense interessar-se gens per la descripció florística detallada de la vegetació. 
Els diferents models de combustibles i la seva valoració es faria a partir de la taula facilitada pels 
servei d’Agents Rurals i de Prevenció d’Incendis Forestals del Departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, seguint el mètode desenvolupat per Rothermel que considera 13 models de 
combustible distribuïts en quatre grups (pastures o herbassar, matolls, fullaraca sota arbrat i restes de 
treballs silvícoles), que tenen en compte característiques com la càrrega de combustible viu i mort en 
Ton/ha agrupada per grandària, densitat de les partícules de combustible, poder calorífic... La 
valoració de la combustibilitat te quatre nivells (baixa, moderada, mitja i  alta), segons el model.  
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Els models més presents en la zona d’estudi són el model 5, format per matoll jove i dens de més de 
2 metres d’alçada, i amb un risc moderat, el model 6, molt similar al model 5 però amb espècies més 
inflamables i risc alt de combustibilitat, i el model 9, que correspon a les masses forestal i matolls 
localitzats entorn els cursos d’aigua, amb un risc moderat de combustibilitat.  
Les altres unitats de vegetació presents són els terrenys de cultiu que solen ésser àrees molt 
controlades de forma que no s’arriba a acumular matèria vegetal ja que ràpidament es segada o 
tallada. Presenten un valor baix de combustibilitat. Tot i així presenta un cert risc en determinades 
èpoques de l’any, especialment a l’estiu quan hi ha el rostoll de la proximitat de les masses forestals 
molt més combustibles. 
2.9.2 Anàlisis de la inflamabilitat 
Si ara ens fixem amb la inflamabilitat (capacitat d’ignició), veurem que aquesta depèn, com ja hem dit, 
d’altres factors diferents de la combustibilitat, relacionats amb les espècies vegetals presents, la 
humitat de l’entorn i la superfície o entorn vegetal. 
La inflamabilitat de les diverses espècies forestals no presenta diferències notables. Estudis recents 
donen valors d'inflamabilitat molt semblants per a espècies aparentment tant diferents com l'alzina i el 
pi blanc. Això no obstant, hi ha característiques que faciliten la inflamabilitat i d'altres que la dificulten. 
Entre les masses forestals presents a la zona de projecte, podem dir que les més inflamables seran 
les pinedes amb bona densitat i amb sotabosc dens, en canvi els alzinars i rouredes tindran una 
inflamabilitat menor. Entre els matolls més inflamables destaquen els brucs, les retames i en general 
les plantes escleròfil·les, mentre que entre les agrupacions herbàcies la de màxima inflamabilitat hi 
trobem la formada per les gramínies de fulla llarga i enrotllada pels costat. 
També es pot valorar la inflamabilitat amb un seguit de models i nivells de risc. 
2.9.3 Anàlisi de la continuïtat de les masses forestals 
Pel que fa a la continuïtat horitzontal de les masses forestals i la possible propagació de els flames a 
través seu, a la zona de projecte el risc és mitjà-alt, ja que ens situem en una àrea fonamentalment 
forestal i degut al terreny accidentat de l’entorn immediat de la carretera d’estudi, es conserven 
importants i continues masses forestals a la zona, tot i que com més allunyades de al carretera més 
continuïtat tenen. 
Hi ha altres elements que fragmenten les masses forestals, que al mateix temps són focus 
destacables de risc d’incendi: cases o nuclis habitats dispersos entre masses boscoses però 
especialment les línies elèctriques que creuen l’hàbitat forestal, camins i carreteres pròxims o que 
passen per dins les masses forestals, etc. 
Pel que fa a la continuïtat vertical de les masses forestals és molt important, ja que la mateixa 
permetrà l’extensió del foc dels arbres a l’estrat arbustiu i al sòl, fet que dificultaria en cas d’incendi la 
seva extinció i secundàriament la futura recuperació del sòl i regeneració de la vegetació. L’estrat 
arbori format per pins i alzines d’uns 5-10 metres d’alçada principalment, es troba mitjanament 
connectat amb l’estrat arbustiu, el sotabosc és dispers i d’uns 2 m. d’alt com a molt, tot i que cal tenir 
en compte que també es tracta d’espècies inflamables i una simple guspira ja pot propagar l’incendi 
per l’estrat arbustiu. Pel que fa a les masses forestals de bosc mixt, la continuïtat de l’estrat arbori i 
arbustiu és molt més important, existeixen lianes i plantes enfiladisses i els arbustos són força alts, pel 
que la propagació seria ràpida. 
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2.10 Medi socioeconòmic 
La zona d’estudi afectat pel projecte avarca el municipi de Sant Feliu Sasserra a la comarca del 
Bages, i Oristà d’Osona. Ja que el tram de carretera estudiat discorre durant menys d’1km en el terme 
municipal d’Oristà a continuació estudiarem únicament Sant Feliu Sasserra.  
Sant Feliu Sasserra ha patit un descens petit però continuat del nombre d’habitants, degut sobretot a 
l’èxode rural, que ha portat a la gent a marxar cap a nuclis urbans més importants, com Prats (en una 
àrea més reduïda) i Vic o Manresa. 
La influència de Vic i Manresa és important i això fa que la migració dins la comarca sigui important 
dels pobles cap a la capital, i això repercuteix en l’evolució de la població, de manera que baixa en els 
pobles petits cas d’Oristà i puja de manera puntual en els més grans com Prats de Lluçanès. L’èxode 
rural generalitzat a tot Catalunya a partir de la dècada de 1960 també és una causa del descens de 
població dels pobles més petits.  
Sant Feliu Sasserra també té en la indústria el seu motor econòmic. La creació de la zona industrial 
de Sant Feliu, amb 2’75 ha. ha afavorit la instal·lació de petites empreses industrials. Els subsectors 
industrials a destacar a Sant Feliu Sasserra són el tèxtil, l’alimentació i mobles. També hi ha alguna 
indústria de transformació de metalls. 
El sector agrícola, com en la gran majoria de municipis, ha patit un fort descens en les últimes 
dècades, i actualment té poca importància, sobretot en l’àmbit familiar. Pel que fa als serveis, la 
hosteleria i el petit comerç familiar són els majoritaris, i ocupen bona part de la mà d’obra del municipi. 
2.11 Patrimoni cultural 
2.11.1 Patrimoni arqueològic 
El projecte avarca les comarques del Bages i Osona, en aquest últim cas, més concretament la 
subcomarca del Lluçanès, àrea on es té coneixement de la presència de nombrosos jaciments 
arqueològics. 
Els indicis de poblament prehistòric al Lluçanès revelen que els primers pobladors d’aquests indrets 
tenien unes afinitats totals amb els de la resta d’Osona.; així pot comprovar-se per les destrals 
prehistòriques i altre material lític dispers, procedent de la comarca, pels dòlmens o sepulcres de cista 
de Sant Bartomeu del Grau i per les dues baumes sepulcrals excavades i publicades en temps més 
recents: la de les Heures de Perafita (1943) i la de Font Guillera de Lluçà descoberta el 1.964 
En aquesta zona no s’ha descobert cap vil·la romana. En canvi han aparegut en molts indrets de la 
Plana de Vic, restes romanes, teules, ceràmica i altres indicis de poblament d’aquesta època. Això 
sembla indicar que no s’establiren en aquesta zona els grans terratinents ni els funcionaris romans, 
com en d’altres llocs més benignes i planers de la costa, el Vallès o l’Empordà, tot i que la gent del 
país sí que acceptà i assimilà la cultura i la vida romana. Per contra en la zona més muntanyosa i 
difícil del Lluçanès les restes ibèriques o romanes són menys freqüents. 
A Sant Feliu Sasserra hi trobem una necròpolis medieval, lloc d’enterrament col·lectiu, anomenat el 
Serrat de les Forques. Aquest lloc se li atribueix el fet d’haver penjat la última bruixa de Catalunya. 
Situats plenament en la zona de pas del corredor del present projecte no es té constància de cap 
jaciment arqueològic segons dades del Servei d’Inventari de la secció del patrimoni Arqueològic del 
Departament de Cultura de al Generalitat de Catalunya. Tot i així serà necessari abans de començar 
les obres de portar a terme prospeccions arqueològiques prèvies a l’execució de l’obra al llarg i ample 
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de les zones afectades per l’ampliació i millora de la carretera per tal de poder documentar la possible 
existència de jaciments no coneguts fins l’actualitat. 
2.11.2 Patrimoni arquitectònic 
En general tota l’Osona i el Lluçanès en concret, són zones riques en monuments arquitectònics 
especialment de l’edat mitjana amb nombrosos masos o focs, en general documentats a partir del 
segle X i que, la majoria van mantenir el seu poblament, tot i que no la seva importància fins a mitjans 
del segle XX. Les restes arquitectòniques confirmen que al Lluçanès el poblament ha estat present al 
llarg de l’últim mil·lenni d’una manera continuada i en general. 
El Lluçanès té l’origen en el castell de Lluçà i el castell d’Oristà. El castell de Lluçà s’ubica al municipi 
de Lluçà, està datat del 905 i posseïa els territoris de la zona nord del Lluçanès. En aquella època el 
Lluçanès feia de frontera entre els comtats catalans al nord i els musulmans al sud. El castell d’Oristà, 
amb documentació de 909, dominava la part sud del Lluçanès. Aquest terme es va fraccionar en dos, 
amb els castells de d’Olost i de Tornamira. Al segle XIV, el castell de Lluçà i el d’Olost es varen unir 
creant la baronia del Lluçanès. 
La legislació autonòmica catalana estableix unes figures de protecció per els béns integrants del 
patrimoni cultural. Els més rellevants són els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN), amb el règim 
de protecció establert en l’article 9.2 de la Llei 9-1993 del Patrimoni Cultural Català. Els BCIN es 
classifiquen en monuments històrics, conjunts històrics, jardins històrics, llocs històrics, zones 
d’interès etnològic, zones arqueològiques i zones paleontològiques. 
D’altra banda, existeixen altres figures de protecció, com són els Béns Catalogats (BC) i els Béns 
Culturals d’Interès Local (BCIL), que són aquells elements de patrimoni cultural que no compleixen les 
condicions pròpies dels BCIN, però segons la llei 9/93 els BCIL són aquells immobles que, sense ser 
BCIN, es troben incorporats en catàlegs de patrimoni municipals dins el planejaments urbanístics per 
la seva conservació i protecció. 
Tenint en compte aquesta legislació catalana, hi ha catalogats dos BCIN al municipi de Prats de 
Lluçanès i dos BCIN més al terme municipal d’Oristà: 
• El castell d’Oristà (R-I-51-5373), al municipi d’Oristà. Està classificat com a monument històric 
i actualment no queda cap rastre del castell, només el topònim de Costa del Castell. Fou 
construït al segle X. 
• El castell de Toneu (R-I-51-5577), a Oristà, està en ruïna. No se sap de quina època és. Està 
classificat com a monument històric. 
A part dels Béns Culturals d’Interès Nacional, hi ha altres béns culturals importants en els municipis 
que es veuen afectats pel projecte. 
A Sant Feliu Sasserra, cal destacar l’església parroquial que data del segle X, i és d’estil romànic/gòtic 
tardà, malgrat que l’actual planta és del segle XV. De l’església primitiva es conserven la portalada i 
capitells esculpits el segle XII (amb formes de vegetals i animals).També a Sant Feliu, esmentar 
diverses masies dels segles XV-XVII escampades per tot el municipi, com són la casa Serra Godall, 
els Arnats, la Farinera, cal Aures totes elles interessants arquitectònicament. 
Un altre recurs de caràcter civil que cal tenir en compte són les vies pecuàries o els camins ramaders 
(“canyades reales”), o carrerades. Segons la llei 3/1995 de 23 de març de vies pecuàries, les 
carrerades gaudeixen d’una protecció especial. 
La comarca d’Osona, i més concretament al Lluçanès, és una zona d’enllaç entre les pastures 
d’hivern al litoral i pre-litoral, i les pastures d’estiu dels Pirineus. La ramaderia havia tingut molta 
importància, tant per la quantitat de bestiar propietat dels lluçanesos com pel fet de ser lloc de pas 
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obligat dels ramats transhumants i d’encreuament d’importants carrerades. Els camins ramaders són 
les vies de pas que utilitzen els ramats en els seus desplaçaments transhumants, els camins que 
uneixen les pastures d’estiu (principalment als Pirineus) amb les pastures d’hivern ( a la Depressió 
interior i prelitoral); segons el mapa de Llobet i Vilà del 1950 (és única bibliografia referent a la xarxa 
de camins ramaders) existeix un camí ramader que creua el Lluçanès i que uneixen les pastures 
d’estiu del Pirineu Oriental amb les d’hivern de la Depressió Prelitoral Catalana. 
3 Identificació d’impactes 
A continuació es citen els impactes ambientals potencials associats, d’una banda, a la construcció 
(fase d’obra) i, de l’altra, a l’explotació del condicionament de la B-431, concretament, del tram de 
projecte entre el PK62+000 al PK67+000. 
3.1 Fase d’obra 
3.1.1 Impactes potencials sobre la geomorfologia 
• Moviment de terres sobretot als trams on es modifiqui la traça de la via. A l’annex núm. 11 
(Moviment de Terres) es poden consultar les dades de moviment de terres del tram de 
projecte.  
• Modificació de l’orografia del terreny.  
• Obtenció i dipòsit dels material necessaris i excedents de l’obra. A l’annex núm. 11(Moviment 
de terres) s’enumeren possibles abocadors del material excedent.  
3.1.2 Impactes potencials sobre les aigües subterrànies 
Impactes directes 
• Afectació directa dels aqüífers. Les ruptures dels aqüífers normalment són provocades per 
excavacions que afecten a les capes saturades dels aqüífers i per tant solen produir-se si 
aquests es troben a poca fondària com és el cas que ens ocupa en el tram del projecte. 
Malgrat això, com que la major part del tram es projecta en terraplè, no es preveuen 
excavacions de fondària suficient per afectar els aqüífers.  
• Variació de la permeabilitat del terreny. Es dóna al llarg de la traça, deguda a la compactació 
del terreny i a la pavimentació, i als fonaments de les estructures.  
Impactes indirectes 
• Contaminació de les aigües subterrànies. Pot originar-se per filtracions d’aigües 
contaminades a través del terreny fins arribar a l’aqüífer o per vessaments incontrolats, en 
fase d’obres, de substàncies contaminants (olis, carburant, etc.).  
Pot produir-se especialment en les proximitats de les obres de fonamentació d'estructures, 
degut a que les fondàries d’excavació necessàries poden ser altes, o en altres terrenys 
d'excavació (talussos de desmunt). Les excavacions fetes en terrenys molt permeables o prop 
de la capa freàtica poden provocar augments de la terbolesa de les aigües dels aqüífers 
superficials.  
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3.1.3 Impactes potencials sobre la hidrologia 
Impactes directes 
• Afectació directa sobre els cursos fluvials travessats . La construcció de viaductes per superar 
aquests punts, pot obligar, durant un cert temps, a modificar o alterar el curs natural del riu o 
riera i això podria comportar alguns problemes.  
Impactes indirectes 
• Contaminació de les aigües superficials. Provocada, fonamentalment, per:  
o Arrossegament de materials. La desaparició de la vegetació a partir de tales, estassades,... 
deixa nua la capa superficial del sòl i, per tant, afavoreix l’erosió per l’aigua de pluja o les 
riuades. Molts d’aquests materials arrossegats són per sí mateixos inerts en petites 
quantitats, però el procés acumulatiu de sòlids en suspensió, que es produeix per l’aportació 
de les aigües dels afluents als rius de major ordre, pot acabar produint pèrdues de potabilitat 
i/o generar una contaminació remarcable de les seves aigües.  
o Vessament de productes químics. Procedents tant dels mateixos treballs, sobretot la 
construcció de les estructures per superar els cursos fluvials, com també del parc de treball 
(asfalt, formigó, ciment...) com per fuites produïdes en els vehicles o per abocaments 
accidentals de productes utilitzats a l’obra (impermeabilitzants, segelladors, pintures, olis...), 
poden comprometre la qualitat de les aigües de la zona d’afectació i de l’entorn ecològic que 
les envolta.  
3.1.4 Impactes potencials sobre la qualitat de l’aire 
• Emissió de partícules sòlides en suspensió. Deguda a la circulació i operació de vehicles 
d’obra, camions i maquinària diversa durant l’execució de les obres previstes.  
3.1.5 Impactes potencials sobre les condicions sonores 
• Increment temporal dels nivells de pressió sonora registrats a l’àmbit d’estudi, com a 
conseqüència de les emissions de soroll generades en les operacions previstes per a la 
construcció de la nova via.  
3.1.6 Impactes potencials sobre la vegetació 
L’àrea ocupada pel tram de projecte és una zona principalment agrícola de secà amb algunes masses 
forestals. Així mateix, també es creuen i es voregen diferents zones de pedreres. Els impactes que 
podrien produir-se en fase d’obra es descriuen a continuació: 
• Pèrdua de vegetació i degradació de comunitats. Degut a la desbrossada i la tala d’arbres i 
arbusts tant a la zona a ocupar per la pròpia traça com a les zones d’instal·lacions, plantes 
auxiliars, abocadors, zones de préstec...Pot donar lloc a una destrucció total o parcial de 
determinats hàbitats o ecosistemes i a una alteració i empobriment de zones d'interès notable 
(zones boscoses, zones d'interès botànic especial, vegetació de ribera, zones naturals poc 
alterades...).  
• Afectació del terreny i del sòl per moviments o extraccions de terres, ja sigui per la superfície 
que ocuparà la nova via (superfície desbrossada) o per la creació de nous talussos en 
desmunt o terraplè.  
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• Partició de masses forestals. Pot comportar l'empobriment del biòtop a causa d’una ruptura 
no natural de la vegetació present. Aquesta ruptura podria comportar la pèrdua de la qualitat 
de l’hàbitat i la degradació de les comunitats presents. Concretament en el tram de projecte 
no es produeix aquest impacte 
• Afectació a la vegetació de ribera. La via discorre paral·lela a cursos fluvials amb una 
constitució de comunitats de ribera ben consolidades. Aquestes masses vegetals estan 
catalogades com a Hàbitat Interès Comunitari, tot i que amb categoria no prioritària.  
• Reducció de la capacitat fotosintètica de les plantes properes a la zona de les obres per la 
deposició de pols produïda pels moviments de terres i per la circulació de vehicles de l’obra.  
3.1.7 Impactes potencials sobre la fauna 
• Fragmentació d’hàbitats faunístics per implantació de barreres. L’efecte és especialment 
important en la fauna no voladora. Es deu a la creació d’impediments físics (carreteres, vies, 
murs…) que limiten la capacitat de dispersió i moviments dels animals. Pot causar problemes 
de consanguinitat per aïllament de les poblacions, de sobreexplotació dels recursos per 
pèrdua de territori, o simplement privar els organismes de realitzar els desplaçaments que 
habitualment realitzen ja sigui per alimentació, control del territori, aparellament i posta o cria.  
• Destrucció i substitució d’hàbitats. És important en el cas que ens afecta ja que hi trobem 
diverses tipologies d’hàbitats agrícoles i forestals, que formen un mosaic amb varietat de 
biòtops interessant per a la fauna i que es perdran parcialment.  
• Afectació de corredors biològics.  
3.1.8 Impactes potencials sobre el paisatge 
• Alteració paisatgística de la zona d’estudi, principalment per la modificació parcial de la 
morfologia actual i per l’eliminació també parcial de les cobertes vegetals existents.  
3.1.9 Impactes potencials sobre els espais naturals protegits 
• En el tram entre els PK62+000 i PK63+000 es produeix l’afectació d’una pineda 
submediterrània de pinassa catalogada com a Hàbitat d’Interès Comunitari Prioritari. 
• Gran part del recorregut d’aquest tram, en concret entre els PK.64+000 i PK66+000, la 
carretera actual està envoltada per pinedes submediterrànies de pinassa catalogades com a 
Hàbitat d’Interès Comunitari Prioritari, a vegades barrejades amb pinedes de pi blanc i en 
determinats indrets, just al costat de la carretera el seu estat de conservació no és molt bo. 
• A més també hi ha tres trams de la futura carretera que corre per espais inclosos dins la 
Xarxa Natura 2000, PK64+000 al 64+600 i PK66+000 al 67+000, i per tant alguns d’ells 
comporten la doble afectació. Tot i així, en general són actuacions molt localitzades i 
puntuals, limitades a l’ampliació de la carretera actual, respectant molt el seu traçat actual i 
mai es dóna fragmentació veritable d’aquests espais, de manera que l’impacte tot i ser molt 
important pel tipus de comunitat  afectada no es considera sever. 
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3.1.10 Impactes potencials sobre els usos del sòl 
• Pèrdua de terrenys de cultiu i partició de finques agrícoles, sobretot en el tram compres entre 
els PK62+000 al PK63+500 i PK65+000 al PK65+500. 
• Pèrdua de camins d’accés i comunicació entre parcel·les, entre els PK65+000 i el PK65+500. 
• Afectació de terreny forestal entre els PK65+500 i PK67+000 amb una amplada màxima de 
24 m.  
3.1.11 Impactes potencials sobre la ordenació del territori (planejament urbanístic) 
• Afectació del planejament urbanístic d’alguns municipis. La major part de la traça del tram de 
projecte discorre sobre sòl no urbanitzable de tipus rústic o sense cap tipus de protecció a 
excepció del pas pel municipi de Sant Feliu Sasserra. 
• Afectació d’habitatges i construccions. El traçat del tram de projecte passa proper a diverses 
masies aïllades. 
3.1.12 Impactes potencials sobre les infraestructures i les vies de comunicació 
• Hi ha diverses afectacions a camins secundaris, però no es realitza cap afectació a vies de 
comunicació actuals.  
3.1.13 Impactes potencials sobre el risc d’incendis forestals 
• Increment dels factors que poden iniciar un foc o incendi forestal (operacions de desbrossada 
i tallada d’arbres, funcionament de maquinària pesant, freqüentació de la zona per part dels 
treballadors, etc.).  
3.1.14 Impactes socioeconòmics 
• Problemes en els desplaçaments, perquè es talla temporalment o es dificulta la circulació per 
diferents vies i camins, generant una pèrdua de temps pels usuaris afectats.  
• Pèrdua de tranquil·litat pel pas constant de màquines, gent, pel soroll, per la pols i pel fum 
que generen les obres. 
• Millora pels municipis propers i les empreses vinculades amb els diferents sectors implicats 
en les obres (contractista, maquinària pesada...) o fins i tot establiments com restauració o 
hotelera per la presència de les obres i de les activitats complementàries.  
• Afectació a zones agrícoles o forestals productives per pèrdua de superfície i fragmentació 
d’aquests espais per l’efecte barrera de la carretera.  
3.1.15 Impactes potencials sobre el patrimoni cultural 
• No hi ha cap afectació directa al llarg del tram de projecte.  
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3.1.16 Generació de residus 
• Generació d’una quantitat indeterminada de residus d’obra, especialment els següents: terres no 
aptes per a l’obra, restes vegetals, ferralla, restes de formigó, embalatges de plàstic, paper i 
cartró, fusta, escòries i restes de soldadures, restes d’aglomerats asfàltics, materials absorbents i 
draps bruts, aerosols, olis usats de maquinària i vehicles, envasos d’olis, combustibles o similar, 
filtres usats d’oli, llots i residus procedents del rentat de maquinària, etc.  
3.2 Fase d’explotació 
3.2.1 Impactes potencials sobre la geomorfologia 
• Augment de l’erosió i pèrdua de l’estabilitat de talussos. Com que en bona part tot el traçat va 
en terraplè, en general poc elevat i, per tant, sempre amb talussos en pendent 3H:2V, 
l’estabilitat dels mateixos serà bona i sense massa risc de problemes d’erosió.  
3.2.2 Impactes potencials sobre les aigües subterrànies 
• Contaminació de les aigües subterrànies. Pel lixiviat de matèries actives tòxiques, com poden 
ser: combustibles, olis, d’herbicides, adobs i altres productes químics destinats a 
l’enjardinament, tasques de neteja i manteniment de la carretera o de les plantacions.  
3.2.3 Impactes potencials sobre la hidrologia 
• Modificacions o canvis. si els pendents, els passos pels rius, els desguassos, els drenatges, 
la construcció de talussos, etc. han estat ben estudiats prèviament, ben calculats i també ben 
construïts, una vegada acabada l’obra, l’impacte sobre les aigües superficials haurà de ser 
poc significatiu i fàcilment recuperable a mig o curt termini. 
• Contaminació de les aigües superficials. Una vegada acabats els treballs de l’obra, la possible 
afectació en la fase d’explotació sobre les aigües superficials haurà de ser mínima, al no 
haver-hi possibilitat de nous abocaments o aportació de contaminants.  
3.2.4 Impactes potencials sobre la qualitat de l’aire 
• Emissions atmosfèriques contaminants. Són conseqüència de la circulació de vehicles 
motoritzats a través de la nova autovia, amb efectes inicialment localitzats als entorns 
immediats de l’àmbit d’estudi, però que també suposaran una contribució problemàtica a 
efectes globals com l’efecte hivernacle o la pluja àcida.  
3.2.5 Impactes potencials sobre les condicions sonores 
• Increment permanent dels nivells de pressió sonora registrats a l’entorn del nou vial, com a 
conseqüència de la circulació intensa de vehicles motoritzats per aquesta futura 
infraestructura viària.  
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3.2.6 Impactes potencials sobre la vegetació 
• Afectació a les comunitats vegetals limítrofes amb la nova infraestructura i també a les 
comunitats de ribera dels cursos superficials, com a conseqüència de l’aportació de 
substàncies contaminants per part de l’aigua d’escorrentia de la nova variant (que podria 
arrossegar partícules contaminants), així com també per l’acció del vent o simplement per 
pendent.  
• Degradació de les comunitats vegetals limítrofes a la ubicació de la nova infraestructura de 
comunicació, com a conseqüència de l’efecte vora.  
3.2.7 Impactes potencials sobre la fauna 
• Pèrdua de permeabilitat faunística en el conjunt de la zona d’estudi com a conseqüència de la 
pròpia infraestructura, del seu trànsit.  
• Degradació de la qualitat dels hàbitats faunístics de la zona d’estudi, especialment en les 
franges més properes al nou eix viari, per l’efecte vora.  
• Efectes ambientals perjudicials per a la fauna derivats de la circulació elevada de vehicles 
motoritzats: emissions atmosfèriques, emissions sonores, risc d’atropellament de la fauna, 
enlluernaments, etc.  
3.2.8 Impactes potencials sobre el paisatge 
• Degut a que només es proposa un condicionament de la carretera ja existent no s’espera un 
gran canvi en la qualitat paisatgística un cop hagin acabat les obres.  
3.2.9 Impactes potencials sobre el risc d’incendis forestals.  
• Increment del risc d’incendi forestal per la pròpia circulació de vehicles motoritzats i també per 
possibles actituds incíviques dels conductors i dels seus acompanyants.  
• Increment del risc d’incendis forestals per negligències dels conductors o dels ocupants dels 
vehicles.  
3.2.10 Impactes socioeconomics 
• Afectació al desenvolupament econòmic de la zona degut a una millora important de la 
comunicació entre les poblacions i l’accés d’aquestes a l’eix transversal.   
• Millora de la seguretat viària degut a l’augment dels radis de curvatura, visibilitat i 
senyalització de la via un cop condicionada.  
3.2.11 Impactes potencials sobre el patrimoni cultural 
• Un cop realitzades les obres i que la carretera s’hagi posat en funcionament no s’espera cap 
més impacte sobre el patrimoni cultural dels que s’hagin generat durant la construcció. 
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3.2.12 Generació de residus 
• Abocaments incontrolats de deixalles, papers, ampolles, restes de menjar, llaunes... en llocs 
concrets del traçat són un exemple de contaminació ambiental en aquesta fase. Caldrà evitar 
ho tant com sigui possible i eliminar periòdicament les deixalles abocades a l’entorn de la 
carretera.  
• També poden produir-se accidents o avaries de vehicles que provoquin vessaments de 
líquids (olis, benzina o lubrificants) o altres materials.  
4 Mesures correctores 
A continuació es descriuran i valoraran el conjunt de mesures correctores que caldrà portar a terme, 
una vegada que ja hem definit i establert els impactes ambientals que es produiran durant els treballs 
de construcció i posterior posada en servei de la carretera B-431 entre Avinyó i Prats del Lluçanès 
afectant els termes municipals de Sant Feliu Sasserra i Oristà a les comarques de l’Osona i el Bages. 
4.1 Proposta de mesures correctores 
4.1.1 Mesures Correctores de les instal·lacions auxiliars 
Pàrquing de maquinària, zona de treball i resta de l’equipament d’obra 
Mesures prèvies 
Es buscarà una ubicació o ubicacions que no representin cap problema en quan a possible 
contaminació de rius, aigües superficials, aqüífers... és a dir ha d’estar com a mínim separades i a 
una bona distància de les zones més sensibles com serien els cursos fluvials i zones forestals més 
ben conservades. 
Hauria d’estar en una zona propera a l’obra per tal de reduir el trànsit de vehicles per les zones 
urbanes i alienes a la traça per perjudicar els menys possible als conductors habituals i en un punt 
que fos de fàcil accés des de l’obra. 
També caldrà que la futura zona de treball i parc de maquinaria no s’instal·lin en terrenys que puguin 
representar un impacte visual important des del punt de vista paisatgístic, ni en àrees que tinguin una 
vegetació interessant com la vegetació dels torrents o zones forestals, ni prop de comunitats vegetals 
destacades. 
Per portar a terme els canvis d’oli i neteja de la maquinària utilitzada per a la construcció recomanem 
per fer servir només les instal·lacions del parc de maquinaria on caldrà adequar un punt i 
impermeabilitzar-lo per poder executar aquesta operació sota el màxim control i evitar contaminacions 
innecessàries del terreny. 
En aquest cas, tot i que no s’han determinar ubicacions concretes per cada tram del projecte seria 
ideal d’utilitzar algun camp improductiu que es troba a peu de la carretera actual i que sigui fàcil 
l’accés als mateixos. Si no trobem zones improductives, difícil en aquest projecte, es podria utilitzar 
algun camp de conreu de secà. 
En el tram entre Avinyó i Sant Feliu Sasserra es podria utilitzar un terrenys improductius o conreus 
que localitzem en el Pla de Moixons, on hi ha diversos de camps de conreu i algunes parcel·les 
improductives. 
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Caldrà disposar dins el parc de maquinaria i la zona de treball una àrea específica destinada a portar 
a terme la recollida selectiva des diferents residus generats durant l’obra. En concret caldrà disposar 
de contenidor específics per a cada tipus de material (cartó, fusta, plàstics, ferralla...) i en el cas dels 
residus perillosos hauran d’estar guardat en contenidors tancats i separats del terra per algun material 
impermeable i sopluig de  les inclemències del temps. 
Mesures durant la Construcció 
Una vegada seleccionada i delimitada l’àrea escollida es procedirà a la retirada d’una capa d’uns 30 
cm de terra vegetal que es conservarà en uns punts o àrees degudament condicionades com a 
abocadors temporals de terres; no és convenient de deixar-la acordonada a tot l’entorn de la zona 
d’afectació ja que al llarg dels mesos que duren les obres, tot i estar ben delimitada, s’acaba 
contaminant i essent trepitjada per les màquines i vehicles de l’obra. 
A més, per evitar l’emissió de pols pel pas o circulació de maquinaria i protegir la qualitat de l’aire es 
procedirà, de forma periòdica, a regar les superfícies ocupades. Aquesta actuació s’intensificarà en 
les èpoques caloroses i/o de recol·lecció de productes agrícoles. 
Mesures finals 
Un cop acabada la funcionalitat d’aquestes instal·lacions es procedirà al seu desmantellament, 
procedint a la recuperació del sòl amb la demolició dels paviments, en cas de que hi foren presents i 
en funció de les construccions o estructures que s’hagin pogut fer. 
En cas de no tenir-hi paviment o un cop eliminat aquest, caldrà restaurar tot el sòl de la zona 
d’afectació mitjançant la descompactació del terreny amb una passada de subsolador a una fondària 
de 50 – 60 cm. Llavors es passarà a l’estesa de terra vegetal que s’havia retirat abans de començar a 
utilitzar l’àrea escollida, amb l’aportació mínima d’un gruix d’uns 30 cm. Posteriorment s’integrarà 
paisatgísticament amb l’entorn, amb la hidrosembra de totes les superfícies generades per evitar la 
pèrdua de sòl i si fora necessari fins i tot plantacions arbòries i arbustives. 
Abocadors de materials, acopis temporals i permanents de material de l’obra i zones de 
préstec 
Mesures prèvies 
Caldrà ubicar els abocadors de materials de l’obra i acopis temporals de terres en zones amb un 
terreny no  molt irregular de manera que permeti recuperar la tipologia original del terreny una vegada 
acabades les obres, tot i que moltes vegades es poden aprofitar àrees específiques per millorar la 
seva pendent actual, pujar la cota o millorar l’escorrentia que tenen. Les pendents finals dels marges 
del terreny, una vegada acabat l’abocament seran del tipus 3H:2V o més horitzontal. 
La ubicació dels abocadors haurà de ser en àrees d’escàs o nul interès tant socioeconòmic, en 
terrenys abandonats o degradats, evitant possibles afectacions a la flora i a la fauna. A més, caldrà 
que estiguin allunyats dels sistemes hidrològics de la zona per no contaminar els cursos fluvials. 
S’hauran de definir els procediments d’explotació de l’abocador garantint la mínima afectació al medi 
durant el seu cicle de vida i limitant sobre uns plànols els límits concrets d’ocupació de cada àrea 
seleccionada. Si l’abocador és de nova creació abans de començar a utilitzar-lo serà obligatori de 
retirar i acopiar de manera correcta abans la capa de terra vegetal per poder-la utilitzar amb 
posterioritat per la restitució del terreny i/o per la revegetació dels talussos generats. 
En aquest cas no hi ha explotacions a cel obert abandonades properes al traçat 
Els punts on és més factible localitzar una parcel·la que pugui anar destinada a abocador de terres és 
a l’entorn dels tres nuclis urbans afectats pel projecte, ja que l’orografia de l’entorn és menys 
accidentada al voltant d’aquests i el nombre de parcel·les agrícoles és major. 
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Pel que respecte a les zones d’acopi temporal de terra vegetal, degut a l’important nombre de camps 
de conreu que hi ha vora la zona de projecte així com prats de pastura, caldrà que abans de 
començar les obres es decideixi en quins punts es faran les zones d’acopi. 
Mesures durant la construcció 
De forma periòdica, es regaran els camins d’accés a l’abocador així com, si es considera necessari la 
superfície del mateix per evitar l’emissió de pols en els accessos generats pel pas continuat de 
vehicles. En les èpoques caloroses i/o de recol·lecció de productes agrícoles s’intensificarà aquesta 
actuació, especialment si aquestes zones estan situades relativament properes als nuclis urbans. 
Mesures finals 
Una vegada acabades les obres i es donin per acabats els abocaments, es procedirà a la clausura de 
l’abocador amb l’estesa de la terra vegetal guardada anteriorment sobre el terreny i també si s’han 
creat nous talussos caldrà procedir al reperfilament dels mateixos a una pendent 3H:2V, i la 
restauració paisatgística dels mateixos amb la plantació d’arbres i arbusts si el terreny ho requereix. 
Per evitar la pèrdua del sòl es farà una hidrosembra a totes les superfícies inclosa la dels talussos. 
4.1.2 Mesures correctores del medi físic 
Reducció de l’impacte geològic 
Els talussos en terraplè seran tots del tipus 3H:2V per aconseguir la seva reforestació i revegetació 
posterior, en tots els trams del projecte sense excepció. En quant als talussos en desmunt, en funció 
de la geotècnia del terreny i d’acord amb l’estudi realitzat, els tipus de desmunt previstos en el 
projecte són: 
• desmunts amb pendent 1H:2V en les zones de roca estable i buscant la mínima ocupació. 
• Quan aquests desmunts superen els 8 metres es preveu la construcció d’una berma de 2 
metres d’amplada a una alçada de 8 metres i de nou continuarà el desmunt amb pendent 
1H:2V. 
• desmunts amb pendent 3H:2V si no es donen sobre terrenys de roca i no comporten una gran 
ocupació. 
Per assegurar la bona viabilitat dels treballs de hidrosembra i revegetació sobre els talussos amb 
pendent 3H:2V ja sigui en desmunt o terraplè, s’hi aportarà un mínim de 25 cm de gruix de terra 
vegetal i s’hidrosembrarà. 
Com que una part de les excavacions, pel tipus de material present es preveu fer-les amb voladures i 
acabades amb martell caldrà prendre les mesures correctores necessàries per evitar l’afectació de les 
zones habitades més properes i tenir avisats als veïns i a l’ajuntament en el moment que es preveu 
executar-les. Per millora l’integració paisatgística en les zones de voladures es proposa de portar-les 
a terme sense pretall ja que si be són més difícils de controlar i es pot arrancar més material del 
necessari, des del caire paisatgístic dona al talús un acabat més natural i menys rectilini el que facilita 
també la colonització d’alguns racons per petites plantes rupícoles. 
Reducció de l’impacte sobre la hidrogeologia 
Caldrà controlar les obres de fonamentació de les estructures per tal que no afectin a cap aqüífer ni 
provoquin cap efecte pantalla de retenció de les aigües subterrànies. 
A les àrees més conflictives tant per les excavacions, com pels treballs a desenvolupar caldrà establir 
vies de drenatge per controlar a on van les aigües brutes generades durant el procés de treball. 
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Reducció de l’impacte sobre la hidrologia 
En l’annex d’hidrologia s’ha fet un estudi de les xarxes de drenatge actuals per poder restituir-les 
correctament en acabar l’obra i evitar problemes d’escorrentia garantint la seva conducció cap als 
desguassos naturals. No es podrà tallar mai el curs d’un riu o rierol i cal preveure reduir al mínim el 
temps de desviament provisional dels rius, rieres i torrents sense deixar-los mai sense pas d’aigua. 
Si cal actuar des de dins la llera d’algun riu, riera o torrent, caldrà construir un gual provisional sobre 
el pas construït per deixar circular normalment l’aigua. El gual haurà de ser prou dimensionat per 
poder absorbir moments de fortes pluges o avingudes. La construcció d’aquests passos requerirà 
l’autorització prèvia per part de l’Agencia Catalana de l’Aigua. Aquests guals dels accessos 
provisionals s’hauran de demolir i retirar un cop executada l’obra. A més serà fonamental limitar i 
controlar els moviments de terres a totes les lleres i marges per no crear variacions en el seu cabal. 
Reducció de l’impacte sobre la qualitat de l’aire 
En general, per evitar la generació i propagació de la pols o evitar la pol·lució pel fum dels vehicles, es 
poden prendre diferents mesures: 
• vigilar el reglatge dels motors de la maquinària utilitzada en l’obra amb l’objectiu que les 
emissions de fum siguin correctes. Tots els vehicles i maquinària utilitzada en l’obra haurà 
d’haver passar la corresponent ITV i disposar del certificat conforme compleix la normativa 
CE vigent. 
• regar sovint les superfícies on es facin demolicions, moviments de terres així com totes les 
zones de pas de vehicles, al mateix temps que s’obligarà a circular per pistes i camins de 
l’obra a una velocitat reduïda. 
• injectar aigua en les feines de perforació i voladures si es porten a terme prop de zones 
habitades. 
• col·locar aspiració localitzada, filtres i carenat en plantes de formigó, asfàltiques i en zones de 
trituració de material si es detecta que el nivell de generació de pols és important i pot 
molestar la població de l’entorn. 
Per evitar les possibles contaminacions per la pols generada pel pas dels vehicles pesats pels camins 
d’accés a les obres i especialment en mesos de climatologia seca, caldrà regar periòdicament amb la 
finalitat d’eliminar la pols excessiva que podria afectar tant a les zones habitades com els conreus i 
explotacions silvícoles i les àrees forestals. 
Una altra solució per evitar la dispersió de la pols és el recobriment amb lones de les caixes dels 
camions que transportin materials que puguin generar pols durant tota la fase d’obra, especialment si 
han de fer desplaçaments per terrenys difícils o desplaçaments de llarga durada, o bé fora de la 
pròpia zona de l’obra. 
En canvi, no existeixen mesures correctores pels contaminants emesos pels vehicles que circulin per 
la carretera una vegada en la fase d’explotació, tot i que segons la normativa tots han d’haver passat 
la corresponent ITV en funció de la seva antiguitat. En general es pot minimitzar aquesta emissió si es 
redueix el consum de combustible, factor que en part depèn del traçat de les carreteres. 
4.1.3 Mesures correctores del medi biòtic 
Mesures correctores de la vegetació 
L’impacte més gran es dóna, a l’inici de la fase de construcció, en el moment de la tala i desbrossada 
de la zona d’ocupació. Per això, prèviament a l’inici de l’actuació és fonamental delimitar d'una 
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manera clara i duradora els límits de la traça amb un balissament per no donar lloc a una ocupació 
exagerada del terreny. 
La pol·lució motivada pel pas constant de vehicles i maquinària en terrenys no asfaltats pot provocar 
gran quantitat de pols que es dipositaria sobre la vegetació propera i afectaria el seu 
desenvolupament en quedar tapats part dels estomes, dificultant l'intercanvi d’oxigen de les fulles 
amb l'atmosfera. Per això serà convenient limitar el trànsit de vehicles, maquinària... a una sèrie de 
camins i vies concretes, prèviament establertes, per afectar el mínim possible la resta de l'entorn. 
Les mesures de revegetació s’aplicaran quan no sigui possible la protecció de la vegetació autòctona 
en determinats indrets. En aquest cas es fa necessària la recuperació de la coberta vegetal 
autòctona, creant les condicions òptimes pel que fa a la topografia i sòl de manera que es possibiliti a 
curt termini la implantació d’espècies herbàcies anuals i vivaces, i a mig termini la implantació de la 
vegetació autòctona inicial. Igualment caldrà revegetar i repoblar els trams d’antiga carretera fora 
d’ús. 
Zones amb tractament especial per a la fauna 
Per evitar l’alteració d’hàbitats i llocs a on la presència de fauna és més evident, especialment a les 
zones de pas dels animals, la mesura preventiva fonamental consisteix en no modificar o alterar els 
llocs de pas o si fora possible millorar-los. 
Es important deixar passos concrets pel trànsit dels animals, inclosos els grans mamífers, perquè 
puguin anar d’un costat a l’altre de la nova estructura. Els animals acostumen a aprofitar les 
canalitzacions de rius, ponts i determinats camins o passos, tant inferiors com superiors, sobre 
l’estructura viària. En aquest cas, alguns dels cursos fluvials creuats pel traçat actual de la via ja es 
comporten i actuen com corredors de pas per la fauna. 
L’afectació de la permeabilitat dels animals a través de la nova estructura serà poc important en tota 
l’obra ja que l'efecte barrera ja l’exerceix la via actual, però en aquest cas s’han incrementat el 
nombre  de passos en relació als existents actualment, i això fa que el risc d’atropellament en principi 
hauria de ser inferior a l’actual. 
Amb l’objecte d’augmentar l’eficàcia dels drenatges transversals adaptats com a passos de fauna, es 
realitzarà una plantació específica amb espècies pròpies de la zona, disposant aquestes en forma 
d’embut col·lector cap al pas en les àrees situades al voltant dels estreps. 
A més, per tal d’evitar el creuament de les espècies animals pel traçat de la carretera, s’ha previst que 
en els punts on hi ha estructures o passos de fauna específics, col·locar una tanca perimetral que 
s’estendrà 25 metres a cada banda de l’accés als passos de fauna per impedir l’accés directe de 
l’animal a la carretera. 
4.1.4 Mesures correctores de restauració paisatgística 
La primera mesura per a corregir l’impacte paisatgístic d’una modificació d’una carretera en un entorn, 
és intentar ajustar el màxim possible el nou traçat de la carretera al traçat ja existent i a l’orografia del 
terreny per on ha de passar, limitant la presència de terraplens, talussos. 
És indispensable abans de començar els treballs, especialment el desbrossament, encintar de 
manera duradora els límits de la carretera i marcar-ho de manera clara amb estaques i cintes 
especialment a l’entorn dels punts més sensibles com són els entorns de cursos d’aigua i les zones 
forestals. Aquest encintat s’ha de mantenir des del moment de l’inici fins a la pavimentació de la 
plataforma. 
És important la integració del nou traçat en l’ambient de la zona per la recuperació de la vegetació 
que hi havia abans de la construcció. Això es portarà a terme sota els conceptes següents: 
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• aportar terres vegetals ben tractades sobre els desmunts i terraplens per ajudar a la 
implantació de les hidrosembres i amb una espessor mínima de 30 cm. Seria bo aprofitar tota 
la capa de terra vegetal procedent del decapatge dels camps de cultiu de nova ocupació i 
cuidar-la adequadament fins el moment de col·locar-la de nou. D’aquesta manera 
s’aprofitaran part de les llavors que ja té la pròpia terra vegetal i les plantes que neixin seran 
d’una vegetació específica de la zona. 
• per millorar la qualitat de la terra vegetal abans del seu decapatge de la superfície a 
desbrossar seria interessant deixar-hi sobre la mateixa les restes de fulles i brancada 
procedents de la tala molt ben triturats i que es retirin juntament amb la capa de terra vegetal 
a conservar. D’aquesta manera, en el temps que està acopiada, actuaria com aportació de 
matèria orgànica o adob de la mateixa. 
• no deixar marges, terraplens, desmunts,... desprotegits i nets de vegetació ja que l’erosió i la 
pèrdua de terres podria ser molt gran. Caldrà fer hidrosembres i reforestacions tan aviat com 
la climatologia ho permeti i sempre a continuació d’haver fet l’aportació de la terra vegetal, per 
ajudar a fixar es mateixes evitant pèrdues per erosió 
• estudiar la repoblació selectiva d’arbres i arbusts en les àrees mortes, terraplens i marges on 
sigui possible pel pendent que presenten, per tal d’integrar-ho més a l’entorn. Procurar que la 
repoblació es faci amb arbres i arbusts autòctons perquè sigui semblant al seu entorn i més 
ben adaptats al clima i als terrenys de la zona. 
• els talussos en desmunt i terraplè es projectaran en funció dels elements geotècnics de 
seguretat i considerant les característiques paisatgístiques de l’indret. El talús que es 
considera adequat per la seva millor recuperació és el 3H:2V, ja que guarda una relació ideal 
entre ocupació de terreny i capacitat de reforestació 
• en els desmunts cal evitar les formes anguloses i amb arestes; la presència d’irregularitats en 
aquests talussos redueix considerablement l’erosió dels mateixos i millora l’impacte visual a 
l'oferir un aspecte menys artificial. 
• tant en els terraplens com en els desmunts, en el seu inici (desmunts) i final (terraplens) hi 
haurà una cuneta de guarda formigonada d’un mínim de 1 metre d’amplada per recollir les 
terres i materials arrossegats per disminuir l’erosió. 
La mesura correctora per excel·lència en la recuperació de l’impacte causat sobre aquests elements 
és la revegetació, tot i que l’èxit de la mateixa no es pot concebre si no va acompanyada del 
manteniment d’un substrat edàfic similar a l’existent abans de la realització de les obres. Per tant, una 
de les principals mesures que s’hauran de prendre, cronològicament anterior a la vegetació, serà el 
correcte ús i recuperació del sòl vegetal. 
Tota la revegetació es farà amb plantes autòctones iguals o complementàries a les existents 
actualment, però sempre buscant reproduir la vegetació potencial de la zona que s’ha definit en 
l’apartat d’estudi de les comunitats vegetals en l’apartat del Medi físic, tot i que caldrà diferenciar 
clarament les plantacions que es portarien a terme en l'entorn agrícola, forestal de bosc mixt en 
obaga i en solell, pinedes de pinassa, fluvial i alzinar. 
Composició de la hidrosembra 
Un cop finalitzada tota la plantació de l’obra, es farà també la hidrosembra de totes les superfícies en 
les que s’ha portat a terme la restauració vegetal, així com també en aquelles zones massa petites 
per a ésser reforestades, però en les que s’ha estès terra vegetal per a hidrosembrar-les i preveure’n 
una recuperació vegetal. 
La hidrosembra que es realitzarà serà de dues fases, i tindrà la següent composició: 
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Composició de la primera passada 
Llavors 40 gr/m2 
Mulch 150 gr/m2 
Fixador 20 gr/m2 
Fertilitzant mineral 20 gr/m2 
Adob orgànic d’assimilació immediata 100 gr/m2 
Aigua 2-4 l/m2 
 
Composició de la segona passada 
Mulch 100 gr/m2 
Fixador 10 gr/m2 
Aigua 2 l/m2 
Sempre els treballs d’hidrosembra es faran amb mesos de climatologia favorable que van d’octubre a 
abril. No es preveu un manteniment posterior una vegada efectuada la hidrosembra. 
Restauració de trams d’antiga carretera que quedaran fora d’ús 
Són els trams de carretera que quedarien fora d’ús i que caldria eliminar una vegada acabada l’obra. 
En aquest cas les plantacions previstes de portar a terme serien les de l’entorn més immediat, es a dir 
l’entorn agrícola o l’enjardinament. Les espècies a plantar serien les mateixes que les ja comentades 
en la descripció de les tipologies de plantació, així com la densitat de plantació. 
Els treballs que caldria portar-hi a terme serien: 
• piconatge, càrrega i transport a l’abocador controlat de la capa d’asfalt i subbase 
corresponent a l’antic traçat de la carretera. 
• descompactar la superfície amb una passada de subsolador de 60 a 80 cm de profunditat. 
• aplanar la superfície amb l’ajuda de la maquinaria corresponent 
• aportació i estesa de 50 cm de terra vegetal procedent de la pròpia obra o de préstec segons 
correspongui a sobre tota la superfície. 
•  plantació d’arbres i arbusts 
• hidrosembra de la superfície de la zona restaurada amb la combinació de llavors que s’utilitzi 
en la resta del traçat. 
4.1.5 Altres mesures correctores 
Senyalització i balissament 
El balissament d’una obra o de part d’una obra és una mesura preventiva fonamental sobre la 
integritat de múltiples aspectes del medi (vegetació, fauna, paisatge, qualitat de les aigües,...) que 
permet minimitzar la superfície afectada per les obres sempre i quan s’executi amb caràcter previ a 
l’inici de qualsevol activitat i es realitzi el manteniment del mateix. 
S’hauran de delimitar les zones d’especial protecció i indicar la ubicació de les instal·lacions del parc 
de maquinària, zones de treball, zones d’acopi de terres vegetals i altres elements auxiliars de l’obra i 
de tots els accessos per tal que la població i el trànsit de vehicles estiguin ben informats. 
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Les senyalitzacions seran amb estaques de fusta o de ferro unides entre sí per la cinta plàstica i de 
forma clarament visibles. Periòdicament es procedirà a comprovar la seva correcta funcionalitat i si 
cal, es canviarà la seva localització o se substituiran els trams trencats. 
En quan a senyalització, caldrà senyalar específicament amb cartells els abocadors actius de la zona, 
les zones d’acopi de terres vegetals, les àrees on s’acopien els residus indicant els contenidors de 
cada tipus, el punt de canvi d’oli dels vehicles, la zona de neteja dels mateixos, els punts de neteja de 
les canaletes de les cubes de formigó, ... 
Regs de superfícies 
Aquesta mesura correctora està pensada en la protecció de la qualitat de l’aire de tot l’entorn de l’obra 
i consisteix en el reg de tota la superfície no pavimentada que és transitada per la maquinària d’obra i 
que produeix una important emissió de pols a l’atmosfera. 
En condicions meteorològiques normals i no en temporades seques, o al contrari de molta pluja, es 
recomana: 
• regar una vegada al dia mentre duri el moviment de vehicles o de terres. Això durant els 
mesos de Maig a Octubre. 
• regar dues vegades per setmana mentre duri el moviment de vehicles o de terres. Això durant 
els mesos de Novembre a Abril. 
El promig d’aplicació en la temporada seca es preveu de 2 l/m2  i es portaria a terme per polvorització 
o difusió des del camió o tractor. 
Mesures relatives a la prevenció d’incendis forestals 
En funció de la vegetació afectada pels diferents traçats proposats, es considera necessària 
l’aplicació de mesures correctores de protecció d’incendis al voltant de la carretera en estudi. 
Aquestes mesures complementen les actuacions recollides en el Decret 64/1995, del 7 de març, on 
s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals a la Comunitat Autònoma de Catalunya. 
L’aplicació de les mesures proposades es durà a terme tant en la fase de construcció com en la 
d’explotació de la carretera, segons s’exposa tot seguit. 
De manera general, per disminuir el risc d’incendis al llarg de la fase de construcció, es proposen les 
següents mesures preventives: 
• Queda prohibit al llarg de les obres: encendre foc fora dels llocs condicionats per a fer-ho, 
cremar rostolls o restes vegetals excepte en els períodes establerts per l’Administració; 
llençar o abandonar puntes de cigarretes o altres objectes en combustió, així com llençar o 
abandonar sobre el terreny qualsevol tipus de material combustible, papers, plàstics, vidres i 
altres tipus de residus i escombraries. 
• Els camins i pistes hauran de mantenir-se lliures d’obstacles que impedeixin el pas i maniobra 
de vehicles, i nets de residus i deixalles. 
• Els llocs d’emplaçament de grups electrògens, motors o equips elèctrics hauran de mantenir-
se lliures de vegetació i tindran al descobert el sòl mineral. 
• La càrrega de combustible a les màquines es farà en fred, amb el motor parat i sense fumar el 
personal que realitza l’operació. 
•  Quan existeixin motors d’explosió o elèctrics, serà necessari comptar amb extintors d’escuma 
o gas carbònic. 
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• Totes les restes de tala i desbrossades seran eliminades ràpidament després d’haver-se 
generat i no es podran deixar al peu de l’obra. Caldrà gestionar-les com a restes vegetals a 
través del corresponent gestor autoritzat. 
• Les zones d’instal·lacions auxiliars hauran d’estar lliures de matolls i de vegetació seca. 
• En períodes de risc alt (15 de març a 15 d’octubre) no es permetrà als operaris encendre foc 
en les àrees properes a zones forestals (a menys de 500 metres). En la resta de l’any, per 
poder portar a terme cremes importants es demanarà el corresponent permís a l’autoritat 
competent tal i com estableix la normativa actual. 
• Ubicar a les zones més netes de vegetació i amb menys risc d’incendi els pàrkings de 
maquinària i plantes de formigó o preparació de material..., allunyant-los de les zones 
potencialment més perilloses pel tipus de vegetació o càrrega de combustible present. 
• Escollir per portar a terme les plantacions i revegetacions espècies vegetals de mínim grau 
d’inflamabilitat per a la reforestació de marges i zones properes a la carretera i adaptar-lo a la 
nova normativa dictada per la legislació actual. A més la seva densitat de població en les 
àrees d’alt risc serà molt baixa (uns 400 arbres/ha) 
• Establiment d’una zona de seguretat que tindrà una amplada mínima d’1 m des del límit 
exterior de la calçada. En aquesta franja es farà una neteja periòdica de la vegetació 
arbustiva i herbàcia i de qualsevol tipus de resta vegetal que pogués propagar el foc en cas 
d’incendi. Per motius de seguretat dels conductors com per disminuir el risc d’incendis en les 
carreteres, les plantacions d’arbres començaran sempre a una distància mínima a de 3 
metres del peu de la carretera, per evitar que la vegetació arbòria de tot l'entorn de la 
carretera no pot suposar la continuïtat entre les capçades de cada costat de la via així com 
tampoc de la massa forestal adjacent. Tampoc, i això cal preveure-ho en un futur, pot haver-hi 
una continuïtat entre les masses arbòries i arbustives. 
• A les zones d’alt risc d’incendis com són alguns trams del projecte a l’entorn de la carretera 
actual i amb vegetació que presenti un alt nivell d’inflamabilitat, caldria pensar en la 
possibilitat de construir uns dipòsits al costat dels punts d’accés a la nova via i amb un volum 
que permetés carregar diverses vegades els camions autobombes. 
Al llarg de la fase d’explotació s’aplicarà: 
• Per a evitar augmentar el risc d’incendis a la resta de zones, es considera que és suficient 
amb un adient manteniment i neteja dels talussos de la carretera. Així mateix, es realitzaran 
segues de superfícies amb vegetació herbàcia seca o quasi seca, pròximes al traçat, a 
efectuar al llarg de l’època estival, coincidint amb el període de major manca d’humitat. Les 
èpoques de sega seran programades per la Direcció d’Obra. L’alçada de tall serà de 15 cm, 
encara que pot ser modificada segons les circumstàncies, prèvia autorització de la Direcció 
d’Obra. S’haurà de senyalitzar l’actuació, d’acord amb les normes de seguretat i 
senyalitzacions viàries. 
•  Es realitzaran tasques de neteja general, que s’han de dur a terme per a evitar que en 
aquelles zones on s’acumulen les restes de la tala, segues o deixalles originades en l’ús i 
servei de la carretera, es pugui produir una disminució en la funcionalitat de la via, a més 
d’atendre a aspectes estètics. 
• Les restes de tales, sembres i altres materials procedents del manteniment de la carretera, es 
retiraran en el moment de realitzar aquestes tasques. 
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Prospecció arqueològica del traçat 
Tot i no tenir constància de la presència de cap jaciment arqueològic conegut afectat directament pel 
projecte, al ser una zona on es portaran a terme unes obres amb moviments de terres importants i 
ocupació de nova superfície, potencialment poden aparèixer nous punts o indrets d’interès 
arqueològic de manera que caldrà preveure mesures preventives durant la fase de construcció. 
Per això serà important tenir present les directrius marcades de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural que obliguen a la presència d’un arqueòleg a peu d’obra mentre durin tots els moviments de 
terres.  
Si durant el temps de moviments de terres i excavacions es fan troballes interessants caldrà, en 
primer lloc aturar les obres en aquest punt fins a documentar adequadament aquests jaciments i 
segons els resultats obtinguts formular noves mesures correctores. 
Mesures correctores sobre l’afectació de vies de comunicació i infraestructures 
Es important restablir satisfactòriament les vies de comunicació importants que es veuran afectades 
per l’obra tan aviat com sigui possible, per tal de no crear problemes de trànsit. En cas de provocar 
una afectació directa sobre una via de manera que, temporalment, no fora possible el pas de vehicles 
a través de la mateixa, caldrà buscar alternatives de pas de manera que cap habitatge ni cap 
explotació quedi sense accés. 
Sempre que la construcció obligui a canviar d’emplaçament o eliminar altres infraestructures o serveis 
existents (llum, telèfon, aigua, gas...), o es provoqui un tall d’aquests serveis, el seu restabliment 
caldrà fer-lo el més aviat possible i sempre sense afectar els serveis donats als usuaris. 
S’hauran de limitar al màxim els accessos col·laterals a la traça durant la construcció, per evitar que 
gran quantitat de terreny sigui trepitjat i afectat pel pas de vehicles i maquinària destinats a la 
construcció de la carretera. 
Gestió de residus 
Serà important conscienciar al contractista i els operaris que intervenen en l’obra que es farà 
necessari portar a terme una recollida selectiva de les deixalles i residus generats durant els temps 
que duri la construcció de la via i eliminar qualsevol tipus d’abocament incontrolat. 
Caldrà situar el parc de maquinària i les zones de treball... en una zona allunyada de les àrees 
habitades i les zones més sensibles, com són en aquest cas els cursos de les rieres i torrents que 
passen per la zona d’estudi, i les pinedes o altres masses forestals. 
Dins el projecte, i en les àrees on es preveu la construcció d’estructures com enllaços de camins, 
canalitzacions de recs, etc., es destinarà una zona específica dedicada a abocar-hi les restes de les 
cubes de formigó sobrant i neteja de les canaletes i cubes de formigó. Aquesta àrea estarà 
perfectament delimitada i senyalitzada de manera que quan s’acabin les obres de la carretera o quan 
estigui ple el forat, caldrà eliminar-les com a residu d’obra a un gestor homologat o portar-los a una 
planta de trituració. 
En les zones o parcs de treball on es guardi la maquinaria caldrà instal·lar-hi un dipòsit per acumular-
hi tots els restes procedents del canvi d’oli de les diferents màquines utilitzades en les obres. També 
és convenient tenir establert un punt específic per als canvis d’oli de la maquinària. 
Hi haurà una àrea específica perfectament delimitada i marcada destinada a emmagatzemar tots els 
productes químics i substàncies líquides específiques pròpies de l’obra. 
Caldrà disposar d’una zona on tenir perfectament delimitats els contenidors de matèries perilloses i 
substàncies específiques de l’obra. Aquests contenidors no podran estar directament sobre el terra 
sinó que serà necessari construir una petita plataforma de formigó per dipositar-los i que tingui un 
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muret perimetral per evitar vessaments. Tots aquests contenidors hauran d’estar perfectament 
senyalitzats indicant quin tipus de residus contenen i especificant què cal abocar-hi a cadascun; al 
mateix temps hauran d’estar tapats amb una tapa hermètica que els protegeixi de la pluja. També han 
d’estar degudament aïllats del terra. 
És aconsellable tenir al llarg de l’obra diferents contenidors per a la recollida selectiva dels materials 
utilitzats durant l’obra com cartrons, vidres, llaunes... i que hauran d’estar presents en els punts de 
més activitat com la construcció de les estructures... 
Les restes de formigó i asfalt, en tractar-se de residus inerts sí que es podran portar a l’abocador de 
terres sempre i quan estiguin correctament triturats, però les runes de construccions no es podran 
abocar, sinó que s’hauran de gestionar com a residus de construcció segons la normativa vigent i 
transportar-les a un abocador legalitzat i especialitzat en aquests tipus de residus. Les restes de capa 
asfàltica poden ésser fressades i reutilitzades dins de la pròpia obra com a material per a terraplenar.  
En quan a les restes vegetals procedents de la tala i de la desbrossada també caldrà tractar-los 
segons la normativa vigent retirant-los de la proximitat de l’obra tan aviat com s’han generat i portar-
los a l’abocador específic o que els propietaris dels terrenys o el propi constructor es vulgui fer càrrec 
dels mateixos per utilitzar-los com a llenya. 
Mesures correctores de l’impacte acústic 
Les mesures correctores a prendre per tal de minimitzar l’impacte acústic durant la construcció de la 
carretera seran les següents: 
• La vigilància i control que es porti a terme en aquesta fase del projecte, permetrà minimitzar 
els impactes sonors si es fa servir la pròpia traça de les carreteres actuals o els camins més 
propers al mateix pel transport de material i per realitzar els moviments de terres, ja que 
serien zones més o menys habituades a aquestes condicions. En àrees més tranquil·les on 
ara el nivell acústic és més baix, serà bo procurar que els vehicles pesats passin tan allunyats 
com fora possible de les mateixes. 
• És imprescindible fixar i controlar els horaris de treball en la construcció, evitant les tasques 
sorolloses en les hores de repòs nocturn o en els dies festius. 
•  Les màquines i les instal·lacions excessivament sorolloses caldria situar-les en punts 
allunyats de les cases habitades i dels nuclis urbans propers al traçat previst. 
•  Totes les maquinàries utilitzades pel treball de construcció hauran de complir la normativa 
vigent en quan a emissions de sorolls i periòdicament comprovar el seu compliment. 
Durant la fase d’explotació de la carretera, tal i com es desprèn de l’estudi acústic integrat en el 
present projecte, no serà necessària l’aplicació de mesures correctores d’impacte acústic. 
4.2 Cost estimatiu de les mesures correctores 
Moltes de les mesures, però, no suposen cap cost addicional, sinó simplement el treballar amb la cura 
necessària.  
De les mesures més importants que sí suposen un sobrecost, com són la revegetació de talussos o la 
reposició de carreteres i camins afectats, els costos corresponents estan inclosos dins de les 
respectives unitats d’obra. 
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5 Síntesis i conclusions 
En el present apartat es resumeixen els principals impactes identificats al llarg de l’annex. Per a cada 
un d’ells es fa una valoració estimada de la seva importància. 
Geologia 
En cap dels trams es té constància de la presència de punt d’interès geològic (geòtops i geozones) 
així com tampoc cap aflorament ni registres fòssils coneguts, pel que l’impacte s’ha valorat com 
COMPATIBLE. 
El tipus de sòl que hi ha és una combinació amb sòl forestal en gran part del marge esquerre i de 
superfície agrícola en el marge dret de la carretera actual que s’amplia a tots dos costats prop de Sant 
Feliu Saserres. En general com que, fora de punts molt concrets, no hi ha grans ocupacions de 
terreny nou per modificació del traçat l’impacte previst es valora com a MODERAT. 
En quan als talussos projectats per un costat hi ha terraplens alts i amb una gran ocupació i per un 
altre desmunt en pendent 3H:2V en els més reduïts i també trams en trinxera i molt profunds amb uns 
grans moviments de terres . Amb funció d’aquestes dades valorem l’estabilitat dels talussos i risc 
d’erosió dels mateixos com a MODERAT-SEVER. 
Hidrogeologia 
En tot el tram l’afectació sobre l’aqüífer d’Artés no es preveu important, ja que no s’ha projectat cap 
excavació profunda, per tant els impactes sobre les aigües subterrànies es preveuen lleus, ja que no 
es portaran a terme actuacions que afectin les capes saturades de l’aqüífer ni treballs que puguin fer 
variar significativament la permeabilitat del terreny fora dels trams on es projecten els desmunts 
profunds i per tant es valora com a COMPATIBLE-MODERAT. 
Medi hidrológic 
Tota la superfície d’ocupació de la carretera en el nou traçat i el seu entorn queden fora de la zona 
inundable i el vial s’ha projectat d’acord amb la cota d’inundabilitat de 500 anys, de manera que 
l’impacte es valora com a COMPATIBLE per totes les solucions. 
Només es consideraria MODERAT en trams de desmunts i terraplens importants, però son trams 
curts respecte al total.  
Qualitat de l’aire 
Com que les millores de traçat se situen ja a la sortida de Sant Feliu Sasserra, només trobem com a 
habitatges propers les cases del nord del clot del Tori (cal Santamaria, la Jordana i cal Puntes), però 
són actuacions poc importants, i es preveu que no comportin canvis respecte a la situació actual i per 
tant es valora l’impacte previst com a COMPATIBLE. 
Només a la part final on es preveuen importants moviments de terres l’impacte seria COMPATIBLE-
MODERAT. 
Vegetació 
Els principals impactes sobre la vegetació els trobem localitzats sobre la vegetació forestal formada 
per bosc mixt d’alzines, roures i pins. En alguns casos es tracta d’afectacions puntuals de la vegetació 
forestal, amb presència d’arbres de dimensions importants i amb una qualitat del bosc, bona. Però hi 
ha altres indrets on les afectacions són majors, i per això l’impacte sobre l’afectació d’aquestes 
masses forestals es valora com a MODERAT-SEVER. 
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Pel que fa a la fragmentació de masses forestals l’impacte s’ha valorat com a COMPATIBLE-
MODERAT, ja que no es fragmenten masses forestals excepte en algun cas puntual i sempre 
l’afectació es dóna en els límits de les masses forestals presents. 
No hi ha afectació sobre la vegetació de ribera en aquest tram del projecte, ja no hi ha cap curs 
d’aigua present, per tant l’impacte previst es valora com a COMPATIBLE. 
S’afecta l’hàbitat d’interès comunitari de Pinedes de pinassa (prioritari). De tota manera, només hi ha 
una petita part de la zona on realment hi hagi aquesta vegetació, i gairebé no s’afecta, només alguns 
peus propers a la carretera. L’impacte previst s’ha valorat com a COMPATIBLE-MODERAT. 
La valoració final que fem de l’impacte sobre la vegetació en aquest tram és de COMPATIBLE-
MODERAT. 
Fauna 
Referent a la destrucció d’hàbitats d’espècies, al tractar-se d’un tram curt però amb canvis importants 
de traçat afectant zones forestals i algunes zones de bosc l’impacte es valora com a MODERAT. 
L’impacte sobre les espècies singulars o protegides es mínim i per tant es valora com a 
COMPATIBLE-MODERAT. 
La possible reducció de la població animal per les obre si canvi de traçat és important, perquè ens 
trobem en un entorn forestal on la fauna és abundant, però per contra es tracta d’un tram molt curt i 
l’impacte es valora com a COMPATIBLE-MODERAT. 
En quan a l’afectació de corredors biològics és tracta d’un tram molt curt on s’ha previst un interessant 
pas de fauna en un entorn fluvial i forestal, de manera que ‘impacte previst es valora com a 
COMPATIBLE-MODERAT. 
L’impacte global sobre la fauna en aquest tram del projecte es valora com a MODERAT. 
Paisatge 
Es tracta d’un tram curt, amb pocs espectadors visuals (només els usuaris de la carretera) i amb un 
camp visual prou ampli, de manera que l’impacte previst es valora com a MODERAT, ja que si be ens 
trobem en un entorn molt interessant, en bona part s’ajusta al traçat actual. A més bona part de 
l’actuació va en terraplè en pendent 3H:2V cosa que fa molt més fàcil la recuperació paisatgística de 
l’entorn una vegada s’apliquin les mesures correctores proposades. 
Espais naturals protegits 
En gran part del recorregut (fora de població) la  carretera actual està envoltada per pinedes 
submediterrànies de pinassa catalogades com a Hàbitat d’Interès Comunitari Prioritari, a vegades 
barrejades amb pinedes de pi blanc i en general el seu estat de conservació no és molt bo.  A més 
també hi ha tres trams de la futura carretera que corre per espais inclosos dins la Xarxa Natura 2000, 
i per tant alguns d’ells comporten la doble afectació. L’impacte tot i ser molt important pel tipus de 
comunitat afectada, es petit en quan a la seva magnitud i per això es valora com a SEVER. 
Agricultura i recursos naturals 
El traçat de la carretera comporta ocupacions destacables en els sòls agrícoles especialment en el 
tram final de grans proporcions i fraccionant totalment una interessant finca agrícola i unes parcel·les 
de grans dimensions. El possible impacte en aquest tram es valora com a MODERAT. 
No s’afecta cap construcció agrícola pel que l’impacte es considera COMPATIBLE. 
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En conjunt no s’afecta una gran superfície forestal i totes les afectacions correspon a masses 
forestals situades al costat de la carretera, pel que el possible impacte generat es valora com a 
COMPATIBLEMODERAT. 
En resum, i per al conjunt de tots els possibles impactes que es poden donar sobre el medi agrícola i 
els usos del sòl en general es valora com a COMPATIBLE-MODERAT. 
Infraestructures i vies de comunicació 
La construcció d’aquesta carretera presenta un impacte POSITIU sobre la millora de les 
comunicacions així com la funcionalitat i qualitat de servei de la mateixa, ja que es convertirà en una 
via més ràpida i segura amb les millores de traçat previstes 
En aquest tram no hi ha cap infraestructura de comunicació que connecti directament amb la 
carretera i que es pugui veure afectada per l’execució del present projecte. Per això, que l’impacte 
sobre les afectacions a les vies de comunicació actual es valora com a COMPATIBLE. 
S’ha previst al reposició de tots els camins afectats, i en general l’impacte sobre els camins s’ha 
valorat com a COMPATIBLE-MODERAT. 
Els únics serveis detectats vora la traça corresponen a línies elèctriques de baixa tensió que la creuen 
puntualment i la xarxa telefònica. Tots els serveis que puguin veure’s afectats es reposaran en el 
moment de construcció de la carretera. Cal valorar l’impacte sobre els serveis afectats com a 
COMPATIBLE. 
Ordenació del territori 
No es preveu en un principi cap canvi en el planejament urbanístic dels diversos municipis, ja que la 
majoria no cataloguen la B-431 com a sistemes, o perquè els canvis en el traçat se situen sempre 
sobre terrenys rústics i no urbanitzables ni tampoc zones urbanes. 
També es tracta d’una via ja existent i on es preveu només la millora del seu traçat, de manera que 
els planejaments dels diferents municipis ja s’han fet pensant amb aquesta carretera i la futura 
expansió dels mateixos, tampoc es podrà veure afectada per les modificacions del traçat de les 
mateixes. 
De manera que podem dir que l’impacte per tots els trams i per totes les solucions en quant a generar 
canvis en el Planejament Urbanístic dels municipis es valora com a COMPATIBLE. 
Afectació a la població de la zona 
Les molèsties sobre la població de la zona i en concret del nucli habitat per on passa la carretera o 
pels usuaris de la mateixa es donarà en la fase de construcció és a dir, mentre durin les obres, ja sigui 
pels talls puntuals de la carretera, per la circulació de vehicles pesats, per l’increment de soroll, per la 
pols... de manera que es valora l’impacte com a COMPATIBLE-MODERAT. 
Per contra la millora de la carretera ha de comportar un canvi significatiu pels usuaris en quan a 
seguretat i rapidesa de desplaçament o per acostar més gent i turisme cap el Lluçanès, de manera 
que l’impacte previst es valori com a POSITIU 
Patrimoni 
No es produeix impacte sobre el patrimoni arqueològic ja que no hi ha cap jaciment arqueològic 
afectat en la traça segons la consulta realitzada a les fitxes d’inventari del Departament de Cultura. 
Tot i així, caldrà que tots els moviments de terres de les zones afectades hauran de ser supervisades 
per un tècnic especialista contractat per la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat. 
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En aquest tram tampoc s’afecta a cap edifici catalogat o inventariat pel patrimoni arquitectònic, 
l’impacte és COMPATIBLE. 
El mateix passa si analitzem l’impacte sobre Elements d’Interès Cultural on no es preveu cap 
afectació en aquest tram ni camins ramaders, ni vies de transhumància, i per això el seu impacte es 
valora com a COMPATIBLE. 
Incendis forestals 
Al llarg de tota la carretera es combinen moltes zones forestals, moltes vegades pinedes o bosc mixt 
amb un risc de combustibilitat i inflamabilitat alt, amb uns camps de conreu més aviat en el costat dret 
del traçat actual. En tots els trams caldrà anar molt amb compte durant les obres de no crear nous 
focus de risc d’incendi. És un espai sensible, perquè entre les masses forestals hi ha masies solitàries 
que en cas d’incendi tenen difícil la sortida cap a la carretera. 
En general l’impacte sobre el risc d’incendis es valora com a MODERAT i no ha de presentar 
diferències significatives respecte a la situació actual. 
Medi acústic 
Al trobar-nos en un entorn que no es preveuen actuacions en les zones urbanes i al no haver-hi 
moltes masies o habitatges en l’entorn de la carretera actual, la modificació del traçat en els diferents 
trams no ha de comportar grans canvis respecte a la situació actual que correspon a un ambient 
sonor baix, amb poca pressió sonora sobre les zones habitades pel pas de vehicles per la carretera, 
però ens podem trobar amb receptors que millorin la seva situació actual per la modificació del traçat i 
altres que ho empitjorin, però sempre sense arribar mai als límits establerts per la llei actual per 
obligar a col·locar apuntalaments acústics, de manera que l’impacte es valora com a COMPATIBLE. 
Per altra part hi haurà un cert impacte generat durant el temps que durin les obres per la circulació de 
vehicles pesats, treballs d’excavació i especialment les voladures de manera que en aquesta fase 
l’impacte previst es valora com a COMPATIBLE-MODERAT 
Generació de residus 
En general la generació de residus prevista estarà en funció de com es portin a terme les obre si com 
tant el contractista i la mateixa direcció d’obra aconsegueixin portar-ho. En global els impactes sobre 
la generació de residus seran els propis d’una obra d’aquestes característiques però condicionada per 
trobar-se o no prop de zones més o menys sensibles o en aquest cas també per la gran desforestació 
prevista en determinats trams. 
Així l’impacte previst s’ha valorat com a MODERAT per totes les solucions i es valora com a 
COMPATIBLE-MODERAT. 
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1 Introducció  
El present document té per objecte definir la tipologia i la quantitat de residus de la construcció que es 
generaran durant les obres de condicionament de la carretera B-431 de Prats de Lluçanès a Avinyò al 
tram entre els PK 62+000 i PK 67+000, d’acord amb allò que estableix el Real Decreto 105/2008, d’1 
de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Aquest RD, 
en el seu article 4rt, dins les obligacions del productor de residus de construcció i demolició, indica 
que a més dels requeriments exigits per la legislació sobre residus cal: 
Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, 
que contindrà com a mínim: 
• Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 
construcció i demolició que generarà l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus 
publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions 
de valorització i eliminació de residus i de la llista europea de residus, o norma que la 
substitueixi.  
• Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte. 
• Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que 
es generin a l’obra.  
• Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part 
del posseïdor dels residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  
• Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, manipulació, separació i, 
si s’escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins l’obra. 
Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques 
particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la direcció facultativa de 
l’obra.  
• Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l’emmagatzematge, manipulació, separació i, si s’escau, altres operacions de gestió dels 
residus de construcció i demolició dins l’obra.  
• Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà 
part del pressupost del projecte en capítol independent.  
S’ha de considerar que les terres no contaminades queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquest 
Real Decret, tal com s’especifica en el seu article3, punt 1a: 
1. Aquest Reial Decret serà d’aplicació als residus de construcció o demolició definits a l’article 
2, amb excepció de: 
a. Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses reutilitzades en la mateixa 
obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, 
sempre i quan puguin acreditar-se de forma fefaent el seu destí a reutilització.  
Tot i així cal destacar que el present projecte presenta un volum petit d’excedent de terres.  
Degut a l’àmbit en que es realitza el present projecte, i degut a la manca de dades referents a la 
generació de residus, es pretén realitzar aquest annex de la forma més amplia que sigui possible tot i 
que el resultat no sigui tant extens com hauria de ser.  
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2 Estimació dels residus generats durant la construcció 
Les dades sobre la producció de residus s’han realitzat en base als amidaments del projecte i en base 
a la Guia per a la redacció de l’Estudi de gestió de Residus de construcció i enderroc que es troba a la 
web de l’ITeC.  
Els residus de la present obra poden ser: 
• Residus de demolició 
• Residus de la construcció 
• Residus d’excavació 
Els residus de demolició es produiran al llarg de tota la carretera existent, principalment en els trams 
que quedaran fora d’ús amb el condicionament.  
 
Residus de demolició  (m3) 
Runa, paviment CER170103 13.027,5 
Taula 1. Residus de demolició 
Pel que fa als residus d’excavació es preveuen petits donat que la major par del volum de terres 
excavades seran utilitzades en la pròpia obra per a terraplenar i anivellar altres zones.  
 
Residus d’excavació  (m3) 
Terres excavades CER170504 8.575,7 
Taula 2. Residus d’excavació 
Els residus de construcció tindran dos orígens diferents: els procedents de l’activitat de construir i els 
embalatges dels productes de construcció. Dins dels de l’activitat de construir hi ha els que provenen 
de materials sobrers i els de rebuig.     
Donat que no s’ha trobat bibliografia respecte a indicadors de volum o pes de residus per a l’activitat 
de construcció d’obres lineals s’han utilitzat els indicadors de les taules d’edificació d’obra nova i 
enderrocs de vials: taula model per a la definició de la tipologia i l’estimació de residus de la 
construcció de l’edificació de la Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció 
i enderroc.  
La superfície a construir es de 43.425 m2 aproximadament.  
La tipologia de residus que es generarà és: 
Residus de construcció 
Residu Tipologia Codi CER Volum (m3) Pes  (Tn) 
Formigó Inert 170101 565,6 791,7 
Material Ceràmic Inert 170103 883,8 795,4 
Banals No especial 170904 25,4 10,2 
Guix No especial 170802 211,1 82,3 
Metall No especial 170407 58,6 21,1 
Fusta No especial 170407 471,8 117,9 
Plàstic No especial 170203 337,2 51,6 
Cartró No especial 150101 257,8 18,1 
Envasos de substàncies perilloses Especial 150110 71,2 3,6 
Taula 3. Residus de construcció 
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La mescla de residus banals és conseqüència de no tenir espai en algunes de les zones d’obres per a 
realitzar la separació selectiva dels materials no especificats.  
3 Mesures per a la minimització i prevenció de residus 
En el present apartat es desenvolupen totes aquelles mesures per a minimitzar i prevenir la generació 
de residus de la construcció i demolició i reduir-ne la seva producció. Les mesures preventives 
previstes són: 
• Separació selectiva. Es disposarà a obra dels contenidors específics pels residus generats en 
cada fase del desenvolupament de la obra així com per a cada zona on la obra tingui lloc, per 
tal de dur a terme una correcta gestió dels residus generats. Caldrà segregar i gestionar els 
residus de l’obra adequadament, seguint la legislació vigent. A  l’obra es disposarà d’una 
zona específica i habilitada per als residus especials. 
• Identificació dels residus Especials o Perillosos que es generen per a poder preveure des del 
projecte, l’espai i les condicions necessàries per al seu emmagatzematge i la seva gestió 
externa a gestors de residus Especials o Perillosos. Els residus especials s’hauran de 
mantenir degudament tapats de forma que davant de qualsevol vessament el material no 
pugui entrar en contacte directe amb el terreny. A més, no podran romandre més de 6 mesos 
a l’obra i caldrà demanar un permís a l’entitat corresponent per ampliar-ne la permanència. 
• Curs de formació per als operaris. S’impartirà un curs als operaris, per part del responsable 
de l’obra, del tipus de separació selectiva prevista, fent èmfasi en la importància de classificar 
correctament. Caldrà definir i donar exemples de quin és el tipus de residus que s’admet com 
a inerts, com a no especials i com a especials o altres residus produïts a l’obra.  Els operaris 
rebran un llistat del lloc on cal disposar els diferents residus i a més a més es realitzarà un 
plànol o pòster general situat a l’obra a la vista de tothom on s’identifiquin la situació dels 
diferents contenidors. En el curs també es concretaran les característiques particulars que 
s’han de seguir per gestionar els residus Especials i es posarà en relleu la seva perillositat.  
Caldrà determinar: 
• Quines zones d’aplec s’han previst 
• Quins contenidors hi ha 
• Que s’ha de dipositar en cada contenidor 
• Quins són els cartells que identifiquen cada tipologia de residu 
• Com s’han de protegir els residus.  
• Quines operacions de neteja i ordre cal sempre realitzar. 
• Com i a on s’han de realitzar la neteja de les canaletes de formigó 
• Acordar amb els proveïdors d’envasos i la possibilitat de retornar els materials sobrants i 
els embalatges obtinguts.  
• Realitzar un Pla de medi ambient contractual amb les operacions de control i inspecció 
que es duran a terme durant l’obra per poder demostrar el compliment de les 
prescripcions sobre la gestió de residus.  
Identificar productes i serveis ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental 
o similars) que garanteixin la menor incidència ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut de 
reciclat, menor contingut de substàncies perilloses, etc...) A través  de la utilització de productes i 
serveis amb Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental i l’etiqueta Ecològica, es garanteix als 
consumidors que aquests productes han passat per uns processos i tenen unes característiques 
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ambientals correctes. Els criteris per a l’atorgament de les citades certificacions s’estableixen per 
categories de productes o de serveis i es basen en estudis científics dels impactes ambientals 
d’aquests productes i serveis al llarg del seu cicle de vida. Els criteris tenen en compte: l’ús de 
matèries primeres, els consums d’aigua i d’energia, les contaminacions de les aigües, les emissions a 
l’atmosfera, la generació de residus, etc. 
4 Operacions de gestió de residus 
Les accions a realitzar per a una correcta gestió de residus i la inspecció d’aquestes accions estan 
relacionades a l’annex de qualitat i mediambient del present projecte. L’annex de qualitat i 
mediambient és la base del Pla Mediambiental de l’obra.  
A l’annex de qualitat i mediambient consten els diferents punts d’inspecció relacionats amb la 
segregació de residus i la correcta gestió dels mateixos. Aquesta gestió passa per a tenir un registre 
actualitzat i dinàmic dels albarans dels transportistes i els gestors per als residus no especials i un 
registre dels fulls de seguiment per als residus especials. A més a més d’aquest control cada vegada 
que s’inicien feines amb un nou transportista o gestor es demanaran els certificats corresponents 
emesos per l’Agència Catalana de Residus. 
Algunes de les mesures a realitzar i desenvolupar són les següents: 
• Caldrà emmagatzemar i gestionar adequadament tots els residus generats a l’obra. 
• L’emmagatzematge dels residus es realitzarà per a cadascuna de les zones a urbanitzar per 
separat, tot i que la gestió es realitzarà de manera conjunta. 
• Les fraccions de residus valoritzables es disposaran en contenidors diferents. 
• En cadascuna de les zones a urbanitzar hi haurà com a mínim: 
o Contenidor de formigó 
o Contenidor de runa i restes de paviment i material ceràmic 
o Contenidor d’envasos de productes no especials 
o Contenidor de fusta 
o Contenidor de material metàl·lic 
o Contenidor de plàstic 
o Contenidor de paper i cartró 
• A criteri de la DO el contenidor d’envasos de productes especials que ha d’estar aïllat de la 
superficie i cobert, així com altres contenidors de residus especials, podrá estar tan sols en 
una de les àrees a urbanitzar. Es recomana que estigui al costat de la zona d’instal·lacions 
auxiliars d’obra i casetes. 
•  En la zona de casetes caldrà ubicar un punt de recollida selectiva i residus urbans. 
• Els residus classificats com a perillosos rebran un tractament diferencial, donat que s’hauran 
d’aplegar separadament de la resta de les fraccions recollides, en indrets tancats i estancs. 
S’haurà d’indicar també la data de recepció del primer residu d’aquest tipus, ja que l’aplec en 
obra no podrà superar els sis mesos. 
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• Serà necessari la presentació dels fulls de seguiment degudament complimentats. Els 
transportistes que efectuïn la retirada de residus en obra hauran d’estar autoritzats per a 
efectuar dites retirades, prenent especial importància les eliminacions de residus classificats 
com a perillosos. 
• Els gestors utilitzats per a valoritzar o abocar les residus hauran d’estar autoritzats per a 
efectuar dites gestions. 
• El manteniment de la maquinària de l’obra es realitzarà en tallers fóra de l’obra. Encara que 
les reparacions dels vehicles i maquinària s’efectuïn en tallers fora de l’obra, s’haurà de 
controlar que els residus generats es controlen i es gestionen correctament, a partir de cartes 
de compromís i dels documents pertinents (certificats de CATOR) que demostrin la correcta 
eliminació dels mateixos. 
• El residus de runes i altres materials sobrants de l’obra no reutilitzables ni reciclables hauran 
de ser transportats a dipòsits controlats i autoritzats, acompanyats dels permisos i les 
autoritzacions corresponents. 
• Durant la construcció es disposarà d’una quantitat de materials absorbents, per tal d’actuar 
amb rapidesa en cas d’emergència si es produeixen vessaments accidentals. Aquests residus 
es gestionaran correctament en funció de la seva tipología 
• En els contractes de subcontractistes, s’inclourà una clàusula que obligui a gestionar 
adequadament els residus que generen. Tanmateix, els subcontractistes rebran la informació 
necessària per tal que s’adaptin al sistema de gestió general de residus de l’obra. 
El contractista dins del pla de medi ambient, haurà de concretar les actuacions previstes respecte a la 
gestió dels residus indicant el nombre i la localització dels contenidors que recolliran les diferents 
fraccions, així com el transportista i/o gestor que efectuarà les retirades. El sistema de gestió escollit 
haurà d’estar aprovat per la direcció d’obra. 
5 Plec de Prescripcions tècniques 
Caldrà afegir en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, les Prescripcions Tècniques 
adequades a la gestió de residus de construcció i enderroc i que regulin les feines 
d’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i demolició dintre de l’obra. 
6 Pressupost 
A continuació s’adjunta el pressupost de la gestió de residus en format TCQ.  
El cost total de gestió de residus és de 328.116,09 € dels quals 277.627,74 € ja estan inclosos als 
preus d’enderroc i d'excavació de desmunts del pressupost del projecte.  
L’import considerat com a partida alçada en el pressupost del projecte, correspon als residus de 
construcció amb un import de 50.486,35 €.  
Gestió de Residus
AMIDAMENTS Pàg.:05/03/10 1Data:
PRESSUPOST  RESIDUS B-431OBRA 01
RESIDUS D'ENDERROCCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència,
amb contenidor
1 I2R540G0
AMIDAMENT DIRECTE 13.027,500
m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts)2 I2RA6110
AMIDAMENT DIRECTE 13.027,500
PRESSUPOST  RESIDUS B-431OBRA 01
RESIDUS D'EXCAVACIÓCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència,
amb contenidor
1 I2R540G0
AMIDAMENT DIRECTE 8.575,700
m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m32 I2RA6210
AMIDAMENT DIRECTE 8.575,700
PRESSUPOST  RESIDUS B-431OBRA 01
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència,
amb contenidor
1 I2R540G0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 formigó 565,500 565,500
C#*D#*E#*F#2 material ceràmic 883,800 883,800
C#*D#*E#*F#3 banals 25,400 25,400
C#*D#*E#*F#4 guix 211,100 211,100
C#*D#*E#*F#5 metall 58,600 58,600
C#*D#*E#*F#6 fusta 471,800 471,800
C#*D#*E#*F#7 plàstic 337,200 337,200
C#*D#*E#*F#8 cartró 257,800 257,800
C#*D#*E#*F#9 71,200 71,200
TOTAL AMIDAMENT 2.882,400
m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts)2 I2RA6110
Euro
Gestió de Residus
AMIDAMENTS Pàg.:05/03/10 2Data:
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 formigó 565,600 565,600
TOTAL AMIDAMENT 565,600
m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de runa3 I2RA6310
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 material ceràmic 883,800 883,800
TOTAL AMIDAMENT 883,800
kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus no especials4 I2RA8420
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 guix 211,100 211,100
C#*D#*E#*F#2 metall 58,600 58,600
C#*D#*E#*F#3 fusta 471,800 471,800
C#*D#*E#*F#4 plàstic 337,200 337,200
C#*D#*E#*F#5 cartró 257,800 257,800
C#*D#*E#*F#6 banals 25,400 25,400
TOTAL AMIDAMENT 1.361,900
m3 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i especials amb mitjans manuals5 I2R24200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 banals 25,400 25,400
TOTAL AMIDAMENT 25,400
u Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàllica d'1 m3 per a residus especials6 I2R5RL00
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 residus especials 71,200 71,200
TOTAL AMIDAMENT 71,200
u Transport de residus especials en contenidors d'1 m3 a centre de recollida i transferència7 I2R5L000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 residus especials 71,200 71,200
TOTAL AMIDAMENT 71,200
kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus especials8 I2RA8620
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 residus especials 71,200 71,200
TOTAL AMIDAMENT 71,200
Euro
Gestió de Residus
AMIDAMENTS Pàg.:05/03/10 3Data:
Euro
Gestió de Residus
PRESSUPOST Pàg.:05/03/10 1Data:
OBRA PRESSUPOST  RESIDUS B-43101
CAPÍTOL RESIDUS D'ENDERROC01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 I2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb
contenidor (P - 2)
13.027,5008,76 114.120,90
2 I2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó o aglomerat (residus inerts) (P - 5)
13.027,5003,48 45.335,70
CAPÍTOLTOTAL 01.01 159.456,60
OBRA PRESSUPOST  RESIDUS B-43101
CAPÍTOL RESIDUS D'EXCAVACIÓ02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 I2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb
contenidor (P - 2)
8.575,7008,76 75.123,13
2 I2RA6210 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts
amb una densitat superior a 1,35 t/m3 (P - 6)
8.575,7005,02 43.050,01
CAPÍTOLTOTAL 01.02 118.173,14
OBRA PRESSUPOST  RESIDUS B-43101
CAPÍTOL RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 I2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb
contenidor (P - 2)
2.882,4008,76 25.249,82
2 I2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó o aglomerat (residus inerts) (P - 5)
565,6003,48 1.968,29
3 I2RA6310 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de runa (P - 7) 883,80010,01 8.846,84
4 I2RA8420 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de
residus no especials (P - 8)
1.361,9000,04 54,48
5 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus
inerts, no especials i especials amb mitjans manuals (P - 1)
25,40016,77 425,96
6 I2R5RL00 u Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa
metàllica d'1 m3 per a residus especials (P - 4)
71,20033,86 2.410,83
7 I2R5L000 u Transport de residus especials en contenidors d'1 m3 a centre de
recollida i transferència (P - 3)
71,200160,13 11.401,26
8 I2RA8620 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de
residus especials (P - 9)
71,2001,81 128,87
CAPÍTOLTOTAL 01.03 50.486,35
Euro
Gestió de Residus
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:05/03/10 1Data:
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Residus d'enderroc 159.456,60
Capítol 01.02 Residus d'excavació 118.173,14
Capítol 01.03 Residus de construcció 50.486,35
01 Pressupost  RESIDUS B-431Obra 328.116,09
328.116,09
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost RESIDUS B-431 328.116,09
328.116,09
Euro
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1 Introducció  
L’objectiu d’aquest annex és la definició dels treballs necessaris per a la millora de la travessera de la 
carretera B-431, entre el PK 63+335 i el PK 64+260, al terme municipal de Sant Feliu Sasserra. 
Aquests treballs de condicionament de la travessera de Sant Feliu Sasserra representaran una millora 
en la qualitat de la vialitat tant de peatons com de conductors. Això és degut a que l’actual B-431 ja 
era una variant que es va projectar el segle passat, però en els darrers anys el nucli urbà ha crescut al 
voltant d’aquesta via generant una situació de perillositat important.  
En alguns trams les voreres son inexistents, i en altres les voreres existents s’han deteriorat 
considerablement degut al rebassament de vehicles que estacionen en elles. També caldrà fer un 
reforçament del ferm existent.  
De manera resumida el present projecte contempla la realització de les obres següents: 
• Reforçament del ferm existent 
• Adequació de la calçada existent i la dotació de bandes d’aparcament i voreres suficients i 
adaptació d’aquestes a les normes d’accessibilitat. 
• Senyalització vertical i horitzontal 
• Enllumenat 
• Enjardinament, reg i acabats d’urbanització 
1.1 Estat actual  
L’inici del projecte (PK 63+335) es situa just a l’inici del municipi de Sant Feliu Saserra, a 
l’encreuament de la B-431 amb la B-433 a Oristà. Des de l’inici del tram fins a l’encreuament de la B-
431 amb el carrer Pas Nou, la travessera compta amb dos carrils de 3,5 m (un per cada sentit) i vorals 
d’un metre. A més a més compte amb voreres d’amplada variable i un aparcament a mà dreta, 
obtenint un ample total de la secció que varia entre 19 i 21 metres.  En una zona amb edificacions a 
ambdues voreres, però principalment a la dreta, on es troba situat el centre de la població.  
Sobrepassat l’anterior encreuament i fins al encreuament de la B-431 amb l’avinguda Lluís Vives, la 
travessera discorre per una zona principalment envoltada de camps a la vora esquerra i granges i 
polígons industrials a la vorera dreta. En aquest tram la secció es veu reduïda a dos carrils i vorals 
amb un ample total de 8, 5 metres.   
En el tram final trobem de nou habitatges a ambdues voreres de la via, i per tant, la secció també 
s’amplia amb voreres d’amplada variable i una zona d’aparcament.  
1.2 Descripció de l’obra 
El present projecte contempla la segregació de la via de manera que les vehicles que circulen per la 
B-431 i els vehicles que circulen per la població no ho facin per el mateix carril. Així doncs es proposa 
la realització de dues glorietes, una a l’inici del tram i l’altra al final, i entre les dues glorietes es 
projecten dos carrils laterals de 3 metres d’ample que permetin l’accés als diferents carreres de Sant 
Feliu Sasserra.  
També es projecta la implantació de bandes d’estacionament en línia, la dotació de voreres suficients 
i el condicionament de passos de peatons.  
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Així doncs es defineixen tres trams diferenciats: 
• Tram 1, de l’inici del projecte fins al carrer de Pas Nou:  
En aquest tram es projecten dos carrils centrals de 3,25m i voral de 0,5m ambdós costats i dos 
carrils laterals, un per a cada sentit, de 3 metres d’amplada. Entre aquests carrils es projecten 
dues voreres d’un metre d’ampla cada una on es col·locarà una vegetació adequada de forma 
que s’aconsegueixi disminuir la contaminació acústica a les voreres. Es dotarà a la secció d’una 
vorera d’amplada suficient i una zona d’aparcament al costat dret.  
• Tram 2, comprés entre els carrers de Pas Nou i Avinguda de Lluís Vives: 
En aquest tram, degut a que la densitat d’habitatges és molt baixa, es projecta una secció molt 
semblant a l’anterior però sense zones d’aparcament i ni voreres especialment amples.  
• Tram 3, des de l’Avinguda Lluís Vives fins al final del tram: 
En aquest tram, al igual que en el tram 1, es projecten dos carrils centrals de 3,25m i voral de 
0,5m ambdós costats i dos carrils laterals, un per a cada sentit, de 3 metres d’amplada. Entre 
aquests carrils es projecten dues voreres d’un metre d’ampla cada una on es col·locarà una 
vegetació adequada de forma que s’aconsegueixi disminuir la contaminació acústica a les 
voreres. Es dotarà a la secció d’una vorera d’amplada suficient i una zona d’aparcament al costat 
esquerra.  
A continuació es descriuen les principals dimensions: 
 
Dimensions dels diferents elements de la travessera 
Element Dimensions 
Calçada central de la carretera B-431 • Carril: 3,25 m 
• Voral: 0,5 m 
Vorera central • Ample: 1 m 
Carrils laterals de la B-431 • Carril: 3 m 
Voreres • Amplada de pas mínima: 1,50 m 
Banda d’estacionament en línia • Amplada: 2m 
• Longitud: variable (múltiple de 5m) 
Taula 1. Resum de les dimensions de la secció de la travessera de Sant Feliu Sasserra 
2 Ferms i paviments 
A partir de les inspeccions visuals realitzades a la travessera de Sant Feliu Sasserra, s’han detectat 
dos tipus de desperfectes al ferm existent i s’han realitzat les següents actuacions:  
• Trams amb el paviment esquerdat (la gran majoria) 
En aquests trams es suposa que l’absència de deformacions importants indica que la capa de 
base i l’esplanada no han perdut la seva capacitat resistent, i que els defectes presents en la 
mescla bituminosa són causa del seu propi envelliment i ús.  
Es proposa realitzar el següent: 
o Fressat de gruix 3 cm.  
o Reg d’adherència ECR-1d-m 
o Capa de 3cm de mescla bituminosa en calent tipus BBTM_11_B 
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• Trams amb el paviment amb esvorancs (en algunes zones determinades) 
En aquests trams es suposa que l’aparició de deformacions importants i l’enfonsament localitzat 
de zones de la calçada, indica que el paquet de ferm ha perdut la seva capacitat resistent.  
Es proposa realitzar el següent 
o Excavació de 0,5 fins a 0,75 m de gruix 
o Col·locació de làmina de geotèxtil 
o Capa de 40cm de tot-u artificial  
o Reg d’imprimació tipus ECI 
o Capa base de 7 cm de mescla bituminosa tipus AC_22_base_G 
o Reg d’adhència ECR-2d-m 
o Capa de 3cm de mescla tipus BBTM_11_B 
També es realitzarà a les zones d’entroncament de la carretera B-431 amb els carrers transversals un 
fressat de 3 cm amb la posterior reposició de 3cm de mescla bituminosa BBTM_11_b, de manera que 
s’afecti el mínim possible a la rasant actual.  
Donat el deteriorament de les voreres existents a la travessera, prèviament a l’execució de les noves 
voreres caldrà la demolició de les existents. Es proposa el següent de manera que es segueixi el 
mateix estil que les diferents zones del terme municipal de Sant Feliu Sasserra i que compleixin les 
normes d’accessibilitat: 
• Paviment de rajola hidràulica de 20x20x4 cm. 
• 3cm de formigó tipus M-10 
• 10 cm de formigó tipus HM-15 
• 20 cm de tot-u artificial 
Les vorades, seran tipus T-2 (12-15x25cm) col·locades sobre formigó HM-15, alhora que la rigola 
prefabricada de formigó (20x7cm). Per tal de limitar el costat exterior de la vorera s’utilitzarà una 
vorada tipus P-2 (8x20cm) col·locada sobre formigó HM-15. 
A l’annex 9: ferms i paviments, es defineix i justifica el dimensionament de les diferents seccions i 
elements que constitueixen els ferms i paviments.  
El disseny de les seccions de ferm s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent “Instrucció 6.1-IC 
Seccions de ferm” de la Direcció General de Carreteres.  
3 Senyalització 
La senyalització s’ha projectat seguint les recomanacions de les normes 8.1-IC “Instrucción de 
carreteras. Señalización Vertical”, i 8.2-IC “Instrucción de carreteras. Marcas Viales”. 
Es procedirà al pintat de totes les marques vials necessàries, ja que a l’executar el nou ferm 
desapareixen totes aquelles marques existents.  
En quant a la senyalització vertical es procedirà a substituir totes aquelles plaques i suports degradats 
o que no tenen l’alçada o dimensions corresponents al tipus de via.  
A l’annex núm. 7:Senyalització es presenta una relació de la senyalització que s’ha de dur a terme en 
l’execució de les obres objecte del present projecte.  
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4 Enllumenat 
4.1 Introducció 
El present apartat té per objecte descriure les característiques generals i les condicions que haurà de 
complir la nova instal·lació que substituirà l’enllumenat existent, segons el que estableix el Reglament 
Electrotècnic de baixa tensió aprovat segons el RD 842/2002. 
Es posa especial atenció en el compliment de la ITC BT 07 “Xarxes soterrades per distribució 
d’energia elèctrica” i la ITC BT 09 “Instal·lacions d’enllumenat públic”. 
4.2 Normativa aplicable 
La instal·lació d’enllumenat públic de Sant Feliu Sasserra complirà amb tota la normativa vigent que li 
sigui aplicable, amb especial atenció a les següents: 
• Reglament Electrotècnic de Baixa tensió (REBT) segons el R.D 842/2002, del 2 d’agost. 
• Instruccions Tècniques Complementàries ICT-BT: 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 43 i 44. 
• Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General d’Energia i Mines sobre 
procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 
mitjançant la intervenció de les Entitats d’Inspecció i control de la Generalitat de Catalunya.  
• Normes UNE que li siguin d’aplicació 
• Normes particulars de les empreses distribuïdores d’energia elèctrica en Baixa Tensió. 
• Ordenances Municipals que li siguin d’aplicació. 
4.3 Esquema Bàsic 
Es disposa de dos armaris de comandament per a l’enllumenat públic, tal com s’indica en els plànols 
corresponents. Es subministrarà energia elèctrica per part de la companyia elèctrica a la tensió de 
400 V entre fases.  
La instal·lació interior es fa d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió aprovat pel 
RD 842/2002. 
A partir d’aquestes dades es preveu un enllumenat a base de punts de llum formats per: 
• Columnes TER 2 braços d’acer galvanitzat, la lluminària és la VIALIA 600 de vapor de sodi, 
totes dues de l’empresa Fundición Dúctil Benito. La columna compta d’una alçada total de 9 
m i dos braços de llargada 1,05 i 0,68 m respectivament. Les làmpades són de 100, 150 i 250 
W depenent de la seva ubicació.  
El model de les lluminàries i la seva distribució en planta queda reflectida en els plànols 
corresponents d’enllumenat públic.  
S’ha de tenir cura particularment en distribuir uniformement les càrregues a tota la línia a fi d’evitar els 
desequilibris entre fases.  
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La interdistància entre lluminàries està compresa entre 20 i 30 m i la seva col·locació és bilateral, a 
les voreres entre els carrils centrals i laterals de manera que s’il·lumini a ambdós costats. Per 
determinar exactament la posició de cada lluminària seria necessari realitzar un estudi luminotècnic 
de manera que s’adopti un enllumenat públic més eficient i que causi menys contaminació lumínica. 
Els objectius d’aquest estudi serien: 
• Substituir les làmpades que encara siguin de vapor de mercuri per les de vapor de sodi. 
• Optimitzar la distribució de punts de llum 
• Utilitzar dissenys adients 
• Reduir punt d’enllumenat públic innecessaris dins del casc urbà 
Degut a l’àmbit del projecte i la manca de dades, no ha estat possible la realització d’aquest estudi. 
Tot i així a continuació es proposa de forma teòrica la disposició dels diferents elements.  
4.4 Línies d’alimentació i lluminàries 
4.4.1 Traçat 
Complint en tot moment amb la instrucció ITC-BT-09 (apartat 5) el traçat del diferents circuits que 
composen la instal·lació d’enllumenat públic, serà soterrat a la totalitat del seu recorregut. Els tubs per 
a les canalitzacions subterrànies seran de PVC. 
En el cas dels passos sota calçada, s’instal·laran tubs de PVC de 110 mm soterrats a 1m de fondària i 
protegits amb una capa de formigó que assegurarà la resistència mecànica, igualment en aquets 
passos es col·locarà arquetes que facilitin l’accés de manteniment de les instal·lacions i coma mínim 
s’instal·larà un tub de reserva en cas que sigui necessari per a una futura utilització. 
El recorregut de les línies serà sota la vorera a l’extrem tocant la calçada, de forma que, sempre que 
sigui necessari, aquesta instal3lació serà fàcilment localitzable. El traçat serà, sempre que sigui 
possible, paral·lel a la vorada, o bé a la façana dels edificis.  
Es col·locarà una cinta de senyalització que indiqui l’existència de la xarxa d’enllumenat, situada a 
una distància mínima del nivell del terra de 0,1 a 0,25 m del tub. 
4.4.2 Rases i canalitzacions 
Les rases seran les dissenyades a tal efecte, rectilínies, a les fondàries que s’especifiquen, i amb una 
base sobre nivell ferm. El reblert de les rases haurà de tenir en tota la seva fondària una densitat del 
95% de l’assaig Proctor Modificat. Un cop s’hagi estès el tub, es procedirà a tapar la rasa amb una 
primera capa de 20cm de gruix de sorra, i les capes successives de terra seleccionada.  
Els conductors elèctrics s’allotjaran a l’interior de canalitzacions tubulars de PVC, de diàmetre de 110 
mm. 
Els tubs s’estendran a l’interior d’una rasa de fondària mínima de 60cm, en el costat interior immediat 
a la vorada.  
En els creuaments de calçada, al ser llocs transitats per vehicles, s’estima necessari soterrar la 
canalització a 1m de fondària, i es protegirà mitjançant formigonat a tot el voltant.  
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4.4.3 Conductors elèctrics 
Els conductors emprats per al traçat d’aquestes línies seran multipolars o unipolars de coure de tensió 
assignada 0,6/1 KV. 
Els cables estaran constituïts per tres conductors de fase i un neutre. El conductor neutre de cada 
circuit que tingui el seu origen en el quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. Pel càlcul de la 
secció d’aquestes línies s’haurà de considerar una caiguda de tensió màxima del 3% en el punt més 
allunyat.  
4.4.4 Xarxa de terra 
La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni cap protecció, d’una part 
del circuit elèctric o d’una part conductora no pertinent al mateix mitjançant una presa de terra amb un 
elèctrode o grup d’elèctrodes soterrats.  
Mitjançant aquesta instal·lació de posada a terra s’haurà d’aconseguir que en el conjunt 
d’instal·lacions, edificis i superfície propera al terreny no apareguin diferències de potencial perilloses i 
que, alhora, permeti el pas a terra de les corrents de defecte o les de descàrrega d’origen atmosfèric.  
S’efectuarà la posada a terra segons el que s’indica en la ICT-BT-18 i ITC-BT-09. La màxima 
resistència de posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en qualsevol època de 
l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors a 24V, a les parts metàl·liques accessibles de 
la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc.) 
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comuna per a totes les 
línies que surtin del mateix quadre de protecció, mesura i control  
A les xarxes de terra s’instal·larà com a mínim un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de 
lluminàries, i sempre en el primer i últim suport de cada línia.  
Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 
• Nuus, de coure, de 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, i que 
en aquest cas aniran per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació.  
• Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc, 
amb conductors de coure, de secció mínima 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i d’igual 
secció que els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per 
l’interior de les canalitzacions dels cables d’alimentació.  
Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, grapes, soldadura o 
elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió. 
4.4.5 Columnes 
Totes les columnes seran d’acer galvanitzat en tota la seva longitud, complint el que estableix el RD 
2642/85, RD 401/89 i OM de 16/05/89. Han de ser de materials resistents a les accions de la 
intempèrie o estar correctament protegides contra aquetes, no permetent l’entrada d’aigua de pluja ni 
l’acumulació d’aigua de condensació.  
Els suports, anclatges i cimentacions es dimensionaran de manera que resisteixin les sol·licitacions 
mecàniques, particularment tenint en compte l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat major a 
2,5.  
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Els suports que ho requereixin hauran de tenir una obertura de dimensions adequades a l’equip 
elèctric per accedir als elements de protecció i maniobra. La part inferior d’aquesta obertura estarà 
situada, com a mínim, a 0,30 m de la rasant, i dotada de porta o trampella amb grau de protecció IP 
44 segons UNE 20.324 i IK 10 segons UNE 50.102. Aquesta porta o trampella únicament pot ser 
oberta mitjançant útils especials i disposarà d’un born de terra en cas de ser metàl·lica.  
4.4.6 Escomeses a les lluminàries 
Les escomeses a les lluminàries es realitzaran des de la xarxa general de distribució a través d’una 
caixa de derivació que s’instal·larà a l’interior de cada columna. Dins de l’esmentada caixa s’allotjaran 
els fusibles calibrats, a fi de protegir el canvi de secció de conductor de xarxa a un conductor de 
menor secció per l’interior de la lluminària.  
En la instal·lació elèctrica a l’interior dels suports, es respectaran els següents aspectes: 
• Els conductors seran de coure, de secció mínima 2,5 mm2m i de tensió assignada 0,6/1 KV, 
coma mínim; no existiran entroncaments a l’interior dels suports.  
• En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció 
suplementària de material aïllant mitjançant la prolongació del tub o un altre sistema que ho 
garanteixi.  
• La connexió als terminals estarà feta de manera que no produeixi sobre els conductors cap 
esforç de tracció. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport 
s’utilitzaran element de derivació que contindran els borns apropiats, en nombre i tipus, així 
com els elements de protecció necessaris per al punt de llum.  
4.4.7 Instal·lació d’enllaç 
La connexió de servei amb la xarxa de la companyia subministradora es realitzarà segons normes de 
la companyia.  
Als armaris ja existents s’ubicarà la caixa general de protecció, l’equip de protecció i mesura, 
l’interruptor de control de potència (ICP) i el quadre de comandament. Es disposarà d’un pany que 
permeti l’accés exclusiu del personal autoritzat, amb una porta situada a una altura mínima de 0,3 m 
del terra. L’escomesa serà soterrada.  
Equip de protecció i mesura 
El comptador es col·loca de forma individual dins l’armari previst especialment per aquest fi, instal·lat 
a l’exterior, al costat de la CGP. 
La caixa de protecció i mesura correspondrà a un dels tipus recollits en les especificacions tècniques 
de la companyia subministradora, que hagin estat aprovades per l’Administració Pública competent. 
Complirà tot el que sobre aquest particular s’indica a la norma UNE-EN 60.439-1, un cop instal·lades 
tindran un grau de protecció IP43 segons UNE 20.324 i IK 09 segons UNE-EN 50.102, i serà 
precintable.  
Interruptor de Control de Potència 
Serà tetrapolar i d’intensitat nominal 20A. Es troba a l’entrada del quadre general de distribució. 
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Quadre de comandament 
Dins dels armaris situats al carrer, on s’ubicaran els quadres de protecció i control de la instal·lació 
d’enllumenat, es on partirà la línia d’alimentació de cada quadre als punts de llum.  
Es col·loquen sobre ell els dispositius de comandament i protecció establerts a la instrucció ICT-BT-
17. La protecció contra sobrecàrregues, curtcircuits i sobreintensitats en els conductors i la protecció 
dels receptors quedarà garantida pels magnetotèrmics de tall omnipolar instal·lats en aquest quadre 
per a cadascuna de les línies. La intensitat nominal dels magnetotèrmics haurà de ser inferior a la 
màxima permesa pel conductor, en cada circuit.  
Per a la protecció contra contactes indirectes s’instal·laran interruptors diferencials de tall per 
intensitats de defecte de coma màxim 300 mA, en cadascuna de les línies, a banda de la posada a 
terra de les masses.  
La resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instal·lació serà com a 
màxim de 30Ω. No obstant, s’admetran interruptors diferencials d’intensitat màxima de 500 mA o 1 A, 
sempre que la resistència de posada a terra mesurada en la posada en servei de la instal·lació sigui 
inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament.  
El sistema d’accionament de l’enllumenat, en realitzar-se amb interruptors horaris o fotoelèctrics, 
disposarà a més a més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb 
independència dels dispositius esmentats.  
L’armari envolvent del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima de IP55 segons UNE 
20.324 i IK10 segons UNE-EN 50.102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés 
exclusiu al mateix, del personal autoritzat, amb la seva porta d’accés situada a una alçada compresa 
entre 2m i 0,3 m. Els elements de mesura estaran situats en un mòdul independent.  
Les parts metàl·liques dels quadres estaran degudament connectades a terra.  
5 Enjardinament, reg i acabats d’urbanització 
L’objectiu dels present apartat és definir els espais verds i d’arbrat del projecte de condicionament de 
la B-431 al seu pas per Sant Feliu Sasserra, de la mateixa manera que la instal·lació de reg i 
col·locació dels acabats.  
Al document núm. 2, Plànols, s’adjunta la distribució i els detalls de tots els elements d’enjardinament 
i reg d’aquest projecte.  
5.1 Plantacions i acabats 
El present projecte inclou l’enjardinament de les voreres centrals mitjançant l’execució d’una jardinera 
contínua d’1m d’amplada en la qual es plantaran arbres i gespa. La interdistància entre arbres oscil·la 
entre 6 i 8 m. La espècie d’arbres projectada es el Fraxinus Excelsior (freixe de fulla gran) als trams 
de jardinera contínua, ja que es un arbre autòcton de la zona i per tant podem assegurar que 
s’adaptarà bé al clima i tipus de terreny.  
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El nom del gènere deriva del grec melis: fresno, per la 
similitud amb les fulles d’aquest arbre: Fraxinus Excelsior. 
Presenta fulles alternes, compostes, de gran tamany, amb 
fulles ovalades o lanceolades amb el marge serrat. Les flors 
són de color lila, perfumades i en ramillets de 10 a 20cm de 
llarg. Es cultiva en parcs, passejos, i avingudes en zones de 
clima templat. És de creixement ràpid i aguanta bé la 
sequera i el calor. És indicar per zones urbanes ja que fa de 
barrera reductora del soroll i de tallavents.  
 
 
 
 
Figura 1. Fraxinus Excelsior 
 
5.2 Instal·lacions de Reg 
La configuració del sistema de reg a implantar en la zona verda bé determinat pel tipus d’implantació 
vegetal realitzada. Així doncs s’ha previst el següent sistema de reg: 
• Reg per degoteig 
La instal·lació està formada per una xarxa primària, amb canonada de polietilè de baixa densitat de 
10 atm de pressió nominal i 63mm de diàmetre, de la qual se’n deriva la xarxa secundària de 40 mm 
de diàmetre per alimentar als diferents sectors en els que es divideix la xarxa de degoters de les 
jardineres.  
Al costat de l’arqueta del comptador s’ubicarà el programador electrònic i a cadascun dels sectors es 
disposarà d’una arqueta amb electrovàlvula de 1”. 
El reg de les jardineres es realitzarà mitjançant una xarxa de degotadors soterrats entre 5 i 10 cm, 
inserits a 100cm i de 2,3 l/h en tub de PE de 16 mm de diàmetre i 4 atm. Seran autocompensants per 
tal de garantir un cabal uniforme al llarg de la línia inclòs estant soterrats. Les línies estaran 
separades 100 cm entre elles.  
La instal·lació disposarà d’un programador electrònic amb 24 estacions, que s’ubicarà dins d’un 
armari estàndard de poliester tipus PLD-85/00 ( o similar), situat al costat de l’armari d’enllumenat 
públic. El programador anirà connectat elèctricament a una escomesa de titularitat pública, protegit 
per un ICP de 5A, i diferencial de 40A amb sensibilitat de 300 mA, segons el reglament electrotècnic 
de baixa tensió.  
La línia elèctrica portarà dos cables per a cada electrovàlvula i passaran per tota la instal·lació. Els 
conductors que alimenten les electrovàlvules tindran un aïllament de tensió nominal de 1000V i una 
secció de 2,5 mm2. 
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6 Rotondes 
Un dels punts més delicats del traçat és aquell en el qual conflueixen dos o més vies. En aquests 
punts cal facilitar rels moviments d’incorporació d’uns a altres de manera que es faciliti la maniobra 
segura dels vehicles i obtenint la màxima capacitat del nus.  
En aquest projecte de condicionament de la B-431 entre el PK 62+000 i el PK 67+000 la travessera 
urbana connecta amb la B-431 mitjançant dues rotondes, una a cada un dels extrems. A continuació 
s’expliquen els motius pels quals la rotonda és un element d’intersecció adequat per aquest projecte i 
a continuació es detallen les característiques de la rotonda i els motius que justifiquen l’elecció del 
disseny triat.  
La normativa utilitzada per aquest apartat ha estat d’Instrucció per al disseny i projecte de rotondes, 
esborrany d’abril de 2006, de la Direcció General de Carreteres.  
6.1 Introducció 
La glorieta és un nus freqüent en zones urbanes i interurbanes. Quan les vies són d’importància 
semblant, i no importa que els vehicles disminueixin la seva velocitat, i que es detinguin er a accedir al 
nus, la solució més encertada és la glorieta. Es diferencien tres tipologies de glorietes: 
• Rotondes urbanes: són les rotondes situades dins de poblat amb totes les entrades amb 
règim de circulació en poblat i en les que prèviament i dins del propi poblat s’hi ha produït una 
discontinuïtat de la circulació, ja sigui n semàfor, un stop o un cediu el pas no dotat de carril 
d’acceleració.  
• Rotondes periurbanes: són les rotondes situades dins de poblat, en les que com a mínim una 
entrada no té règim de circulació en poblat o en la que prèviament i dins del propi poblat no 
s’ho ha produït cap discontinuïtat de la circulació. Les rotondes que ens ocupen es 
classifiquen dins d’aquest grup.  
• Rotondes interurbanes: són les rotondes situades fora de poblat. 
La glorieta es defineix om nus o part d’un nus sense creus en el qual les vies que conflueixen van a 
parar a una calçada anular en la qual s’estableix una circulació rotatòria de sentit únic al voltat de la 
illa central. La circulació per la calçada anular té prioritat sobre la circulació pels accessos. El 
funcionament de la glorieta es basa en aquesta prioritat de passada que li proporciona una certa 
autoregulació.  
El temps d’espera en una glorieta sol ser menor de la meitat del temps d’espera que es produiria en 
una intersecció regulada per semàfors. La capacitat és fins i tot superior a la d’una intersecció 
canalitzada.  
El risc dels usuaris d’una glorieta és reduït. Els accidents amb víctimes són menys freqüents que en 
una intersecció d’altre tipus, i la mortalitat resulta encara menor. Resulten més segures les glorietes 
de menor diàmetre.  
Els paràmetres més rellevants del disseny d’una glorieta interurbana són: 
• Illa central: és l’àrea sobreelevada que es troba en el centre de la glorieta i al voltant de la 
qual circula tot el trànsit.  
• Illeta deflectora: és una àrea aixecada sobre la calçada o simplement pintada sobre ella, 
ubicada en els trams d’accés de la glorieta per a separar el trànsit d’entrada del trànsit 
circulant, desviar i guiar les trajectòries d’entrada; provoca que els conductors redueixin la 
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seva velocitat d’entrada. També serveix per a proporcionar refugi als vianants que d’aquesta 
manera poden creuar la calçada en dos temps.  
• Calçada anular: és la calçada existent al voltant de la illa central per on els vehicles circulen 
en sentit antihorari.  
• Zona franquejable de la illa central: és la corona de la illa central concebuda especialment, en 
glorietes de mida petita, per a acomodar la trajectòria dels pneumàtics esquerres dels 
vehicles pesats en el seu moviment de gir al voltant de la illa central. Generalment es 
construeix amb un material diferent i se li dóna un cert pendent per a descoratjar als altres 
usuaris a utilitzar-la.  
• Diàmetre del cercle inscrit: és el paràmetre bàsic per a definir la grandària d’una glorieta. És el 
cercle que es pot inscriure a la línia corba externa de la calçada anular.  
• Ample de la calçada anular: defineix l’ample que té la calçada en el tram d’accés abans de 
patir qualsevol canvi associat amb la glorieta.  
• Ample d’entrada: defineix l’ample d’entrada on el tram d’accés intersecta amb el cercle inscrit. 
Es mesura perpendicularment al costat dret de la entrada fins al punt d’intersecció entre la 
línia esquerra de l’entrada i el cercle inscrit.  
• Ample de sortida: és la distància perpendicular al costat de la sortida amidada des d’aquest 
costat fins al punt d’intersecció entre la línia esquerra de la sortida i el cercle inscrit.  
• Radi d’entrada: és el mínim radi de curvatura de la corba externa de l’entrada 
• Radi de sortida: és el mínim radi de curvatura de la corba externa de la sortida.  
Tots aquests elements estan reflectits en el següent gràfic. 
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Figura 1. Esquema tipus d’una rotonda 
Les glorietes tenen moltes avantatges: s’integren fàcilment a l’entorn urbà, fan reduir la velocitat dels 
vehicles, ocupen menys espai que els enllaços en vies interurbanes, simplifiquen la senyalització 
vertical, augmenten la capacitat i minimitzen la formació de cues. Per contra, requereixen una 
plataforma suficientment plana per a poder situar-les, no són útils en vies de IMD elevades i dificulten 
el pas de vies reservades per a transport públic i de vianants.  
Existeixen diverses directives i instruccions per al disseny de rotondes:  
• Recomanacions de glorietes de 1989 del MOPU 
• Instrucció per al disseny i projecte de rotondes, Generalitat de Catalunya, octubre 2003 
• Instrucció per al disseny i projecte de rotondes, esborrany d’abril de 2006, de la Direcció 
General de Carreteres. 
En el present projecte s’han utilitzat les dues últimes per tractar-se d’una carretera pertanyent a la 
xarxa de carreteres autonòmica.  
6.2 Dimensionament de les rotondes 
6.2.1 Rotonda "A" al P.K 1+335 
En aquest punt conflueixen la B-431 amb la B-433 i l'accés a la població de Sant Feliu Sasserra. La 
B-431 comunica Prats de Lluçanès i Avinyó, i té una IMD de 1257 veh/dia en el tram anterior a Sant 
Feliu Sasserra i de 1027 veh/dia en el tram posterior a Sant Feliu Sasserra. La B-433 comunica Sant 
Feliu Sasserra amb Avinyó, i té una IMD de 580 veh/dia. El percentatge de pesats es pot considerar 
del 6,70%. 
El nus es resol amb una rotonda periurbana amb entrades abotzinades. Tenim un total de tres 
plataformes que s'uneixen en la rotonda denominada per la lletra A. Aquesta intersecció és dóna al 
PK 1+335 de la nostra variant.  
Per al disseny d'aquesta rotonda s'ha imposat que la cota de la variant en aquest punt sigui la cota de 
la carretera B-431, creant una intersecció a nivell.  
No ha estat necessari la elaboració d’un estudi de capacitat ja que les rotondes solen tenir una 
capacitat de 300 veh/h aproximadament, i en aquesta cas la IMD de la via es molt inferior; així doncs 
podem assegurar que no hi haurà problemes de cues a la rotonda.  
D'acord amb la instrucció de la Generalitat de Catalunya i utilitzant les recomanacions del ministeri de 
foment s'ha procedit a projectar una rotonda periurbana amb les característiques descrites als 
següents apartats.  
6.2.1.1 Característiques de les entrades: 
Radi d’entrada: 20m 
Longitud de tram de tascó: 40m 
Longitud de carril addicional amb ample complet: 50m 
Ample dels carrils en la marca de cedeixi el pas: 3,5m 
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6.2.1.2 Característiques de l'illa central 
L'illa central tindrà les següents dimensions:  
Forma en planta: circular 
Ample de la calçada anular: 8m 
Secció calçada anular: 2 carrils de 4m 
Ample del voral exterior: 1,5 m 
Diàmetre de la illa central : 20 m 
Diàmetre de la vora exterior (inclòs el voral exterior): 40 m 
Gorguera: 2,7m 
La calçada anular tindrà un bombament del 2% cap a l'exterior.  
El fet de disposar gorguera fa que no sigui necessària la col·locació de voral interior.  
6.2.1.3 Característiques de les sortides: 
Radi de sortida: 40m 
Nombre de carrils: 1 
Ample: 5m 
6.2.2 Rotonda "B" al P.K 64+260  
En aquest punt la B-431 entra dins de la població de Sant Feliu Sasserra des de el nord, oferint la 
opció de desviar-se cap al carrer de la Bassa cap a l’esquerra i cap a un carrer que porta a una 
urbanització propera cap a la dreta. La B-431 comunica Prats de Lluçanès i Avinyó, i té una IMD de 
1027 veh/dia en aquest tram. El percentatge de pesats es pot considerar del 6,70%. 
El nus es resol amb una rotonda periurbana amb entrades abotzinades. Tenim un total de quatre 
plataformes que s'uneixen en la rotonda denominada per la lletra B. Aquesta intersecció és dóna al 
PK 2+260 de la nostra variant.  
Per al disseny d'aquesta rotonda s'ha imposat que la cota de la variant en aquest punt sigui la cota de 
la carretera B-431, creant una intersecció a nivell.  
No ha estat necessari la elaboració d’un estudi de capacitat ja que les rotondes solen tenir una 
capacitat de 300 veh/h aproximadament, i en aquesta cas la IMD de la via es molt inferior; així doncs 
podem assegurar que no hi haurà problemes de cues a la rotonda.  
D'acord amb la instrucció de la Generalitat de Catalunya i utilitzant les recomanacions del ministeri de 
foment s'ha procedit a projectar una rotonda periurbana amb les característiques descrites als 
següents apartats.  
6.2.2.1 Característiques de les entrades: 
Radi d’entrada: 20m 
Longitud de tram de tascó: 40m 
Longitud de carril addicional amb ample complet: 50m 
Ample dels carrils en la marca de cedeixi el pas: 3,5m 
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6.2.2.2 Característiques de l'illa central 
L'illa central tindrà les següents dimensions:  
Forma en planta: circular 
Ample de la calçada anular: 8m 
Secció calçada anular: 2 carrils de 4m 
Ample del voral exterior: 1,5 m 
Diàmetre de la illa central : 20 m 
Diàmetre de la vora exterior (inclòs el voral exterior): 40 m 
Gorguera: 2,7m 
La calçada anular tindrà un bombament del 2% cap a l'exterior.  
El fet de disposar gorguera fa que no sigui necessària la col·locació de voral interior.  
6.2.2.3 Característiques de les sortides: 
Radi de sortida: 40m 
Nombre de carrils: 1 
Ample: 5m 
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1 Justificació de preus 
La justificació de preus d’aquets projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb els 
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.  
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres 
d’import no elevat, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya per un únic 
coeficient.  
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que 
s’aplica a la justificació de preus.  
El cost mínim per a tot tipus d’obra s’estima en 5%, augmentant-se en funció dels aspectes abans 
esmentats. Pel present projecte, s’ha emprat un augment del 5%.  
A continuació s’adjunten les taules de justificació de preus del pressupost, estretes del programa 
TCQ, basades en el banc de preus de GISA.  
 
Projecte constructiu. Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyò PK62+000 al PK67+000
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 22/03/2010 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €20,20h Cap de collaA0112000
 €19,07h Oficial 1aA0121000
 €19,07h Oficial 1a jardinerA012P000
 €19,07h Oficial 1a llenyataireA012U002
 €16,93h AjudantA013U001
 €15,97h ManobreA0140000
 €16,53h Manobre especialistaA0150000
 €16,36h PeóA0160000
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MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,41h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 lC110U005
 €44,35h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €57,11h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €108,38h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050
 €13,40h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U070
 €84,36h Fresadora de pavimentC110U080
 €43,18h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000
 €53,74h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001
 €101,95h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalentC131U002
 €52,19h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
C131U015
 €95,32h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
C131U016
 €119,04h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
C131U017
 €32,72h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €37,28h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €46,38h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €56,70h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060
 €127,43h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)C131U063
 €47,27h Motoanivelladora de 125 hpC133U001
 €50,74h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €39,44h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tC133U005
 €42,28h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 tC133U010
 €51,50h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030
 €57,18h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
 €10,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070
 €7,65h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080
 €31,44h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €32,86h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €41,16h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
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MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €62,12h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
 €68,65h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03
 €57,36h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
C1501U05
 €32,68h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
 €37,57h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
 €33,92h Camió grua de 5 tC1503U10
 €45,29h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €6,32h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,60h Vibrador intern de formigóC1700006
 €25,01h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0
 €47,01h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €35,63h Estenedora de granulatC1709G0U
 €33,61h Escombradora autopropulsadaC170E00U
 €53,79h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
 €56,92h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €35,39h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
C1B02AU5
 €24,76h Màquina per a clavar muntants metàllicsC1B0AU05
 €32,10h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
C1B0AU20
 €2,70h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €3,18h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00
 €2,10h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001
 €3,01h Bombí per a proves de canonadesC200U101
 €41,26h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001
 €29,50h Hidrosembradora muntada sobre camióCR713300
 €4,42h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
 €5,62h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €14,55h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
 €3,16h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléCZ1UU005
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MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,91m3 AiguaB0111000
 €4,36kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
B0211U00
 €20,83m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100
 €17,93m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
B033U030
 €12,88m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U
 €2,94m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
B03DU001
 €0,37m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
B03DU005
 €11,24t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials
de paviments
B03H2002
 €11,20t Barreja de granulats calcàris per a tractaments superficials
de paviments
B03H3001
 €71,25t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012
 €82,41t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B051U022
 €245,43t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001
 €0,20kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1B055U020
 €0,26kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024
 €0,22kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d
B055U320
 €0,35kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m
B055U330
 €59,78m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €75,11m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
 €74,34m3 Morter M-80B071UC01
 €0,97kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €1,05kg Clau acerB0A3UC10
 €0,39m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €1,24m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
B0D7UC02
 €1,80l DesencofrantB0DZA000
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,20u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €0,69m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 1500 N
B7B1U001
 €0,99m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 1750 N
B7B1U002
 €1,28kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200
 €0,64kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
 €2,22m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2B9651U02
 €3,74m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
sèrie 1a
B9651U05
 €4,33m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix
B974U020
 €48,21m Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades
B981U004
 €79,06m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades
B981U006
 €56,17u Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm,
amb cares vistes flamejades
B981U024
 €89,87u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm,
amb cares vistes flamejades
B981U026
 €4,52m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmB9E1U002
 €20,13t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U120
 €24,47t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H3U004
 €78,28u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U011
 €115,72u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U102
 €122,54u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions generals
i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
BBM1U134
 €242,69m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i
fins a 0,25 m2, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport
BBM1U176
 €26,97m Barrera metàllica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U503
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 €64,04m Barrera metàllica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada
en calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U521
 €544,14u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàllica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
BBM2U584
 €245,06m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
BBM5U451
 €17,00m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU106
 €0,64u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
BBMZU601
 €22,72m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU611
 €22,24m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim
BD52U002
 €3,39m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
BD5AU110
 €11,52m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cmBD75U050
 €1,78m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 63 mm, PN
6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFB1U106
 €1,75m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris
BG21U112
 €1,99m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
BG31450U
 €5,37kg Bioactivador microbiàBR34J000
 €0,13kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i
20% d'àcids húmics
BR34U001
 €7,17kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
 €0,33kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001
 €0,76kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
BR3B6U00
 €0,43kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
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 €3,19kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
BR4UJJ00
 €4,43kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament
BR4UJJ01
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 €4,46m2 Installació de reg per degoteig amb tub de polietilè de 4 bar
i 16 mm de diàmetre, amb goters interlinia cada 100 cm,
integrats dins del tub i autocompensats, colectors de polietilè
de 40 mm de diàmetre i 6 bar, installats en xarxa general,
sense excavació en rasa
FJSTU004 Rend.: 1,000P- 1
 €5,38m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U030 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,26866/R 20,200000,0133A0112000 =xCap de collah
1,10255/R 16,530000,0667A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,37121 1,37121
Maquinària:
2,95815/R 44,350000,0667C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,36006/R 53,740000,0067C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,43704/R 32,860000,0133C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,75525 3,75525
COST DIRECTE 5,12646
0,256325,00%DESPESES INDIRECTES
5,38278COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,16m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U040 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,20806/R 20,200000,0103A0112000 =xCap de collah
0,85130/R 16,530000,0515A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,05936 1,05936
Maquinària:
2,28403/R 44,350000,0515C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,27945/R 53,740000,0052C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,33846/R 32,860000,0103C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 2,90194 2,90194
COST DIRECTE 3,96130
0,198075,00%DESPESES INDIRECTES
4,15937COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,32m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm
G219U105 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23028/R 20,200000,0114A0112000 =xCap de collah
1,08890/R 19,070000,0571A0121000 =xOficial 1ah
0,94386/R 16,530000,0571A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,26304 2,26304
Maquinària:
0,13761/R 2,410000,0571C110U005 =xDipòsit d'aire comprimit de 3000 lh
0,76514/R 13,400000,0571C110U070 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh
Subtotal... 0,90275 0,90275
COST DIRECTE 3,16579
0,158295,00%DESPESES INDIRECTES
3,32408COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,68m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
G219U200 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00808/R 20,200000,0004A0112000 =xCap de collah
0,02670/R 19,070000,0014A0121000 =xOficial 1ah
0,04628/R 16,530000,0028A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08106 0,08106
Maquinària:
0,11810/R 84,360000,0014C110U080 =xFresadora de pavimenth
0,06045/R 43,180000,0014C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
0,34166/R 62,120000,0055C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,04705/R 33,610000,0014C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,56726 0,56726
COST DIRECTE 0,64832
0,032425,00%DESPESES INDIRECTES
0,68074COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,51m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat metàllica de secció doble ona,
inclòs part proporcional de suports
G21B1004 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,12524/R 20,200000,0062A0112000 =xCap de collah
0,47675/R 19,070000,025A0121000 =xOficial 1ah
0,39925/R 15,970000,025A0140000 =xManobreh
0,82650/R 16,530000,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,82774 1,82774
Maquinària:
0,65238/R 52,190000,0125C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
h
0,78600/R 31,440000,025C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,07950/R 3,180000,025C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 1,51788 1,51788
COST DIRECTE 3,34562
0,167285,00%DESPESES INDIRECTES
3,51290COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,53u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
G21B3002 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,68266/R 20,200000,0833A0112000 =xCap de collah
6,35603/R 19,070000,3333A0121000 =xOficial 1ah
8,26500/R 16,530000,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,30369 16,30369
Maquinària:
2,95815/R 44,350000,0667C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
2,48658/R 37,280000,0667C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,09705/R 31,440000,0667C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
2,26246/R 33,920000,0667C1503U10 =xCamió grua de 5 th
1,05989/R 3,180000,3333C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 10,86413 10,86413
COST DIRECTE 27,16782
1,358395,00%DESPESES INDIRECTES
28,52621COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,26m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G221U010 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,06060/R 20,200000,003A0112000 =xCap de collah
0,24299/R 16,530000,0147A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,30359 0,30359
Maquinària:
0,63475/R 43,180000,0147C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
1,21422/R 41,160000,0295C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 1,84897 1,84897
COST DIRECTE 2,15256
0,107635,00%DESPESES INDIRECTES
2,26019COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,99m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G221U116 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06666/R 20,200000,0033A0112000 =xCap de collah
0,19671/R 16,530000,0119A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,26337 0,26337
Maquinària:
0,67961/R 57,110000,0119C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,13088/R 119,040000,0095C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
h
0,71361/R 127,430000,0056C131U063 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)h
1,96339/R 68,650000,0286C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h
Subtotal... 4,48749 4,48749
COST DIRECTE 4,75086
0,237545,00%DESPESES INDIRECTES
4,98840COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,26m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G222U103 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27472/R 20,200000,0136A0112000 =xCap de collah
0,52731/R 16,530000,0319A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,80203 0,80203
Maquinària:
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0,68532/R 57,110000,012C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,47952/R 46,380000,0319C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
3,94313/R 41,160000,0958C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 6,10797 6,10797
COST DIRECTE 6,91000
0,345505,00%DESPESES INDIRECTES
7,25550COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,07m2 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres superior
a 0,50 m i fins a 0,75 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i
maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de
capes granulars i mescles bituminoses, inclòs càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G2230004 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,25250/R 20,200000,0125A0112000 =xCap de collah
0,11823/R 19,070000,0062A0121000 =xOficial 1ah
0,70087/R 16,530000,0424A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,07160 1,07160
Maquinària:
1,30328/R 46,380000,0281C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,09454/R 47,270000,002C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,10649/R 39,440000,0027C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th
0,15450/R 51,500000,003C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
2,31731/R 41,160000,0563C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
1,33558/R 62,120000,0215C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,03757/R 37,570000,001C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
0,14103/R 47,010000,003C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,17076/R 56,920000,003C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 5,66106 5,66106
COST DIRECTE 6,73266
0,336635,00%DESPESES INDIRECTES
7,06929COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,66m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques
G2240002 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01616/R 20,200000,0008A0112000 =xCap de collah
0,06281/R 16,530000,0038A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 0,07897 0,07897
Maquinària:
0,02687/R 53,740000,0005C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,04766/R 95,320000,0005C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
h
0,15309/R 56,700000,0027C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,02537/R 50,740000,0005C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,15439/R 57,180000,0027C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,05162/R 57,360000,0009C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
h
0,04575/R 32,680000,0014C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 0,50475 0,50475
Materials:
0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,04550 0,04550
COST DIRECTE 0,62922
0,031465,00%DESPESES INDIRECTES
0,66068COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,21m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G226U030 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02424/R 20,200000,0012A0112000 =xCap de collah
0,10414/R 16,530000,0063A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,12838 0,12838
Maquinària:
0,35721/R 56,700000,0063C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,15729/R 50,740000,0031C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,36023/R 57,180000,0063C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,10131/R 32,680000,0031C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 0,97604 0,97604
Materials:
0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,04550 0,04550
COST DIRECTE 1,14992
0,057505,00%DESPESES INDIRECTES
1,20742COST EXECUCIÓ MATERIAL
Projecte constructiu. Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyò PK62+000 al PK67+000
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 22/03/2010 15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,91m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
G228U010 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,26260/R 20,200000,013A0112000 =xCap de collah
1,03313/R 16,530000,0625A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,29573 1,29573
Maquinària:
1,20588/R 46,380000,026C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,56581/R 10,860000,0521C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,16994/R 32,680000,0052C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,94163 1,94163
Materials:
0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3
0,444000,370001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
m3
Subtotal... 0,48950 0,48950
COST DIRECTE 3,72686
0,186345,00%DESPESES INDIRECTES
3,91320COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,24m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en
zones de desmunt per a una separació entre taladres de 40
cm d'acord amb l'especificat als plànols i al Plec de
Prescripcions Tècniques
G22AU004 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01010/R 20,200000,0005A0112000 =xCap de collah
2,81664/R 19,070000,1477A0121000 =xOficial 1ah
0,01818/R 16,530000,0011A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,84492 2,84492
Maquinària:
7,94425/R 108,380000,0733C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
Subtotal... 7,94425 7,94425
Materials:
0,872004,360000,200B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
kg
Subtotal... 0,87200 0,87200
COST DIRECTE 11,66117
0,583065,00%DESPESES INDIRECTES
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12,24423COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,55m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en
zones de desmunt per a una separació de taladres de 80 cm
d'acord amb l'especificat als plànols i al Plec de
Prescripcions Tècniques
G22AU008 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01010/R 20,200000,0005A0112000 =xCap de collah
0,90964/R 19,070000,0477A0121000 =xOficial 1ah
0,01818/R 16,530000,0011A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,93792 0,93792
Maquinària:
2,52525/R 108,380000,0233C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
Subtotal... 2,52525 2,52525
Materials:
0,872004,360000,200B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
kg
Subtotal... 0,87200 0,87200
COST DIRECTE 4,33517
0,216765,00%DESPESES INDIRECTES
4,55193COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,86m3 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no
classificat en zones de desmunt, segons indicació de la
Direcció d'Obra
G22AU030 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01616/R 20,200000,0008A0112000 =xCap de collah
0,06943/R 16,530000,0042A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08559 0,08559
Maquinària:
0,49997/R 119,040000,0042C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
h
0,23814/R 56,700000,0042C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
Subtotal... 0,73811 0,73811
COST DIRECTE 0,82370
0,041195,00%DESPESES INDIRECTES
0,86489COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,28m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G22DU020 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01414/R 20,200000,0007A0112000 =xCap de collah
0,08200/R 19,070000,0043A012U002 =xOficial 1a llenyataireh
0,07108/R 16,530000,0043A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,16722 0,16722
Maquinària:
0,01612/R 53,740000,0003C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,01391/R 46,380000,0003C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,01701/R 56,700000,0003C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,04600/R 32,860000,0014C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
0,00903/R 2,100000,0043C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh
Subtotal... 0,10207 0,10207
COST DIRECTE 0,26929
0,013465,00%DESPESES INDIRECTES
0,28275COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,12m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
G3Z1U010 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10100/R 20,200000,005A0112000 =xCap de collah
0,38140/R 19,070000,020A0121000 =xOficial 1ah
0,33860/R 16,930000,020A013U001 =xAjudanth
0,63880/R 15,970000,040A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,45980 1,45980
Materials:
6,2769059,780000,105B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 6,27690 6,27690
COST DIRECTE 7,73670
0,386845,00%DESPESES INDIRECTES
8,12354COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,60m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 1500 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment collocat
G7B1U010 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04040/R 20,200000,002A0112000 =xCap de collah
0,38140/R 19,070000,020A0121000 =xOficial 1ah
0,33860/R 16,930000,020A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 0,76040 0,76040
Materials:
0,759000,690001,100B7B1U001 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1500 N
m2
Subtotal... 0,75900 0,75900
COST DIRECTE 1,51940
0,075975,00%DESPESES INDIRECTES
1,59537COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,33m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de
S-EST1, amb sòl procedent de préstec i amb ciment
pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa,
disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
G91AU011 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07272/R 20,200000,0036A0112000 =xCap de collah
0,94386/R 16,530000,0571A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,01658 1,01658
Maquinària:
0,81081/R 56,700000,0143C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,36025/R 50,740000,0071C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,73645/R 51,500000,0143C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
0,26675/R 37,570000,0071C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 2,17426 2,17426
Materials:
0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3
3,528002,940001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
m3
5,9335282,410000,072B051U022 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 9,50702 9,50702
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COST DIRECTE 12,69786
0,634895,00%DESPESES INDIRECTES
13,33275COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,38m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 
G921U020 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07272/R 20,200000,0036A0112000 =xCap de collah
0,11736/R 16,530000,0071A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,19008 0,19008
Maquinària:
0,36025/R 50,740000,0071C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,36565/R 51,500000,0071C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
0,13525/R 37,570000,0036C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 0,86115 0,86115
Materials:
0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3
15,4560012,880001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3
Subtotal... 15,50150 15,50150
COST DIRECTE 16,55273
0,827645,00%DESPESES INDIRECTES
17,38037COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,36m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment collocada
G9650002 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,54540/R 20,200000,027A0112000 =xCap de collah
2,06147/R 19,070000,1081A0121000 =xOficial 1ah
2,59033/R 15,970000,1622A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,19720 5,19720
Maquinària:
0,22250/R 32,720000,0068C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,27989/R 41,160000,0068C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,04320/R 1,600000,027C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,15174/R 5,620000,027CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 0,69733 0,69733
Materials:
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2,5107659,780000,042B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,0515475,110000,014B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,780000,390002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,036001,800000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,120001,200000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
2,331002,220001,050B9651U02 =xPeça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2m
Subtotal... 6,82930 6,82930
COST DIRECTE 12,72383
0,636195,00%DESPESES INDIRECTES
13,36002COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,54m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment collocada
G9650005 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,67266/R 20,200000,0333A0112000 =xCap de collah
2,54203/R 19,070000,1333A0121000 =xOficial 1ah
3,19400/R 15,970000,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,40869 6,40869
Maquinària:
0,27485/R 32,720000,0084C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,34574/R 41,160000,0084C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,05328/R 1,600000,0333C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,18715/R 5,620000,0333CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 0,86102 0,86102
Materials:
3,9454859,780000,066B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,5773175,110000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,780000,390002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,036001,800000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,120001,200000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
3,927003,740001,050B9651U05 =xPeça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
sèrie 1a
m
Subtotal... 10,38579 10,38579
COST DIRECTE 17,65550
0,882785,00%DESPESES INDIRECTES
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18,53828COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,31m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment collocada
G974U020 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,36764/R 20,200000,0182A0112000 =xCap de collah
1,38639/R 19,070000,0727A0121000 =xOficial 1ah
1,74233/R 15,970000,1091A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,49636 3,49636
Maquinària:
0,23886/R 32,720000,0073C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,30047/R 41,160000,0073C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,15264/R 33,920000,0045C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,69197 0,69197
Materials:
0,0712571,250000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
4,7824059,780000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,5257775,110000,007B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,390000,390001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,018001,800000,010B0DZA000 =xDesencofrantl
0,060001,200000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
4,546504,330001,050B974U020 =xRigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix
m
Subtotal... 10,39392 10,39392
COST DIRECTE 14,58225
0,729115,00%DESPESES INDIRECTES
15,31136COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €86,65m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
G981U004 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,40380/R 20,200000,119A0112000 =xCap de collah
9,08113/R 19,070000,4762A0121000 =xOficial 1ah
11,40737/R 15,970000,7143A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 22,89230 22,89230
Maquinària:
1,05031/R 32,720000,0321C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
1,00922/R 31,440000,0321C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 2,05953 2,05953
Materials:
8,0105259,780000,134B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,3519875,110000,018B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
48,2100048,210001,000B981U004 =xPedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades
m
Subtotal... 57,57250 57,57250
COST DIRECTE 82,52433
4,126225,00%DESPESES INDIRECTES
86,65055COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €144,01m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
G981U006 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,92284/R 20,200000,1942A0112000 =xCap de collah
14,81167/R 19,070000,7767A0121000 =xOficial 1ah
18,60505/R 15,970001,165A0140000 =xManobreh
Subtotal... 37,33956 37,33956
Maquinària:
2,22496/R 32,720000,068C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
2,13792/R 31,440000,068C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 4,36288 4,36288
Materials:
13,6896259,780000,229B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,7039675,110000,036B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
79,0600079,060001,000B981U006 =xPedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades
m
Subtotal... 95,45358 95,45358
COST DIRECTE 137,15602
6,857805,00%DESPESES INDIRECTES
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144,01382COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €161,05u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model
60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
G981U024 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,88658/R 20,200000,1429A0112000 =xCap de collah
10,89660/R 19,070000,5714A0121000 =xOficial 1ah
13,68789/R 15,970000,8571A0140000 =xManobreh
Subtotal... 27,47107 27,47107
Maquinària:
2,01882/R 32,720000,0617C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
1,93985/R 31,440000,0617C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 3,95867 3,95867
Materials:
8,4887659,780000,142B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,1266575,110000,015B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
112,3400056,170002,000B981U024 =xPedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm,
amb cares vistes flamejades
u
Subtotal... 121,95541 121,95541
COST DIRECTE 153,38515
7,669265,00%DESPESES INDIRECTES
161,05441COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €264,49u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model
120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
G981U026 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,69852/R 20,200000,2326A0112000 =xCap de collah
17,73891/R 19,070000,9302A0121000 =xOficial 1ah
22,28294/R 15,970001,3953A0140000 =xManobreh
Subtotal... 44,72037 44,72037
Maquinària:
4,18489/R 32,720000,1279C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
4,02118/R 31,440000,1279C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 8,20607 8,20607
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Materials:
16,9775259,780000,284B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,2533075,110000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
179,7400089,870002,000B981U026 =xPedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm,
amb cares vistes flamejades
u
Subtotal... 198,97082 198,97082
COST DIRECTE 251,89726
12,594865,00%DESPESES INDIRECTES
264,49212COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,19m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients
G9E1U020 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,12312/R 20,200000,0556A0112000 =xCap de collah
4,23735/R 19,070000,2222A0121000 =xOficial 1ah
6,21073/R 15,970000,3889A0140000 =xManobreh
Subtotal... 11,57120 11,57120
Maquinària:
0,90962/R 32,720000,0278C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,30191/R 10,860000,0278C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,94298/R 33,920000,0278C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,15451 2,15451
Materials:
0,1425071,250000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
5,9780059,780000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,2533075,110000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
4,746004,520001,050B9E1U002 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmm2
Subtotal... 13,11980 13,11980
COST DIRECTE 26,84551
1,342285,00%DESPESES INDIRECTES
28,18779COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,40t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U120 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:
0,16766/R 20,200000,0083A0112000 =xCap de collah
0,31847/R 19,070000,0167A0121000 =xOficial 1ah
0,55045/R 16,530000,0333A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,03658 1,03658
Maquinària:
3,62160/R 62,120000,0583C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,39018/R 47,010000,0083C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,44646/R 53,790000,0083C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,47244/R 56,920000,0083C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 4,93068 4,93068
Materials:
20,1300020,130001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 20,13000 20,13000
COST DIRECTE 26,09726
1,304865,00%DESPESES INDIRECTES
27,40212COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,99m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 60 kg/m2
G9H3U260 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01212/R 20,200000,0006A0112000 =xCap de collah
0,02288/R 19,070000,0012A0121000 =xOficial 1ah
0,03967/R 16,530000,0024A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,07467 0,07467
Maquinària:
0,26090/R 62,120000,0042C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,02821/R 47,010000,0006C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,03227/R 53,790000,0006C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,03415/R 56,920000,0006C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 0,35553 0,35553
Materials:
1,4682024,470000,060B9H3U004 =xMescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 1,46820 1,46820
COST DIRECTE 1,89840
0,094925,00%DESPESES INDIRECTES
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1,99332COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €257,70t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
245,43000245,430001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t
Subtotal... 245,43000 245,43000
COST DIRECTE 245,43000
12,271505,00%DESPESES INDIRECTES
257,70150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,42m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02670/R 19,070000,0014A0121000 =xOficial 1ah
0,02314/R 16,530000,0014A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,04984 0,04984
Maquinària:
0,03501/R 25,010000,0014C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
Subtotal... 0,03501 0,03501
Materials:
0,312000,260001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg
Subtotal... 0,31200 0,31200
COST DIRECTE 0,39685
0,019845,00%DESPESES INDIRECTES
0,41669COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,27m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou
G9J1U320 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02479/R 19,070000,0013A0121000 =xOficial 1ah
0,02149/R 16,530000,0013A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,04628 0,04628
Maquinària:
0,03251/R 25,010000,0013C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,04369/R 33,610000,0013C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,07620 0,07620
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,132000,220000,600B055U320 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d
kg
Subtotal... 0,13200 0,13200
COST DIRECTE 0,25448
0,012725,00%DESPESES INDIRECTES
0,26720COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,39m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm vell
G9J1U335 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02479/R 19,070000,0013A0121000 =xOficial 1ah
0,02149/R 16,530000,0013A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,04628 0,04628
Maquinària:
0,03251/R 25,010000,0013C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,04369/R 33,610000,0013C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,07620 0,07620
Materials:
0,245000,350000,700B055U330 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m
kg
Subtotal... 0,24500 0,24500
COST DIRECTE 0,36748
0,018375,00%DESPESES INDIRECTES
0,38585COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,03m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple
amb barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa
ECR-1
G9K10010 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,09898/R 20,200000,0049A0112000 =xCap de collah
0,18689/R 19,070000,0098A0121000 =xOficial 1ah
0,31142/R 15,970000,0195A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,59729 0,59729
Maquinària:
0,20717/R 42,280000,0049C133U010 =xCorró vibratori autopropulsat de 8 a 10 th
0,05321/R 10,860000,0049C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,12255/R 25,010000,0049C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,17459/R 35,630000,0049C1709G0U =xEstenedora de granulath
Subtotal... 0,55752 0,55752
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Materials:
0,4032011,200000,036B03H3001 =xBarreja de granulats calcàris per a tractaments superficials
de paviments
t
0,380000,200001,900B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg
Subtotal... 0,78320 0,78320
COST DIRECTE 1,93801
0,096905,00%DESPESES INDIRECTES
2,03491COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,78m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació
de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura,
inclòs neteja del granulat sobrant
G9K2U020 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02020/R 20,200000,001A0112000 =xCap de collah
0,03814/R 19,070000,002A0121000 =xOficial 1ah
0,06548/R 15,970000,0041A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,12382 0,12382
Maquinària:
0,05002/R 25,010000,002C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,07126/R 35,630000,002C1709G0U =xEstenedora de granulath
0,03361/R 33,610000,001C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
0,11384/R 56,920000,002C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 0,26873 0,26873
Materials:
0,2472811,240000,022B03H2002 =xBarreja de sorres granítiques per a tractaments superficials
de paviments
t
0,100000,200000,500B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg
Subtotal... 0,34728 0,34728
COST DIRECTE 0,73983
0,036995,00%DESPESES INDIRECTES
0,77682COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €49,97m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir
G9L1U020 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,02000/R 20,200000,100A0112000 =xCap de collah
3,81400/R 19,070000,200A0121000 =xOficial 1ah
3,19400/R 15,970000,200A0140000 =xManobreh
4,95900/R 16,530000,300A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 13,98700 13,98700
Maquinària:
6,11700/R 101,950000,060C131U002 =xPala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalenth
5,25666/R 50,740000,1036C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
2,53680/R 42,280000,060C133U010 =xCorró vibratori autopropulsat de 8 a 10 th
0,51500/R 51,500000,010C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
3,68032/R 32,860000,112C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 18,10578 18,10578
Materials:
0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3
15,4560012,880001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3
Subtotal... 15,50150 15,50150
COST DIRECTE 47,59428
2,379715,00%DESPESES INDIRECTES
49,97399COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,94m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment collocada en recta o corbada de qualsevol radi
GB2AU503 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,60600/R 20,200000,030A0112000 =xCap de collah
1,14611/R 19,070000,0601A0121000 =xOficial 1ah
0,99345/R 16,530000,0601A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,74556 2,74556
Maquinària:
0,50880/R 33,920000,015C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,18960/R 6,320000,030C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,74280/R 24,760000,030C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàllicsh
0,08100/R 2,700000,030C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,13260/R 4,420000,030CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,65480 1,65480
Materials:
26,9700026,970001,000BBM2U503 =xBarrera metàllica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
m
Subtotal... 26,97000 26,97000
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COST DIRECTE 31,37036
1,568525,00%DESPESES INDIRECTES
32,93888COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €77,97m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues
tanques sobreposatades de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
collocada en recta o corbada de qualsevol radi
GB2AU521 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,40794/R 20,200000,0697A0112000 =xCap de collah
2,65836/R 19,070000,1394A0121000 =xOficial 1ah
2,30428/R 16,530000,1394A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,37058 6,37058
Maquinària:
1,18042/R 33,920000,0348C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,44050/R 6,320000,0697C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,72577/R 24,760000,0697C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàllicsh
0,18819/R 2,700000,0697C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,30807/R 4,420000,0697CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 3,84295 3,84295
Materials:
64,0400064,040001,000BBM2U521 =xBarrera metàllica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada
en calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
m
Subtotal... 64,04000 64,04000
COST DIRECTE 74,25353
3,712685,00%DESPESES INDIRECTES
77,96621COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €732,53u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàllica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús
del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55
mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment collocat
GB2AU584 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,53784/R 20,200000,7692A0112000 =xCap de collah
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29,33920/R 19,070001,5385A0121000 =xOficial 1ah
25,43141/R 16,530001,5385A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 70,30845 70,30845
Maquinària:
28,67578/R 37,280000,7692C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
12,09182/R 31,440000,3846C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
13,04563/R 33,920000,3846C1503U10 =xCamió grua de 5 th
4,86134/R 6,320000,7692C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
19,04539/R 24,760000,7692C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàllicsh
2,07684/R 2,700000,7692C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
3,39986/R 4,420000,7692CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 83,19666 83,19666
Materials:
544,14000544,140001,000BBM2U584 =xExtrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàllica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
u
Subtotal... 544,14000 544,14000
COST DIRECTE 697,64511
34,882265,00%DESPESES INDIRECTES
732,52737COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,75m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U310 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03232/R 20,200000,0016A0112000 =xCap de collah
0,08963/R 19,070000,0047A0121000 =xOficial 1ah
0,05124/R 16,530000,0031A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,17319 0,17319
Maquinària:
0,01011/R 6,320000,0016C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,05662/R 35,390000,0016C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,05136/R 32,100000,0016C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,11809 0,11809
Materials:
0,384001,280000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,038400,640000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,42240 0,42240
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COST DIRECTE 0,71368
0,035685,00%DESPESES INDIRECTES
0,74936COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €92,57u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment collocada
GBB1U011 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,23735/R 19,070000,2222A0121000 =xOficial 1ah
3,76185/R 16,930000,2222A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 7,99920 7,99920
Maquinària:
1,88595/R 33,920000,0556C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 1,88595 1,88595
Materials:
78,2800078,280001,000BBM1U011 =xPlaca circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 78,28000 78,28000
COST DIRECTE 88,16515
4,408265,00%DESPESES INDIRECTES
92,57341COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €133,18u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment collocada
GBB1U102 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,76750/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah
4,23250/R 16,930000,250A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 9,00000 9,00000
Maquinària:
2,12000/R 33,920000,0625C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,12000 2,12000
Materials:
115,72000115,720001,000BBM1U102 =xPlaca triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 115,72000 115,72000
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COST DIRECTE 126,84000
6,342005,00%DESPESES INDIRECTES
133,18200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €139,05u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
collocada
GBB1U134 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,23735/R 19,070000,2222A0121000 =xOficial 1ah
3,76185/R 16,930000,2222A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 7,99920 7,99920
Maquinària:
1,88595/R 33,920000,0556C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 1,88595 1,88595
Materials:
122,54000122,540001,000BBM1U134 =xPlaca d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions generals
i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
u
Subtotal... 122,54000 122,54000
COST DIRECTE 132,42515
6,621265,00%DESPESES INDIRECTES
139,04641COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €313,20m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i
fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure suport, totalment collocada
GBB1U176 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
23,83750/R 19,070001,250A0121000 =xOficial 1ah
21,16250/R 16,930001,250A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 45,00000 45,00000
Maquinària:
10,60000/R 33,920000,3125C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 10,60000 10,60000
Materials:
242,69000242,690001,000BBM1U176 =xPlaca complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i
fins a 0,25 m2, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport
m2
Subtotal... 242,69000 242,69000
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COST DIRECTE 298,29000
14,914505,00%DESPESES INDIRECTES
313,20450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €303,01m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment collocada
GBB5U651 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,03654/R 19,070000,5263A0121000 =xOficial 1ah
8,91026/R 16,930000,5263A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 18,94680 18,94680
Maquinària:
4,46387/R 33,920000,1316C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 4,46387 4,46387
Materials:
245,06000245,060001,000BBM5U451 =xPlaca d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
m2
20,108800,6400031,420BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 265,16880 265,16880
COST DIRECTE 288,57947
14,428975,00%DESPESES INDIRECTES
303,00844COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,80m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, collocat
GBBVU203 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,79522/R 19,070000,0417A0121000 =xOficial 1ah
0,70598/R 16,930000,0417A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 1,50120 1,50120
Maquinària:
0,35277/R 33,920000,0104C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,35277 0,35277
Materials:
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22,7200022,720001,000BBMZU611 =xPal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 22,72000 22,72000
COST DIRECTE 24,57397
1,228705,00%DESPESES INDIRECTES
25,80267COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €92,98u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
GBBZU005 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,62800/R 19,070000,400A0121000 =xOficial 1ah
6,61200/R 16,530000,400A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 14,24000 14,24000
Maquinària:
3,72800/R 37,280000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,71360/R 33,920000,080C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 6,44160 6,44160
Materials:
8,3692059,780000,140B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
59,5000017,000003,500BBMZU106 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 67,86920 67,86920
COST DIRECTE 88,55080
4,427545,00%DESPESES INDIRECTES
92,97834COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €111,24u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la collocació de dues senyals de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i collocació
GBBZU006 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,62800/R 19,070000,400A0121000 =xOficial 1ah
6,61200/R 16,530000,400A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 14,24000 14,24000
Maquinària:
3,72800/R 37,280000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,71360/R 33,920000,080C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 6,44160 6,44160
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Materials:
10,4615059,780000,175B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
74,8000017,000004,400BBMZU106 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 85,26150 85,26150
COST DIRECTE 105,94310
5,297165,00%DESPESES INDIRECTES
111,24025COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,01m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
GD53U010 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11312/R 20,200000,0056A0112000 =xCap de collah
0,44397/R 15,970000,0278A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,55709 0,55709
Maquinària:
1,03638/R 37,280000,0278C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
1,31411/R 47,270000,0278C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,91351/R 32,860000,0278C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,26400 3,26400
COST DIRECTE 3,82109
0,191055,00%DESPESES INDIRECTES
4,01214COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,48m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
GD57U010 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,22422/R 20,200000,0111A0112000 =xCap de collah
1,41309/R 19,070000,0741A0121000 =xOficial 1ah
1,25451/R 16,930000,0741A013U001 =xAjudanth
0,61161/R 16,530000,037A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,50343 3,50343
Maquinària:
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0,32819/R 44,350000,0074C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,10349/R 37,280000,0296C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,43961/R 47,270000,0093C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,60791/R 32,860000,0185C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 2,47920 2,47920
Materials:
11,9560059,780000,200B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,021340,970000,022B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,052501,050000,050B0A3UC10 =xClau acerkg
0,260130,390000,667B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,248001,240000,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
0,036001,800000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 12,57397 12,57397
COST DIRECTE 18,55660
0,927835,00%DESPESES INDIRECTES
19,48443COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,03m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
GD5AU211 Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,14342/R 20,200000,0071A0112000 =xCap de collah
0,68080/R 19,070000,0357A0121000 =xOficial 1ah
1,77036/R 16,530000,1071A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,59458 2,59458
Maquinària:
2,33621/R 32,720000,0714C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,27311/R 7,650000,0357C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
1,17310/R 32,860000,0357C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,78242 3,78242
Materials:
3,5860017,930000,200B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
m3
2,6901059,780000,045B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,980000,990002,000B7B1U002 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1750 N
m2
3,491703,390001,030BD5AU110 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
m
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Subtotal... 11,74780 11,74780
COST DIRECTE 18,12480
0,906245,00%DESPESES INDIRECTES
19,03104COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €40,58m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
GD5GU020 Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,72114/R 20,200000,0357A0112000 =xCap de collah
5,44830/R 19,070000,2857A0121000 =xOficial 1ah
2,36214/R 16,530000,1429A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 8,53158 8,53158
Maquinària:
0,53310/R 37,280000,0143C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,44959/R 31,440000,0143C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
1,29529/R 45,290000,0286C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 2,27798 2,27798
Materials:
4,1846059,780000,070B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,2973674,340000,004B071UC01 =xMorter M-80m3
23,3520022,240001,050BD52U002 =xBaixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim
m
Subtotal... 27,83396 27,83396
COST DIRECTE 38,64352
1,932185,00%DESPESES INDIRECTES
40,57570COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €60,43m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD75U030 Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,71104/R 20,200000,0352A0112000 =xCap de collah
2,68887/R 19,070000,141A0121000 =xOficial 1ah
4,65981/R 16,530000,2819A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 8,05972 8,05972
Maquinària:
3,22918/R 33,920000,0952C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,14624/R 1,600000,0914C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,66494/R 14,550000,0457CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 4,04036 4,04036
Materials:
33,0583459,780000,553B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,2973674,340000,004B071UC01 =xMorter M-80m3
12,0960011,520001,050BD75U050 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cmm
Subtotal... 45,45170 45,45170
COST DIRECTE 57,55178
2,877595,00%DESPESES INDIRECTES
60,42937COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €725,00m2 Obra de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat,
inclòs aletes i moviment de terres amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i enconfrat.
tot inclòs
GDD1X005 Rend.: 1,000P- 57
 €11,32m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub
rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit
de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
GDG3U004 Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,33734/R 20,200000,0167A0112000 =xCap de collah
1,06029/R 19,070000,0556A0121000 =xOficial 1ah
2,66220/R 15,970000,1667A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,05983 4,05983
Maquinària:
0,90962/R 32,720000,0278C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,84992/R 7,650000,1111C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
0,57212/R 41,160000,0139C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 2,33166 2,33166
Materials:
2,6037520,830000,125B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3
1,785001,750001,020BG21U112 =xTub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris
m
Subtotal... 4,38875 4,38875
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COST DIRECTE 10,78024
0,539015,00%DESPESES INDIRECTES
11,31925COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,42m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub
rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació,
dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
GDG3U006 Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,37976/R 20,200000,0188A0112000 =xCap de collah
2,38375/R 19,070000,125A0121000 =xOficial 1ah
1,99625/R 15,970000,125A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,75976 4,75976
Maquinària:
1,02414/R 32,720000,0313C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,23945/R 7,650000,0313C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
0,77381/R 41,160000,0188C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,10000/R 1,600000,0625C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,45542/R 14,550000,0313CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 2,59282 2,59282
Materials:
16,1406059,780000,270B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
3,570001,750002,040BG21U112 =xTub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris
m
Subtotal... 19,71060 19,71060
COST DIRECTE 27,06318
1,353165,00%DESPESES INDIRECTES
28,41634COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,03m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 63 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
collocat al fons de la rasa i provat
GFB1U106 Rend.: 1,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,05050/R 20,200000,0025A0112000 =xCap de collah
0,24028/R 19,070000,0126A0121000 =xOficial 1ah
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0,42833/R 16,930000,0253A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 0,71911 0,71911
Maquinària:
0,13399/R 32,680000,0041C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,16621/R 33,920000,0049C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,01234/R 3,010000,0041C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh
0,01517/R 3,160000,0048CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh
Subtotal... 0,32771 0,32771
Materials:
0,003640,910000,004B0111000 =xAiguam3
1,833401,780001,030BFB1U106 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 63 mm, PN
6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m
Subtotal... 1,83704 1,83704
COST DIRECTE 2,88386
0,144195,00%DESPESES INDIRECTES
3,02805COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,01m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
GG31450V Rend.: 1,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10100/R 20,200000,005A0112000 =xCap de collah
0,91536/R 19,070000,048A0121000 =xOficial 1ah
0,81264/R 16,930000,048A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 1,82900 1,82900
Materials:
1,990001,990001,000BG31450U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
m
Subtotal... 1,99000 1,99000
COST DIRECTE 3,81900
0,190955,00%DESPESES INDIRECTES
4,00995COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.147,23u Suministre i collocació de columna d'acer galvanitzada del
tipus TER o similar, de 9m d'alçària, amb base platina i
porta, collocada sobre dau de formigó, amb llumenera
simètrica model VIALIA 600 o similar, amb difusor de vidre
templat lenticular, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta amb co de fundició injectada acabats de oxiron negre
pintat al forn, allotjament per a equip, acoblada al suport
GHM11L2N Rend.: 1,000P- 62
 €2,74m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos
de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,
inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
GR3PU010 Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07272/R 20,200000,0036A0112000 =xCap de collah
0,23395/R 16,360000,0143A0160000 =xPeóh
Subtotal... 0,30667 0,30667
Maquinària:
0,53310/R 37,280000,0143C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
1,17718/R 41,160000,0286C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,59002/R 41,260000,0143CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh
Subtotal... 2,30030 2,30030
COST DIRECTE 2,60697
0,130355,00%DESPESES INDIRECTES
2,73732COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,10m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob
GR3PU020 Rend.: 1,000P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04242/R 20,200000,0021A0112000 =xCap de collah
0,16210/R 19,070000,0085A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,20452 0,20452
Maquinària:
0,35071/R 41,260000,0085CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh
Subtotal... 0,35071 0,35071
Materials:
0,325000,130002,500BR34U001 =xAdob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i
20% d'àcids húmics
kg
0,165000,330000,500BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg
Subtotal... 0,49000 0,49000
COST DIRECTE 1,04523
0,052265,00%DESPESES INDIRECTES
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1,09749COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,74m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25
%, incloses el subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch,
així com el manteniment fins la recepció de l'obra
GR710001 Rend.: 1,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02222/R 20,200000,0011A0112000 =xCap de collah
0,10107/R 19,070000,0053A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,25849/R 16,360000,0158A0160000 =xPeóh
Subtotal... 0,38178 0,38178
Maquinària:
0,17320/R 32,680000,0053C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 0,17320 0,17320
Materials:
0,016380,910000,018B0111000 =xAiguam3
0,132904,430000,030BR4UJJ01 =xBarreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament
kg
Subtotal... 0,14928 0,14928
COST DIRECTE 0,70426
0,035215,00%DESPESES INDIRECTES
0,73947COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,92m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
GR720001 Rend.: 1,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03636/R 20,200000,0018A0112000 =xCap de collah
0,17354/R 19,070000,0091A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,20990 0,20990
Maquinària:
0,13275/R 29,500000,0045CR713300 =xHidrosembradora muntada sobre camióh
Subtotal... 0,13275 0,13275
Materials:
0,016380,910000,018B0111000 =xAiguam3
0,107405,370000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg
0,229447,170000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,015200,760000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
0,068800,430000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
kg
0,095703,190000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
kg
Subtotal... 0,53292 0,53292
COST DIRECTE 0,87557
0,043785,00%DESPESES INDIRECTES
0,91935COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €60.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
PPA80001 Rend.: 1,000P- 67
 €73.420,25pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut
a l'obra
PPA900SS Rend.: 1,000P- 68
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PARTIDES ALÇADES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €50.486,35pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus generats
per la realització de les obres, segons el Real Decreto
105/2008
XPA10003
 €12.000,00pa Partida alçada a justificar per a senyalització vertical a la
travessera de Sant Feliu Sasserra
XPA1X011
 €230.000,00pa Partida alçada a justificar per la construcció de la rotonda
situada a l'inici de la població de Sant Feliu Sasserra
XPA1X022
 €240.000,00pa Partida alçada a justificar per la construcció de la rotonda
situada a la sortida de la població de Sant Feliu Sasserra
XPA1X023
 €31.000,00pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986
XPA900AC
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1 Pressupost per al coneixement de l’administració 
Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus i els amidaments del projecte, i tenint en 
compte les Partides Alçades, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material:  
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 3.073.441,08 € 
 
Afegint al pressupost anterior els percentatges corresponents a les Despeses Generals (13%), 
Benefici Industrial (6%) i IVA, s’obté el següents Pressupost d’Execució per Contracte:  
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 3.073.441,08 € 
Benefici Industrial (6%) 399.547,34 € 
Despeses Generals (13%) 184.406,46 € 
SUBTOTAL 3.657.394,88 € 
IVA (16%) 585.183,18 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 4.242.578,06 € 
 
A efectes de Pressupost per al Coneixement de l’Administració, s’ha afegit a l’import anterior el cost 
corresponent al control de qualitat, a les ocupacions i a les reposicions de serveis afectats, resultant 
un total de:  
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 4.242.578,06 € 
Control de Qualitat (1,5%) 63.638,67 € 
Ocupacions 175.002,50 € 
Serveis Afectats 53.250,00 € 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 
4.534.469,23 € 
(QUATRE MILIOS CINC-CENTS TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS 
AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS) 
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1 Introducció  
En compliment de la normativa vigent es redacta aquest annex de Control de Qualitat, on s’estableix 
un pla de control de qualitat per a l’execució de les obres. En aquest annex s’assenyalen les unitats 
objecte de control el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 
Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 
• Control del material 
• Control geomètric 
• Control d’execució 
2 Unitats més importants respecte al control de qualitat 
Pel que fa a les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són totes aquelles 
que formen part dels treballs necessaris per a realitzar el ferm nou, les obres de fàbrica i el moviment 
de terres junt amb la formació de l’esplanada.  
Les unitats d’obra de més importància respecte al control de qualitat són: 
• Terraplenat i rebliments 
• Esplanades amb sòl tolerable 
• Formigons armats i ciments de base 
• Mescles bituminoses, betums i regs bituminosos.  
De totes elles, la unitat d’obra de més importància respecte al control de qualitat es l’afermat. En el 
Plec de Prescripcions tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3) es detallen tots 
els aspectes a tenir en compte i anàlisis a realitzar per tal de garantir la qualitat dels ferms.  
Cal destacar que en el cas d’utilitzar mescles bituminoses reciclades, tal i com s’ha proposat a l’annex 
9: ferms i paviments, el control de qualitat haurà de ser més exhaustiu, augmentant el nombre 
d’assaigs a realitzar. Aquests assaig es poden consultar al Plec de Prescripcions tècniques Generals 
per a Obres de Conservació de Carreteres (PG-4). 
Un estudi detallat de control de qualitat a portar a terme durant la construcció de la millora queda fora 
de l’àmbit de redacció d’aquest projecte acadèmic, però malgrat això s’intenta donar un pressupost 
global del pla de control de qualitat per a tota l’obra.  
Donat que el pressupost d’execució per contracte del projecte es de 4.242.578,06 € i estimem en un 
1,5% del total el pressupost destinat al pla de control de qualitat, el cost d’aquest pla de control 
ascendirà aproximadament a 63.638,67 €. 
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3 Àmbit de control 
El caràcter específic del tema que es tracta, el control de qualitat, ha permès pensar amb una 
organització de la informació més adaptada a la finalitat que es pretén aconseguir, d’on esdevé el 
concepte d’Àmbit de Control, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control.  
Conceptualment, un àmbit de control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus 
d’element d’obra de destí (nucli terraplè, afermat, etc.). 
Aquesta relació material/element és la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions 
de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions 
d’acceptació o rebuig.  
En cada àmbit de control es distingeixen dos tipus de control:  
• Control de materials: característiques químiques, físiques, geomètriques, o mecàniques dels 
diferents materials que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (en termes de la base 
de dades BEDEC, és un control de recepció d’element simple). 
• Control d’execució i dels elements acabats: operacions de control que es realitzen durant el 
procés d’execució, o al finalitzar aquest, per a verificar les condicions de formació de 
l’element de l’obra (en termes de la base de dades BEDEC correspon al control de les 
partides d’obra). 
Dins de cada tipus de control es consideren els següents apartats: 
1. Operacions de control a realitzar: 
Llistat d’inspeccions i assajos a realitzar en el transcurs de l’obra, indicant el moment o la 
freqüència de l’actuació. En el cas de tractar-se d’assajos s’indicarà la normativa o el 
procediment seguit en la seva elaboració. 
2. Criteris de presa de mostra: 
Indicacions referents a la forma i el lloc de presa de mostres d’assajos. 
3. Especificacions: 
Resultats a exigir (valors-toleràncies) en totes les operacions de control preses (inspeccions i 
assajos). 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment:  
Indicacions de com s’ha d’actuar en cas que els resultats de les operacions de control no 
resultin satisfactoris segons les especificacions exigides.  
4 Import del pla de control de qualitat 
El pressupost total del pla de control de qualitat s’estima en un 1,5% del cost total de l’obra. Donat 
que el pressupost total de projecte es de 4.242.578,06 € , el cost d’aquest pla de control ascendirà 
aproximadament a 63.638,67 €. (SEIXANTA-TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB 
SEIXANTA SET CÈNTIMS) 
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Figura 1. Inici del traçat. PK 62+000 
 
Figura 2. Pal de fusta de línia elèctrica de baixa tensió que es veu afectat pel nou traçat. PK 
62+235 
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Figura 3. Un dels camins a reposar, en aquest cas el C4. PK 62+400 
 
Figura 4. Zona on es disposaran les casetes, aparcaments, oficines i zona d’acopi. PK 63+200 
aproximadament 
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Figura 5. Una altra vista de la zona on es disposaran les casetes, aparcaments, oficines i zona 
d’acopi. PK 63+200 aproximadament 
 
 
Figura 6. Futura situació de la rotonda A. PK 63+350 
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Figura 7. Travessera de Sant Feliu Sasserra. PK 63+600 
 
 
Figura 8. Travessera de Sant Feliu Sasserra. PK 63+700 
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Figura 9. Travessera de Sant Feliu Sasserra al tram situat més al Nord. PK 64+100 
 
Figura 10. Futura situació de la rotonda B vista des del Nord. Actualment en aquest punt ja 
existeix una rotonda. PK 64+260 
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Figura 11. Senyal de perill degut a que la carretera es molt estreta en aquest tram. PK 64+700 
 
 
Figura 12. Zones boscoses que es troben als costats de la carretera. PK 65+150 
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Figura 13. En aquest tram es proposa traçar una recta per la part de la dreta de la fotografia. En 
aquests punt serà necessària una obra de fàbrica. PK 66+100 
 
Figura 14. Pinedes mediterrànies protegides a la xarxa Natura 2000 que es veuen afectades per 
les obres. PK 66+500 
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Figura 15. Una de les dues torres metàl·liques de la línia elèctrica de 25 kV que es veu afectat 
pel nou traçat. PK 66+750 
 
Figura 16. Final  del traçat. PK 67+000 
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1 ASPECTES GENERALS 
1.1 Objecte, abast i disposicions generals. 
1.1.1 Objecte. 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars te per objecte en primer lloc estructurar 
l’organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 
igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d’execució de l'obra; i per últim, 
organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
1.1.2  Àmbit d'aplicació. 
El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a l’execució del Projecte Constructiu de 
Condicionament de la carretera B-431 de Prats de Lluçanès a Avinyò entre el PK 62+000 al PK 
67+000. 
1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables. 
1.1.3.1 General 
Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementaries de les contingudes en aquest 
Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin 
ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
• Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 
1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre 
(B.O.E. de 10 de gener de 1998). 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, 
introduïdes al seu articulat per: 
O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 
• 516 “Formigó compactat” 
O.C. 297/88T, de 29 de marc de 1988: 
• 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 
O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
• 104 “Desenvolupament i control de les obres” 
O.M. de 27 de desembre de 1999 
• 200 “Calc per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i “Calç hidràulica”) 
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• 202 “Ciments” 
• 210 “Quitrans” (es derroga) 
• 211 “Betums asfàltics” 
• 212 “Betums fluïdificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums asfàltics 
fluïdificats”) 
• 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
• 214 “Betums fluxats” (nou) 
• 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
• 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 
O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 
• 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
• 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris a utilitzar 
en senyals de circulació” (es deroga). 
• 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
• 700 “Marques vials” 
• 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix “Senyals de 
circulació”) 
• 702 “Captafars retroreflectants” 
• 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 
• 704 “Barreres de seguretat” 
O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 
hormigón. 
• 530 “Riegos de imprimación” 
• 531 “Riegos de adherencia” 
• 532 “Riegos de curado” 
• 540 “Lechadas bituminosas” 
• 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 
• 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura” 
• 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 
O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02) 
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Derogat: 
• 240 “Barras lisas para hormigón armado” 
• 241”Barras corrugadas para hormigón armado” 
• 242 “Mallas electrosoldadas” 
• 244 “Torzales para hormigón pretensado” 
• 245 “Cordones para hormigón pretensado” 
• 246 “Cables para hormigón pretensado” 
• 247 “Barras para hormigón pretensado” 
• 250 “Acero laminado para estructuras metálicas” 
• 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas” 
• 252 “Acero forjado”, 
• 253 “Acero moldeado” 
• 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo” 
• 260 “Bronce a emplear en apoyos” 
• 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos” 
• 281 “Aireantes a emplear en hormigones” 
• 283 “Plastificantes a emplear en hormigones” 
• 287 “Poliestireno expandido” 
• 620 “Productos laminados para estructuras metálicas” 
Revisat: 
• 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
• 285 “Productos filmogenos de curado” 
• 610 “Hormigones” 
Nou: 
• 240”Barras corrugadas para hormigón estructural” 
• 241 “Mallas electrosoldadas” 
• 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía” 
• 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones” 
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• 283 “Adiciones a emplear en hormigones” 
• 287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras” 
• 610A “Hormigones de alta resistencia” 
• 620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas” 
Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 
Modifica: 
• 300 "Desbroce del terreno" ; 
• 301 "Demoliciones"; 
• 302 "Escarificación y compactación"; 
• 303 "Escarificación y compactación del firme existente"; 
• 304 "Prueba con supercompactador"; 
• 320 "Excavación de la explanación y prestamos"; 
• 321 "Excavación en zanjas y pozos"; 
• 322 "Excavación especial de taludes en roca"; 
• 330 "Terraplenes"; 
• 331 "Pedraplenes"; 
• 332 "Rellenos localizados"; 
• 340 "Terminación y refino de la explanada"; 
• 341 "Refino de taludes"; 
• 410 "Arquetas y pozos de registro"; 
• 411 "Imbornales y sumideros"; 
• 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado"; 
• 658 "Escollera de piedras sueltas"; 
• 659 "Fabrica de gaviones"; 
• 670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión"; 
• 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ""; 
• 672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y 
• 673 "Tablestacados metálicos", 
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Nous articles: 
• 290 "Geotextiles"; 
• 333 "Rellenos todo-uno"; 
• 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra"; 
• 401 "Cunetas prefabricadas"; 
• 420 "Zanjas drenantes"; 
• 421 "Rellenos localizados de material drenante"; 
• 422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro"; 
• 675 "Anclajes"; 
• 676 "Inyecciones" y 
• 677 "Jet grouting", 
Deroga: 
• 400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra"; 
• 401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón"; 
• 420 "Drenes subterráneos"; 
• 421 "Rellenos localizados de material filtrante" y 
• 674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 
O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de ferm: 
• 510 “Zahorras” 
• 512 “Suelos estabilizados in situ” 
• 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 
• 551 “Hormigón magro vibrado” 
• Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant 
dipòsit en abocador. 
• Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sol per a l’execució d'assaigs de materials 
actualment en vigència. 
• Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
• Normes U.N.E. 
• UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
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• Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
• Reglament Nacional del Treball per a la Industria de la Construcció i Obres Publiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 
1970). 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra publica de determinats productes 
utilitzats en la construcció. 
Segons l’esmenta’t acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que 
es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o be altres distintius de la Comunitat Europea. 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de 
les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
• Ciments 
• Guixos 
• Escaioles 
• Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
• Filferros trefilats llisos i corrugats 
• Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
• Productes bituminosos impermeabilitzants 
• Poliestirens expandits 
• Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
• Xemeneies modulars metàl·liques 
• Tubs de coure per a us termohidrosanitari 
• Tubs de plàstic per a us termohidrosanitari 
• Cables elèctrics per a baixa tensió 
• Aparells sanitaris 
• Aixetes sanitàries 
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Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 
declarades d’aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest 
projecte. 
El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota indole 
promulgades per l’administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes 
competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si son esmentats com si no ho 
son en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que 
pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 
1.1.3.2 Ferms 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), 
aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
• Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 
1989. 
• Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sol-ciment i grava-ciment), de 13 de maig 
de1992. 
• Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 
• Nota de servei complementaria de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 
9 d’octubre de 1991. 
• Instrucció per a la recepció de calcs en obres d’estabilització de sols RCA/92, aprovat per 
l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 
1.1.3.3 Plantacions 
• Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de marc de 
1963. 
• Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del 
MOPT al 1992. 
1.1.3.4 Senyalitzacio i balissament 
• Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
• Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
• Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
• Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
• Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 
1.1.3.5 Il・luminació 
• Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
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• Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de marc de 
1964 
1.1.3.6 Sistemes de contenció 
• Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
• Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 
1.1.3.7 Estructures 
• Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 de 
desembre. 
• Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que substitueix 
les normes MV-1. 
• Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-94, RD 2543/1994 de 
29 dedesembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 
• Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de 
O.M. de 12 de febrer de 1998 
• Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. de 25 
de juny de 1975. 
• O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calcades separades. 
• Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per ponts de 
carretera, de 1982. 
• Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 
• Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 
• Recomanacions per al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, de 
maig de 1998. 
• Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat. 
• Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
• Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de conservació”, 
de 9 de maig de 1995. 
• Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 
• Protecció contra despreniments de roques. 1996. 
• Durabilitat del formigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per 
Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 
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• Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada 
per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
• Eurocodi num. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
• Eurocodi num. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
• Eurocodi num. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
• Recomanacions practiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
• Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
1.1.3.8 Senyalització d’obra 
• Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
• Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
• Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres fixes 
en vies fora de poblat. 
1.1.3.9 Sanejament i abastament 
• Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d’aigües, contingut a 
la Instrucció del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme. 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del 
M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
• Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de 
la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme. 
1.1.3.10 Pintures 
• Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 
1.1.3.11 Seguretat i salut 
• Reglament de seguretat del treball a la Industria de la Construcció i Obres Publiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964) 
• Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
• Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció 
temporals o mòbils. 
• RD 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
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• Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat 
d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres publiques. 
1.2 Descripció de les obres. 
1.2.1 Descripció general de l'obra. 
La zona de projecte es troba situada als termes municipals de Sant Feliu Sasserra i Oristà, a les 
comarques del Bages i Osona respectivament, a la província de Barcelona. I el tram d’actuació de 
millora a la B-431 queda emmarcat entre el 62+000 i el PK 67+000 de l’actual traça. 
Es pot dividir el traçat en tres trams:  
Tram 1 
Aquest tram conta amb una longitud de 1335 m discorrent amb una traça força rectilínia. Comença al 
PK 62+000 de la present carretera B-431, passant molt proper als jaciments arqueològics del Mas 
Pilar i Creu de Terme (PK 62+000) però sense afectar-los.  
Entre el PK62+500 i PK63+300 s'ha intentat desplaçar el traçat cap a l'est per tal de millorar l'accés 
de la via a una granja porcina.  
El tram finalitza al PK 63+335, a l'entrada del nucli urbà de Sant Feliu Sasserra.  
Destacar que entre el PK 62+000 i el PK 63+000 trobem una zona de pineda submediterrània de 
pinassa catalogada com a Hàbitat d'Interès Comunitari Prioritari. En aquest tram s'ha realitzat el traçat 
de forma que l'impacte sigui mínim.  
Tram 2 
El tram dos te una longitud total de 925 m (entre el PK 63+335 i el PK 64+260) i discorre en sòl urbà 
del municipi de Sant Feliu Sasserra.  
En aquesta alternativa es proposa un condicionament de la travessa urbana mitjançant la creació 
d'una via segregada per tal de millorar la qualitat de circulació de la B-431 al seu pas per Sant Feliu 
Sasserra i millorar la seguretat dels habitants de Sant Feliu Sasserra.  
Es proposa la creació d'una rotonda en la intersecció entre la B-431 i la carretera d'Oristà (B-433), just 
a l'entrada de la població, i una altra a la sortida de Sant Feliu Sasserra, al PK 62+260. Entre 
aquestes dues rotondes es projecta una via central de dos carrils de 3.5 metres d'amplada que doni 
continuïtat als vehicles que circulen per la carretera, i dos carrils laterals, un a cada costat, que 
permetin accedir a la població.  
Entre els carrils centrals i laterals es proposa fer una separació on es plantaran arbres per tal de 
disminuir l'impacte de la via sobre la població. En els carrils laterals es projecten zones d'aparcament, 
principalment a la banda est de la via, ja que es aquí on es situa el nucli de la població.  A més es 
reservarà un espai per si en un futur proper es vol col·locar un carril bici.  
Tram 3 
El tram inicia el seu traçat a la sortida de la intersecció existent (rotonda partida) de la travessera de 
Sant Feliu Sasserra discorrent en sentit Sud (S) – Nord (N) durant 2740m.  
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Aquest és el tram en que la carretera existent presenta més deficiència a nivell de radis petits. A més 
en el tram final trobem barrancs de fondària important al costat de la carretera, cosa que dificulta el 
disseny d'un nou traçat sense generar grans moviments de terres.  
El nou traçat rectifica la carretera actual en moltes corbes, per tal d'adaptar-se a la normativa, 
requerint en alguns casos noves estructures, com son les obres de fàbrica OFn-66.1 i OFn-66.2. 
Aquestes obres de fàbrica, situades als PK 66+400 i PK 66+800 respectivament, tenen funcions tant 
d'obres de drenatge com de passos de fauna.  
En determinats trams, com són els situats entre els PK 64+810 a 65+150, 65+560 a 65+940 i 66+260 
a 66+400 s'intenta aprofitar la carretera ja existent, ampliant únicament l'ample de la calçada a poder 
ser per la banda est, ja que a la banda oest tenim barrancs profunds.  
Per últim destacar que aquest tram no discorre prop de cap curs fluvial, però si que es veu afectat per 
espais protegits. Entre el PK 64+000 i el PK 66+000 trobem importants pinedes submediterrànies de 
pinassa catalogades com a Hàbitat d'Interès Comunitari i Prioritari, mentre que els PK 64+000 a PK 
64+600 i PK 66+000 a PK 67+000 estan inclosos dins la xarxa Natura 2000.  En els trams propers a 
aquest espais s'intenta aprofitar la carretera ja existent sense fragmentar més els hàbitats protegits, 
de manera que l'impacte, tot i ser important pel tipus de comunitat afectada, no pugui ser considerat 
greu.  
La secció tipus escollida per a la nova carretera es una 7/8, i la velocitat de projecte es de 50 km/h. 
1.2.2 Esplanació i obres preparatòries. 
Totes les obres venen definides al document num. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en 
ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les ordres i 
instruccions que dicti l'Enginyer Director. 
Les obres d’explanació comprenen: 
• Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 
• L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’explanació, fins i tot la 
tala d'arbres i l’extracció de soques. 
• La demolició de les construccions situades dins dels límits d’expropiació. 
• L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 
• Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres. 
• Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot 
la senyalització provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres. 
• La construcció de les cunetes de cap de desmunt. 
• El moviment de terres necessari per conformar l’esplanada de la carretera.  
• Aquestes obres inclouen tots els desmunts en la traça o préstecs autoritzats, transport dels 
materials utilitzables al seu lloc d’utilització i d’aquells que no ho són, a abocador, preparació 
de la superfície d'assentament, formació de rebliments, acabats i allisada de talussos i 
construcció de l'esplanada millorada. 
• Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb 
les toleràncies definides als documents del Projecte. 
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• Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
1.2.3  Drenatge. 
En el tram de Projecte, únicament cal desguassar l’aigua provinent de les conques. Constitueixen el 
drenatge transversal del present projecte. 
L’execució d'aquestes obres compren: 
• Replanteig i materialització de referències topogràfiques 
• Els camins d'accessos necessaris per a l’execució de les obres 
• Excavació i allisada de les obres d'entrada i sortida i retirada dels productes excavats. 
• Excavació, en tot cas, de la rasa per col·locació dels tubs i retirada dels productes excavats. 
• Subministrament, transport i col·locació dels tubs d'acer corrugat, amb el seu recobriment de 
material granular seleccionat. 
• Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del projecte. 
• Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 
• Condicionament del terreny. 
• Conservació de l'obra executada fins a la seva recepció provisional. 
• Totes les obres necessàries per assegurar el correcte drenatge provisional de les aigües 
interceptades mentre es realitza l'obra definitiva. 
Per al drenatge longitudinal s'ha previst un sistema constituït per cunetes laterals de calçada 
transitables d’1.00 m. d’amplada i 0.15 m. de fondària, amb revestiment de formigó. 
L’execució d'aquestes obres compren: 
• Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
•  Excavació i allisada de rases i pous per a pericons, i retirada dels productes excavats. 
• Formigó de base i col·locació de tubs del drenatge. 
• Envoltat del dren amb granulat filtrant. 
• Revestiment amb formigó, en tot cas, de les cunetes. 
• Replens complementaris 
• Construcció de baixants, fins i tot materials. 
• Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del projecte. 
• Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 
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• Condicionament del terreny. 
En tots els desmunts es construirà una cuneta de desmunt, que queda inclosa dins el capítol 
d’esplanació. 
1.2.4  Afermat. 
S’han definit les següents seccions de ferms. 
Secció principal tronc 
Subcapa Tipus Gruix 
Rodadura Mescla bituminosa en calent tipus M-10 3cm 
trànsit Mescla bituminosa en calent tipus G-20 7cm 
Base granular Capa granular natural 40cm 
   
Secció voral 
Subcapa tipus Gruix 
Rodadura Mescla bituminosa en calent tipus S-12 5cm. 
trànsit Mescla bituminosa en calent tipus G-20 7cm 
Base granular Capa granular natural 47cm 
En tots els casos ara esmentats l’execució de les obres compren: 
• Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
• Preparació de la superfície existent. 
• Fabricació, estesa i compactació de les capes granulars i bituminoses. 
• Regs de cura, adherència i emprimació. 
• Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del Projecte. 
• Neteja i retirada d'elements auxiliars i resta d'obra. 
1.2.5 Senyalització i seguretat vial. 
Compren els següents grups d'obres: 
• Senyalització vertical, fins i tot banderoles i pòrtics. 
• Senyalització horitzontal. 
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• Abalisament. 
• Barrera de seguretat. 
Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la Normativa del 
Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme (actual Ministerio de Fomento). 
La seva execució inclou les operacions següents: 
• Replanteig de la ubicació dels senyals. 
• Subministrament dels materials. 
• Execució dels fonaments. 
• Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 
La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 
• Replanteig i premarcatge. 
• Neteja de les superfícies a pintar. 
• Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores. 
• Protecció de les marques vials. 
L'abalisament inclou: 
• Replanteig de fites. 
• Subministrament de materials. 
• Excavacions necessàries per a la implantació de les fites. 
• Subjectament de fites al terreny, i a la barrera de seguretat. 
La instal·lació de la barrera de seguretat inclou les següents operacions: 
• Replanteig de la situació. 
• Subministrament dels materials. 
• Clavament o fonament dels pals, en cas de barrera flexible. 
• Fixació i estrenyiment de la cargolaria. 
• Encofrat, formigonat i armat de la barrera rígida i la seva fonamentació. 
A mes a mes de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 
• Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb 
les toleràncies definides als documents del Projecte. 
• La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
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1.2.6 Obres complementàries. 
Compren els següents grups d'obres: 
• Camins de servei: 
o Construcció o reposició de camins de servei. 
• Plantacions: 
o Es col·locaran a les zones indicades als plànols. 
En aquesta unitat d’obra s’inclou la reposició dels camins rurals afectats per les obres projectades.  
S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxilar necessari per a la formació i 
manteniment dels camins, neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra, així com quantes 
operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 
1.2.7 Reposicions. 
S'inclouen dins del pressupost general de l'obra, l’obra civil corresponent a la reposició del servei 
afectat següent: 
• Línia Elèctrica MT 
• Línies telefòniques 
• Conduccions de gas 
• Regs 
La realització de les obres de reposició dels serveis afectats inclou totes les operacions i materials 
necessaris per acabar les obres en les condicions de qualitat i toleràncies definides als documents del 
Projecte o a les que ordeni l'Enginyer Director. 
1.3 Direcció d'obra. 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per GISA, estarà a càrrec d'una Direcció 
d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. GISA participarà en la Direcció d'Obra en la mida 
que ho cregui convenient. 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li es encarregada, la Direcció d'Obra 
gaudirà de les mes amplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que porti a terme el Contractista. 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
• Els plànols del projecte. 
• El Plec de Condicions Tècniques. 
• Els quadres de preus. 
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• El preu i termini d’execució contractats. 
• El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per GISA 
• Les modificacions d'obra establertes per GISA. 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
• Impulsar l’execució de les obres per part del contractista. 
• Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de 
la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de 
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
• Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els 
replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 
• Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
• Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que 
estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les 
normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al 
Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 
• Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva 
definició i amb les condicions d’execució i d'obra prescrites. 
• En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions 
prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho 
creu convenient. 
• Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 
• Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
• Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del 
programa de Treballs inicialment acceptat. 
• Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions 
d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
• Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 
• Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l’execució de l'obra, dels resultats 
del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra 
presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-
los. 
• Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 
d'aquestes, prèviament a la seva recepció per GISA. 
• Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a 
lliurar a GISA un cop acabats els treballs. 
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El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que d'acord 
amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció 
d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, 
valoració i en general, d’informació relacionades amb l’execució de les obres. 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre 
tipus d’informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les 
expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si 
aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per GISA. 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 
facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les 
mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a 
l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la 
Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir 
documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
1.4 Desenvolupament de les obres. 
1.4.1 Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 
Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 
comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del 
citat terreny. En cas de que s’hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a 
l'Acta amb caràcter d’informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 
executar que, per si mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la 
zona de domini o serveis existents. 
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 
compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
Correspondrà al Contractista l’execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. 
La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps 
d’execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 
1.4.2 Plànols d'obra. 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d’execució que la 
Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que 
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figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i 
assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de 
formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a 
l’execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, 
assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols 
es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d’execució 
de les obres. 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre 
l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o 
ho comunicaràa GISA per a l’adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al 
Contractista a cap modificació sobre el programa d’execució de les obres. 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del 
qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 
contestació dins del citat termini, s’entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
1.4.3 Programes de treballs. 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 
complert. Aquest programa de treball serà aprovat per GISA al temps i en raó del Contracte. 
L'estructura del programa s’ajustarà a les indicacions de GISA. 
El programa de Treball comprendrà: 
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb 
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de 
treball. 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, 
oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar 
l'acompliment del programa. 
c) Relació de la maquinària que s’emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 
troba cada maquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la 
justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les 
quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 
d) Organització de personal que es destina a l’execució de l'obra, expressant on es troba el personal 
superior, mitja i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra. 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres, 
previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com 
per a l’obtenció, en cas necessari de llicencies per això. 
g) Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments 
que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en 
aquestes. 
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h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 
Durant el curs de l’execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per 
a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o 
processos i/o retards en la realització dels treballs, GISA ho cregui convenient. La direcció d'Obra 
tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar 
en la seva redacció. 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 
d’execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de 
detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
Es preveu una penalització del 0.25% del cost total de l’obra per endarreriments superiors a un mes 
respecte l’acordat entre Contractista i Direcció d’Obra als 12 mesos des de l’inici de les obres, i una 
penalització final de 0.2% del cost total per cada mes respecte el termini establert de 24 mesos. 
1.4.4 Control de qualitat. 
La Direcció d'Obra te facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 
adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari 
per això.Les despeses de l’assistència no seran d'abonament especial.Quan el Contractista executes 
obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o mètodes de treball 
utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funciód’això disposarà: 
• Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 
s'assenyali. 
• Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de GISA, com a 
incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o 
acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 
• Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.  
• Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, 
i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, GISA podrà encarregar el seu 
arreglament a tercers, per compte del Contractista. 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i 
l'adequat comportament de l'obra executada. 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presencia del Contractista que, per la seva part, esta 
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició 
els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
De les proves que es realitzin s’aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 
El personal que s'ocupa de l’execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a 
cap indemnització per al Contractista. 
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1.4.5 Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 
El Contractista es obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulti de la documentació de l’adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la 
mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 
necessariament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes 
qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder 
absentar-se de la zona d’obres. 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en 
tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites 
a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar 
l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el 
personal assignat a l'obra. 
De la maquinaria que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no 
podrà el Contractista disposar per a l’execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte 
expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
 
1.4.6 Informació a preparar pel contractista. 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes 
sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada 
per la Direcció d'Obra. 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques 
de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així 
com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. Això darrer, a 
mes a mes, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva ocultació. 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 
GISA no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal 
de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportes la 
comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 
1.4.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l’accés de vehicles al 
tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte esta a 
disposició d’allòque estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i 
jurisdicció sobre el transit. 
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1.4.8 Seguretat i salut al treball. 
Es obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 
riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, 
i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).  
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat 
i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les 
circumstancies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 
1.4.9 Afeccions al medi ambient. 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions 
al medi ambient siguin mínimes. Així, en l’explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert 
un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges 
asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a 
l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins 
de la zona d'obra es produiran de mode que nomes s'afecti la vegetació existent en allò estrictament 
necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinaria utilitzada disposarà de silenciadors 
per rebaixar la pol·lució fònica. 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol 
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els 
medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels 
organismes institucionals competents en la matèria. 
El contractista esta obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingues contractades, permetent l’accés al lloc de 
treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 
1.4.10 Abocadors 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda. 
1.4.11 Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
L’execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la 
normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona 
practica per a obres similars. 
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1.5 Amidament i abonament. 
1.5.1 Amidament de les obres. 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps 
anterior. 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el Contractista esta obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi 
de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols 
que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
Si no hi hagués avís amb antelació, l’existència del qual cor- a acceptar les decisions de 
l’Administració sobre el particular. 
1.5.2 Abonament de les obres. 
1.5.2.1 Preus unitaris. 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus num. 1, serà el que s’aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus num. 2, es d’aplicació 
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus 
en lletra del Quadre num. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la 
descomposició que figura en el Quadre de Preus num. 2. 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i ma d'obra 
necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinaria, transport, nombre i tipus d'operacions 
necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis 
corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-me com a base per a 
la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 
1.5.2.2 Altres despeses per compte del contractista. 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, 
les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
• Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
incloses les d’accés. 
• Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinaria i materials. 
• Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 
incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 
• Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 
• Les despeses de conservació de desguassos. 
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• Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 
recursos necessarisper a proporcionar seguretat dins de les obres. 
• Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan 
es finalitzi. 
• Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de 
l'aigua i energiaelèctrica necessaris per a les obres. 
• Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
• Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i 
posades demanifest pels corresponents assaigs i proves. 
• Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 
• Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d’accés al tall. 
1.5.3 Garantia i control de qualitat de les obres 
1.5.3.1 Definició 
S’entendrà per garantia de qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per 
assegurar la confiança adequada de que totes les estructures, components i instal·lacions es 
construeixen d’acord amb el contracte, codis, normes i especificacions de disseny. La garantia de 
qualitat inclou el control de qualitat el qual compren aquelles accions de comprovació de que la 
qualitat esta d’acord amb requisits predeterminats. 
El control de qualitat d’una obra compren els següents aspectes: 
• Qualitat de matèries primes 
• Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació 
• Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge) 
• Qualitat de l’obra finalitzada 
1.5.3.2 Sistemes de garantia de qualitat. 
Amb objecte d’assegurar la qualitat de les activitats que es desenvolupen durant les diferents fases 
de l’obra, la Propietat establirà un sistema de garantia de qualitat amb requisits, que sumats als 
continguts en el presentPlec, seran d’aplicació al treball i activitats de qualsevol organització o individu 
participant en la realització de l’obra. 
1.5.3.3 Inspecció d’obra per part del Contractista 
El Contractista, independentment del Control de qualitat extern contractat, es responsable de realitzar 
els controls, assajos, inspeccions i proves requerits en el present Plec. El programa haurà de definir la 
sistemàticaa desenvolupar pel Contractista per a complir aquest apartat. 
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1.5.3.4 Abonament dels costos del sistema de garantia de qualitat 
Els costos ocasionats al contractista com conseqüència de les obligacions que contrauen en 
compliment del present Plec, seran del seu compte i s’entenen inclosos en els preus de Projecte, 
quedant valorats en l’1.5% del preus total. En particular, totes les probes i assajos de control de 
qualitat que siguin necessaris realitzar en compliment del present Plec o de la normativa general que 
sigui d’aplicació al present Projecte, seran de compte del Contractista, excepte que expressament, 
s’especifiqui el contrari. 
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2 MATERIALS BÀSICS. 
2.1 Aspectes generals. 
En aquest capítol son especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que 
hauran d'esser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat 
suficientment definits, haurà de suposar-se que es el de millor qualitat que existeix al mercat dins la 
seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 
2.2 Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 
2.2.1 Consideracions generals. 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts 
per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o 
qualsevol alter matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions 
realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l’autorització, en aquest 
cas, de la Direcció de l'Obra. 
Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 
adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’O.C. 
10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte 
i especificacions del PG3. 
Els materials utilitzat per a terraplè a l’obra seran:  
• Sòl tolerable (0) per a fonaments i nucli de terraplè, procedent de l’excavació del propi terreny. 
• Sòl estabilitzat amb ciment tipus S-EST! Per a l’esplanada.  
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 
de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
2.3 Materials per a ferms. 
2.3.1 Tot-u artificial. 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. Per les especificacions 
d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 10/2002. 
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2.3.2 Mescles bituminoses en calent. 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals 
sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular num. 5/2001 de 24 de Maig 
de 2001 amb les següents prescripcions particulars. 
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas 
contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
Serà també obligat el presentar el certificat emes per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 
constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles 
bituminoses. 
2.3.2.1 Lligant hidrocarbonat. 
Característiques generals pels betums asfàltics: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. Ha de tenir una 
temperatura homogènia, esser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. Tanmateix ha de 
ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
Els lligants a emprar compliran: 
• betum asfaltic B-60/70: 
Les característiques que haurà de complir aquest lligant són les especificades a l’Article 211 del PG-3. 
Bàsicament, són les següents: 
Característiques del betum original: 
• Penetració a 25o (NLT-124/84) ..................................................... 6-7 mm 
• Índex de penetració (NLT-181/84) ................................................-0.7 - +1 
• Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) ..........................48ºC – 57ºC 
•  Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) ...........................................<=-8ºC 
•  Ductilitat a 25oC (NLT-126/84) ....................................................>=90 cm 
• Solubilitat en tricloroeta (NLT-130/84) .............................................99,5% 
• Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) ....................................<=0,2% 
•  Punt d’inflació, vas obert (NLT-127/84) ........................................>=235ºC 
• Densitat relativa a 25oC (NLT-122/84) ............................................>=1,0 
•  Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) ...............................................>=15% 
• Contingut de parafines (NFT 66-015) ...............................................<4,5% 
Característiques del residu de pel·lícula fina: 
• Variació de massa (NTL-185/84) ....................................................<=0,8% 
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• Penetració a 25oC (NLT-125/84) ..............>= 50% de la penetració original 
• Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) ...........<=9ºC 
•  Ductilitat a 25oC (NLT-126/84) ....................................................>=50 cm 
Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de 
característiques tècniques, una copia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la 
Direcció d'Obra. 
2.3.2.2 Granulat gruixut. 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de 
pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o mes cares de fractura segons la NLT 
358/87 no serà inferior al 100%. 
La naturalesa serà silícica a les capes de transit. 
El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat i l’índex 
de llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funció de la categoria del transit. 
2.3.2.3 Granulat fi. 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una 
mescla d’ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la 
mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) 
per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de trànsit T1, T0 i T00 no es podrà 
utilitzar sorres naturals. 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, 
acompleixi les condicions del granulat gruixut. 
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials 
i setanta cinc (75) per a les naturals. 
2.3.2.4 Filler. 
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la proporció 
d’aportació serà inferior al 50%. 
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
Tamís UNE    % Passa 
0.63 mm    100 
0.32 mm    95-100 
0.16 mm    90-100 
0.080 mm    70-100 
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En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent 
(3%), i autoritzada expressament per la Direcció d’Obra. 
La dotació mínima de lligant ha de complir el que s’indica a la taula 542.11 de l’Article 542 del PG-3, 
la qual es reprodueix a continuació.  
 
TIPUS CAPA TIPUS MESCLA DOTACIÓ MÍNIMA (%) 
Rodadura Densa i semidensa 4,50 
Intermèdia Densa i semidensa 4,00 Alt mòdul 4,50 
Base Semidensa i groixuda 3,65 Alt mòdul 4,75 
2.3.2.5 Tipus i composició de la mescla. 
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les 
especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris: 
• No seran admeses les mescles G25 ni S25 
• El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 
• El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 
2.3.3 Regs d'adherència. 
L’execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals 
sobre regs d’adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004. 
 
A la present obra nomes s’admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams especificats als 
següentsapartats. 
2.3.3.1 Lligant. 
L’emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d’un betum asfàltic dels definits a l’article 
211 del PG-3 o del tipus ECR-2d-m fabricada a base d’un betum asfàltic modificat amb polímers dels 
definits a l’article 215 del PG-3, amb les següents especificacions tècniques: 
 
Propietats Unitat Norma NLT 
ERC-1d ERC-1d 
Mín Màx Mín Màx 
Viscositat (25ºC) S 138 - 50  - 
Viscositat (50ºC) S 138 - -  - 
Càrrega partícules  195 positiva positiva 
Betum residual % 139 57    
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Aigua % 137  43 
 
37 
Fluidificant % 139  1 
Sedimentació (7 dies) % 140  5  5 
Tamisat % 142  0,1  0,1 
Residu per evaporació NLT (147)       
Penetració (25º) 1/10mm    22 40 
Punt rebliment ºC    55  
Recuperació elàstica per torsió 
(25º) %    12  
Ductilitat (25º) cm    10  
Residu per destil·lació NLT (139)       
Penetració (25º) 1/10mm 124 13 40   
Ductilitat (25º) cm 126 40    
L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves realitzades i sigui 
aprovada per la Direcció d’Obra. 
Els regs per capes de microaglomerats i els regs per mescles amb betum modificat, es realitzarà amb 
emulsió ECR-2d-m. 
2.3.3.2 Dotació de lligant. 
La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2) sobre 
ferm nou i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) sobre ferm vell. No obstant, el 
Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 
2.3.4 Granulats per a regs d'emprimació. 
El granulat pels regs d’imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o be una barreja 
dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-
3. 
2.3.5 Emulsions bituminoses. 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre 
Ministerial de 27 de desembre de 1999. 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 
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• Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d’adherència. 
• Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d’emprimació. 
2.4 Beurades, morters i formigons. 
2.4.1 Aigua per a beurades, morters i formigons. 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit 
a la instrucció de formigó estructural, EHE-98. 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els 
mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 
2.4.2 Granulats per a morters i formigons. 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 
instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 
El Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l’obtenció 
d’àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a 
l’adequació de lesesmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel 
Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materialsque se n'extraguessin. 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs 
X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i 
no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emes per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 
constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel Reial 
Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons. 
2.4.3 Ciments. 
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig pel 
qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les de les 
Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus 
homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 
recollides en el R.D.1313/1998. 
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels 
assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les 
facultats que corresponen aldirector d’Obra. 
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En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC- 
97 per als ciments sense marca de qualitat. 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del 
tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 
2.4.4 Additius per a beurades, morters i formigons. 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions 
de les instruccions EHE-98. 
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de 
treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
2.4.5 Formigons. 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 
característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents 
tipus de formigons: 
Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva resistència característica 
arribarà com a mínim als quinze Newtons per mil·límetre quadrat (15 N/mm2). 
Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (25 
N/mm2). 
A mes a mes de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per 
a cada tipus de formigó existiran tantes formules de treball com mètodes de posada en obra tingui 
intenció de fer servir el Contractista. 
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs 
I característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran 
iniciar-se a laformigonera de laboratori, però per a l’aprovació definitiva de la formula de treball es 
realitzaran series de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s’emprarà a l'obra. 
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant es superior a la 
del Projecte. 
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 
treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel 
Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de 
ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, 
per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s’excedís la tolerància a l'assentament del cons 
d'Abrams per defecte. 
La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o be podrà 
obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 
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No s’iniciarà el formigonat sense l’aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de 
transport i posada en obra. 
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de 
formigons es realitzaran als següents nivells: 
Formigons tipus A Nivell reduït 
Formigons tipus B Nivell normal 
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al 
Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 
• Planta preparadora: 
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, numero de telèfon). 
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de 
reunificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de carrega; mesclador (marca del 
fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i 
control, etc.); magatzems o Sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, 
marca, tipus i qualitat, etc.). 
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, 
ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 
• Identificació dels granulats: 
Procedència i assaigs d’identificació. 
• Identificació del ciment: 
Procedència i assaigs de recepció. 
• Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, granulometries sense i 
amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i 
a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 
corresponents apartats del PG-3, així com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 
2.5 Acers. 
2.5.1 Armadures passives. 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del que s'especifica en l'EHE-
98. 
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Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 
2.5.1.1 Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI. 
L'acer del tipus "GEWI" es una barra d'acer corrugat que ha de complir els requeriments que 
especifica la Instrucció EHE-98. La particularitat que te, rau en la possibilitat de fer empalmaments de 
barres mitjançant maniguets. 
Les barres son d'acer B 500 S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) mil·límetres de diàmetre. 
Els accessoris principals del sistema d’unió han de ser femelles i maniguets. 
La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems d'aquest. 
Aquelles femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han d'anar collades mitjançant una 
clau dinamomètrica manual o hidràulica. 
2.6 Materials per drenatge. 
2.6.1 Tubs i canonades. 
2.6.1.1 Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 
2.6.1.1.1 Definició 
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i 
normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb 
perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 
2.6.1.1.2 Materials 
S’utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 
S’entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys 
de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres 
components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció 
a l'obra seran els de la taula següent: 
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 
 
Característiques 
del material Valors 
Mètode 
d'assaig Observacions 
Densitat De 1.35 a 1.46 kg/dm3 UNE 53020/1973  
Coeficient de 
dilatació 
lineal 
De 60 a 80 milionèsimes 
per ºC 
UNE 
53126/1979  
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Temperatura de 
reblaniment 79º 
UNE 
53118/1978 Càrrega d'assaig 1 kg 
Resistència a 
tracció 
simple 
500 kg/cm2 UNE 53112/1981 
El valor menor de les 5 
provetes 
Allargament al 
trencament 80% 
UNE 
53112/1981 
El valor menor de les 5 
provetes 
Absorció de 
aigua 1 mg/cm
2
 
UNE 
53112/1981  
Opacitat 0.2 % UNE 53039/1955  
2.6.1.1.3 Fabricació dels tubs de P.V.C 
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest 
plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda 
esta perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de 
forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una maquina especial que, a 
mes de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un 
polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines 
viníliques dissoltes en acetones (dimetilformamida i tetrahidrofuran). 
En la seva configuració final la canonada es nervada exteriorment i la paret interior es llisa, 
assegurant-se un alt moment d’inèrcia. 
2.6.1.1.4 Juntes 
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que 
lesexposades anteriorment. 
Aquesta unió s’efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting que 
ve col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 
2.6.1.1.5 Instal·lació en rasa 
a) Amb transit de vehicles 
Quan la rasa hagi de suportar el transit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula 
adjunta, la "H" serà des de la clau fins la lamina abans de capes asfàltiques. 
El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotèxtil adequat. 
El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la 
calçada. 
b) Sense transit de vehicles 
Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense transit, l'embolcall del material 
filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotèxtil segons terrenys i 
criteris del projectista. 
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c) Rebliment 
El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre 
generatriu superior i distancies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de 
dimensionament) 
2.6.1.2 Tubs de formigó. 
Els tubs de formigó es fabricaran per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 o II/45, amb 
una dosificació mínima de 250 kg/m3. 
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció 
principal del tub. 
El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub serà del tipus HM-20 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta 
en mes d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la 
seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes 
fines superficials en forma de teranyines irregulars. 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, 
l’absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin 
a la superfície d'aquesttaques d'humitat o gotes aïllades. Regira el valor mig d'un assaig, el qual pot 
ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. 
Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors mínims de carrega de 
compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 
Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, 
dimensions, impermeabilitat i carrega de trencament. 
A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 
 
Diàmetre 
mm 
Tolerància de 
longitud 
Gruix 
mínim 
Tolerància de 
diàmetre. (mm) 
Absor. 
Cm3/m 
Carrega rotura 
Kg/m 
100 ±1% 22 ±2 100 2400 
125 ±1% 22 ±2 105 2500 
150 ±1% 22 ±2 110 2600 
200 ±1% 23 ±3 120 2700 
300 ±1% 30 ±4 160 3000 
400 ±1% 36 ±4 210 3200 
500 ±1% 40 ±5 270 3500 
600 ±1% 58 ±6 300 3800 
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800 ±1% 74 ±7 360 4300 
1000 ±1% 90 ±8 440 4900 
1200 ±1% 102 ±10 540 5600 
1500 ±1% 120 ±12 600 6000 
Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un dels 
tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble 
nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 
2.6.1.3 Tubs d'acer corrugat i galvanitzat. 
Hauran d'acomplir les especificacions de l'article 412 del PG-3. 
En quant al galvanitzat, cal referir-se a l'article específic d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
2.7 Materials per a senyalització i abalisament. 
2.7.1 Marques vials. 
Els materials per a marques viaries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com ve a 
l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a mes a mes les Prescripcions 
Tècniques Particulars següents: 
a.- Les marques viaries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura termoplàstica 
en calent segons s’indiqui en la documentació del projecte; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, 
a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de dos components d’aplicació en fred; i, a tots dos 
casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada superior a 106 
cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 
Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast corresponent: 4<FD<9 
Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada. 
b.- Les marques viaries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura termoplàstica, de 
durada superior a 5 ×105 cicles, al sotmetre-les a l’esmentat assaig. 
c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent document 
acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents d’altres països de 
l’Espai Econòmic Europeu). Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d’esser 
aprovada per GISA. 
2.7.1.1 Autorització d’us. 
El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) dies des de la 
data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de les empreses proposades per 
al subministrament dels materials a emprar en les marques viaries, així com les marques comercials 
donades per les empreses als productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions 
tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les 
dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
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També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord amb la 
fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
L’autorització d’us serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” d’AENOR o 
d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.. Abans d'iniciar l’aplicació de 
marques viaries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a utilitzar - pintures, plàstics 
d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no disposin de la marca “N” d’AENOR ni 
d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel 
Ministerio de Fomento o pel 
Departament de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar 
compleixen lo exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’us seran a càrrec 
del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
2.7.1.1.1 Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics 
d’aplicació en calent o plàstics d’aplicació en fred. 
Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou envasos d’un mateix 
lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u per cent (1%) del nombre 
d’envasos. Si a l’aplec 
hi han materials de “L” lots de fabricació, o “N” envasos que no poden constituir lots, s’agafarà un 
nombre de lots “l” o d’envasos “n” representatius de l’aplec, segons la taula següent: 
 
Nombre de lots “l” 
o envasos 
“n” a l’aplec. 
Nombre de lots “l” o 
envasos 
“n” a seleccionar. 
2-8 2 
9-18 3 
19-32 4 
33-50 5 
51-72 6 
73-98 7 
99-128 8 
129-162 9 
163-200 10 
A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 
o el número sencer superior 
NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, 
aleatòriament, es prendrà l’u per cent 
(1%) dels seus envasos per a preparar 
les mostres. En qualsevol cas, mai no 
s’agafaran més de 5 envasos ni menys 
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de 2, també aleatòriament. es prendrà l’u 
per cent (1%) dels seus envasos per a 
preparar les mostres. En qualsevol cas, 
mai no s’agafaran més de 5 envasos ni 
menys de 2, també aleatòriament. 
Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com especifica la 
norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles A.3.1 Pintura, A.3.2 
Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al laboratori i a guardar en 
dipòsit, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 kg cadascuna. 
Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la següent 
informació: 
• Data de la presa de mostres. 
• Localització de l’aplec. 
• Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 
• Nom del fabricant. 
• Identificació del producte. 
• Numero de lot. 
• Data límit d’us. 
• Instruccions d’us. 
• Condicions d’envasat. 
• Condicions reals d’emmagatzematge. 
• Informació sobre seguretat i salut. 
• Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 
• Procediment emprat per la presa de mostres. 
• Data de fabricació del producte. 
2.7.1.1.2 Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats 
antiesllavissants. 
Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un envàs de volum 
intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec es de “M” kg, el nombre de sacs als que s’introduirà 
el mostrejador, o el nombre de vegades que s’haurà d’introduir en un envàs de volum intermedi, serà 
S = (M/150)1/2 arrodonit al numero sencer superior. El material pres es barrejarà i desprès, fent servir 
un quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser assajades. La quantitat mínima de mostra serà 
d’un  quilo i mig (1,5 kg). 
2.7.1.1.3 Assaigs d’identificació. 
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El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics d’aplicació 
en fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte dins de les “l” o “n” mostres, 
mitjançant els assaigs de: 
 
Comprovació de l’homogeneïtat 
Matèria Assaig Norma d'assaig 
Màxim coeficient 
de variació permés 
Pintures 
Consistència Krebs UNE 48 076 6% 
Contingut de sòlids. Matèria 
no volàtil UNE 48 087 1,50% 
Densitat relativa UNE 48 098 1,50% 
Termoplàstics 
d'aplicació en calent 
Residu per escalfament UNE 135 200/2 1% 
Punt d’estovament UNE 135 200/2 3% 
Plàstics d’aplicació en 
fred 
Densitat relativa UNE 48 098 1,50% 
Temps de secat UNE 135 200/2 15% 
Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de la mostra 
guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no s’acceptarà el 
subministrament per elproveïdor proposat. 
Amb els productes que passin la comprovació d’homogeneïtat, el laboratori realitzarà els assaigs 
d’identificació. 
 
Assaig d'identificació 
Matèria Assaig Norma 
d'assaig 
Tolerància al 
declarat pel 
fabricant 
Pintures Consistència Krebs UNE 48 
076 
10% 
  Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil 
UNE 48 
087 
2% 
  Contingut de lligant UNE 48 
238 
2% 
  Contingut en pigment Ti O2 UNE 48 
178 
1% 
  Densitat relativa UNE 48 
098 
0.02 
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  Temps de secat UNE 
135 202 
30 minuts 
  Poder de cobertura UNE 
135 213 
0.01 
  Color 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE D65) 
UNE 48 
073/2 
Les coordenades 
cromàtiques de 
cada color han de 
ser dins del polígon 
assenyalat a la 
norma UNE 135 
200/1. 
  Factor de lluminància 
Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE D65) 
UNE 48 
073/2 
1,50% 
 
Assaig d'identificació 
Matèria Assaig Norma 
d'assaig 
Tolerància al declarat pel 
fabricant 
PLASTIC 
D’APLICACIÓ 
EN FRED 
Densitat relativa UNE 48 098 2% 
  Temps de sacat (per rodatge) UNE 48 098 30 minuts% 
  Color 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE D65) 
UNE 135 202 Les coordenades 
cromàtiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
 Factor de lluminància 
Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE D65) 
UNE 48 
073/2 
2% 
 
Assaig d'identificació 
Matèria Assaig Norma 
d'assaig 
Tolerància al declarat pel 
fabricant 
TERMOPLÀSTIC 
D’APLICACIÓ 
EN CALENT 
Residu per escalfament UNE 135 202 1% 
Contingut en pigment Ti O2 UNE 48 178 1% 
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Color 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE D65) 
UNE 48 
073/2 
Les coordenades 
cromàtiques de cada 
color han de ser dins 
del polígon assenyalat a 
la norma UNE 135 
200/1. 
Factor de lluminància 
Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE D65) 
UNE 48 
073/2 
2% 
Estabilitat a la calor. (6 
hores a 
200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 Β no variarà en més de 
0.02. 
Envelliment artificial 
accelerat. 
(168 hores partides en 
cicles de 
8 hores de radiació UV 280 
nm 
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de 
condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà 
cap defecte superficial. 
 
Assaig d'identificació 
Matèria Assaig Norma 
d'assaig 
Tolerància al declarat pel 
fabricant 
MICROESFERES 
DE 
VIDRE 
Granulometria. 
(Amb tamisos ISO 565 - R 
40/3) 
ISO 2591-1 Tamís Massa retinguda 
acumulada 
  ISO 2591-2 71000% 0-2 
    60000% 0-10 
    35500% 30-70 
    212 70-100 
Índex de refracció   125 95-100 
Resistència a l’àcid 
clorhídric 
EN 1423-A ≥1.5 
Resistència al clorur càlcic EN 1423-B     
EN 1423-B             
EN 1423-B 
Cap alteració superficial 
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Resistència al sulfur sòdic EN 1423-D D<1mm / 20% 
D>1mm / 30% 
Percentatge ponderat 
màxim de 
microesferes defectuoses 
EN 1423-D 3% 
Microesferes hidrofugades EN 1423-E Mètode A >80% 
Mètode B 100% 
GRANULAT 
ANTILLISCAMENT 
pH ISO 787-9 5 ≤ pH ≤ 9 
Coeficient de resistència a 
la 
fragmentació 
EN 1423-G El de la fitxa tècnica del 
producte 
Coordenades cromàtiques ISO 7724-2 Vèrtex x y 
    0.355 0.355 
    0.305 0.305 
    0.285 0.325 
    0.335 0.375 
Factor de iluminància ISO 7724-2 β > 0,70 
Granulometria. ISO 565-R 
40/3 
Tamís Massa 
retinguda 
acumulada 
  1180 0-2 
  1000 0-10 
  600 10-50 
  355 50-80 
  212 85-100 
  150 85-100 
  90 85-100 
 
2.7.1.1.4 Informe del laboratori. 
Contindrà: 
• Tipus i identificació de la mostra assajada. 
• Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat. 
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• Resultats de l’assaig. 
• Referència a aquesta norma UNE 135 200. 
• Data de l’assaig. 
• Declaració del producte pel seu fabricant: 
o Nom del fabricant. 
o Nom comercial del producte. 
o Naturalesa del producte. 
o Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...). 
o Us recomanat. 
• Característiques quantitatives: 
• Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2) 
• Contingut en lligant, o residu per escalfament. 
• Densitat relativa. 
• Temps de secat. 
• Consistència Krebs. 
• Color. 
• Factor de lluminància. 
• Matèria no volàtil. 
• Proporció de mescla, pels productes en varis components. 
• Dissolvent d’extracció, si s’escau. 
2.7.1.1.5 Etiquetat dels envasos. 
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la informació 
següent: 
• Numero i any de la norma europea amb la que son en conformitat. 
• Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas de tenir-ne. 
• Identificació del producte i del fabricant. 
• Numero de lot i data de fabricació. 
• Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 
• Massa neta continguda. 
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• Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per microesferes). 
2.7.1.1.6 Condicions d’acceptació d’us. 
S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetat dels envasos es correcte i es compleixen totes 
les condicions abans esmentades. 
Aquests assaigs d’autorització d’us seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost 
de control de qualitat. 
2.7.1.2 Seguretat i senyalització de les obres 
2.7.1.2.1 Senyalització dels trams d’obra. 
Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viaries longitudinals, haurà de disposar-se un 
senyal per advertir el transit usuari de la presencia d’equips a la calçada, i, a més, tanques 
metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. Dos-cents metres 
abans de la tanca, en les dos vores de la carretera, es col·locaran senyals de prohibició d’avançar; 
abans de la tanca es col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor 
permès a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta metres 
abans de la tanca es col·locarà el senyal d’estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal 
d’obres. Al punt final es disposarà la mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 
Al darrera de la maquina aplicadora, un furgo amb plataforma oberta, servirà per col·locar cons amb 
reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o amb alineació a la 
mínima distancia consentida per la base dels cons respecte a les línies continues dins del carril deixat 
pel transit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu enduriment complet. 
El pas alternatiu del transit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els senyalers 
no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, walkie-talkies o 
alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin es l’últim vehicle del paquet alliberat 
dins del tall. 
Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les carreteres 
sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina aplicadora, i de les 
ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada suficient, no caldrà tallar el 
trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l’eix, com ja s’ha esmentat, essent suficient 
aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal de perill d’obres. 
Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o zebrats, s’aïllaran del transit mitjançant cons i tanques, 
per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, s’adoptarà la senyalització mes 
adient, d’acord amb la situació dins dels carrils i les característiques geomètriques de la carretera en 
aquells indrets. 
2.7.1.2.2 Proteccions personals. 
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i mascares respiratòries. 
A mes, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell. 
La maquina aplicadora i el furgo portaran al darrera un panell reflectant amb fletxa orientadora cap al 
carril lliure, i llums reflectants de color taronja. 
Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a empreses 
especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent totalment prohibit 
vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
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2.7.2 Senyalització vertical. 
2.7.2.1 Senyalització vertical de codi. 
S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 
• advertència de perill (tipus P) 
• reglamentació (tipus R) 
• indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació. 
Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò especificat a 
l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 
2.000. 
2.7.2.1.1 Material de substrat. 
El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la norma 
UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest metall, amb un gruix 
per cada cara de mes de 18 µm (dos-cents cinquanta-sis grams per metre quadrat (256 g/m2) contant 
les dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les planxes 
d’acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm. 
2.7.2.1.2 Qualitats òptiques de les lamines retrorreflectants. 
Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades amb el patró 
CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l’observador patró de 2o, donaran valors dins dels 
polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els factors de lluminància seran ens els 
marges assenyalats en ella, segons el nivell de retroreflectància marcat al projecte: 
  
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 
Colors Vèrtex 
polígon 
CIE 
                
1   2   3   4     
x y x y x y x Y Factor de 
lluminància 
β 
Blanc 0.355 0.355 0.305 0.305 0.285 0.325 0.335 0.375 ≥0.35 
Groc 0.465 0.534 0.545 0.454 0.487 0.423 0.427 0.483 ≥0.27 
Roig 0.735 0.265 0.674 0.236 0.569 0.341 0.655 0.345 ≥0.05 
Verd 0.007 0.703 0.248 0.409 0.177 0.362 0.026 0.399 ≥0.04 
Blau 0.078 0.171 0.150 0.220 0.210 0.160 0.137 0.038 ≥0.01 
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Marró 0.455 0.397 0.532 0.429 0.479 0.373 0.558 0.394 0,03≤β≤0,09 
Taronja 0.610 0.390 0.535 0.375 0.506 0.404 0.570 0.429 ≥0.17 
          
          
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 
Colors Vèrtex 
polígon 
CIE 
                
1   2   3   4     
x y x y x y x Y Factor de 
lluminància 
β 
Blanc 0.355 0.355 0.305 0.305 0.285 0.325 0.335 0.375 ≥0.27 
Groc 0.465 0.534 0.545 0.454 0.487 0.423 0.427 0.483 ≥0.16 
Roig 0.735 0.265 0.674 0.236 0.569 0.341 0.655 0.345 ≥0.03 
Verd 0.007 0.703 0.248 0.409 0.177 0.362 0.026 0.399 ≥0.03 
Blau 0.078 0.171 0.150 0.220 0.210 0.160 0.137 0.038 ≥0.01 
Marró 0.455 0.397 0.532 0.429 0.479 0.373 0.558 0.394 0,12≤β≤0.18 
Taronja 0.610 0.390 0.535 0.375 0.506 0.404 0.570 0.429 ≥0.14 
Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades 
com s’ha dit per a les retrorreflectants, seran les de la taula: 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 
Colors Vèrtex 
polígon 
CIE 
                
1   2   3   4     
x y x y x y x Y Factor de 
lluminància 
β 
Blanc 0.355 0.355 0.305 0.305 0.285 0.325 0.335 0.375 ≥0.40 
Groc 0.465 0.534 0.545 0.454 0.487 0.423 0.427 0.483 ≥0.24 
Roig 0.0735 0.265 0.674 0.236 0.569 0.341 0.655 0.345 ≥0.03 
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Verd 0.007 0.703 0.248 0.409 0.177 0.362 0.026 0.399 ≥0.03 
Taronja 0.078 0.390 0.535 0.375 0.506 0.404 0.570 0.429 ≥0.01 
El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd*lx-1*m-2 per a tots els colors, tret del blanc, 
haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo per el procediment de la 
publicació CIE no 54 amb la font lluminosa A 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 
Colors Vèrtex polígon CIE                 
1   2   3   4     
x y x y x y x Y Factor de 
lluminància 
β 
Blanc 0.355 0.305 0.335 0.345 0.325 0.355 0.295 0.325 ≥0.40 
Groc 0.494 0.505 0.470 0.480 0.493 0.457 0.522 0.477 ≥0.24 
Roig 0.735 0.265 0.700 0.250 0.610 0.340 0.660 0.340 ≥0.03 
Verd 0.230 0.440 0.260 0.440 0.260 0.470 0.230 0.470 ≥0.03 
α (Angle de divergència) β1 y β2 (Angles d’incidència) 
2.7.2.1.3 Admissió d’us de senyals. 
Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de qualitat de la Unió 
Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. Els que no ho siguin, abans 
d’admetre llur us a l’obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als següents assaigs: 
 
SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA 
Sobre el substrat - Gruix de la xapa 
metàl·lic - Gruix del recobriment de zenc 
S/ norma UNE 135 
310 
- Relleu 
Sobre la zona - Aspecte i identificació visual 
retrorreflectant - Coeficient de retrorreflexió 
S/ norma UNE 135 
330 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
  - Resistència a l’impacte 
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  - Resistència al calor i adherència al substrat 
  - Resistència al fred i a la humitat 
  - Resistència a la boira salina 
  - Envelliment artificial accelerat 
Sobre la zona no - Aspecte i identificació visual 
retrorreflectant - Brillantor de mirall 
S/ norma UNE 135 
331 
- Coordenades cromàtiques 
S/ norma UNE 135 
330 
- lluminància 
  - Resistència al calor i al fred 
  - Envelliment artificial accelerat 
  - Resistència a la immersió en 
  - Resistència a l’impacte 
  - Resistència a la boira salina 
  - Adherència al substrat 
Aquests assaigs d’autorització d’us seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost 
de control de qualitat. 
2.7.2.1.3.1 Assaigs i resultats exigibles. 
Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs sobre plaques. 
Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en condicions normalitzades 
d’humitat (50+5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs. 
• Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc. 
Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig haurà de ser 
superior a les 18 µm marcades, i no cap de les mesures podrà diferir mes d’un 20% de la mitja 
obtinguda. 
Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels valors no variarà 
del nominal en mes de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà ser inferior al nominal. 
Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, com diu la 
norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni esquerdat. 
• Resistència a l’impacte. 
A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una massa de 500 
g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de diàmetre, no deurà produir-
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se cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, com tampoc merma al coeficient de 
retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle centrat amb l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres (6 mm) de radi. 
• Resistència a la calor. 
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a temperatura de 
(71+2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores. 
La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així sigui, aquestes 
mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat. 
• Adherència al substrat. 
Per assajar l’adherència al substrat de les lamines retrorreflectants, es practicaran dos incisions 
paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (+3) mm amb una fulla, tallant tot el material 
retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar completament aquest. Amb ajuda de la 
fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 mm, i aleshores s’estira bruscament 
en direcció perpendicular a la planxa, tractant de desenganxar la lamina. L’adherència es correcta si 
no s’aconsegueix desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen mes de 4 cm. 
• Resistència al fred. 
La proveta serà mantinguda dins d’un criòstat durant setanta–dues hores (72 h) a temperatura de (- 
35+3)ºC, deixant-la desprès dos hores (2 h) a la temperatura ambient. 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
• Resistència a l’humitat. 
La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35+2)ºC i humitat relativa del 100% durant 24 
hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient. 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
• Resistència a la boira salina. 
La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma UNE 48 267 
durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun, separats per un interval de dos hores (2 h). 
Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la lamina; les 
coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a la taula; i 
el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle d’incidència de 5o i de divergència de 0,2o o 
0,33o, no deu ser inferior als valors prescrits a las taula. 
• Resistència a l’envelliment artificial accelerat. 
Les lamines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marro es sotmetran a un 
assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos mil hores (2.000 h), en que 
s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una làmpada UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i 
temperatura de panell negre de (60+3)ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de panell negre 
de (50+3)ºC. Les provetes de colors taronja o marro es sotmetran als mateixos cicles alternants, però 
solament durant 400 hores. 
Al cap d’aquests temps: 
o el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5o i de divergència 
de 0,2o o de 0,33o serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula; 
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o les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE originals 
marcats a la taula pels seus vèrtex; 
o els valors del factor de lluminància (β) compliran lo marcat a la taula; 
o la lamina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 
2.7.2.1.3.2 Contingut de l’Informe. 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al Director de 
l’Obra, on farà constar: 
• Data de realització dels assaigs. 
• Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació: 
• Nom del fabricant dels senyals. 
• Nom o identificació del fabricant de la lamina retrorreflectant. 
• Data de fabricació dels senyals. 
• Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 
• Naturalesa del substrat. 
• Identificació del nivell de la lamina retrorreflectant. 
• Dimensions de la mostra. 
• Nombre de senyals avaluades. 
• Nombre de provetes assajades. 
• Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 
• Referència a la norma UNE 135 330. 
2.7.2.1.3.3 Altres exigències. 
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una pestanya d’antre 
vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90o amb el pla del senyal, preparada per 
estampat o embotiment. 
L'encastament dels pals metàl·lics s’efectuarà amb formigó del tipus B (fck≥ 20 N/mm2). 
 
2.7.2.1.3.4 Etiquetat i marcat. 
Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera clara i 
duradora amb tota la informació següent: 
• Marca CE (“N” d’AENOR). 
• Numero i data de la norma EN de conformitat. 
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• Classificació del producte. 
• Mes i dos ultimes xifres de l’any de fabricació. 
• Numero del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 
• Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 
2.7.2.2 Senyalització vertical en alumini. 
2.7.2.2.1 Àmbit d’aplicació. 
La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 
 
Tipus Sèrie del catàleg de senyals 
de 1992 
Pressenyalització S-200 
Direcció S-300 
Identificació de carreteres, situats en conjunts 
d'alumini 
S-400 
Localització S-500 
Confirmació S-600 
Ús específic en població S-700 
Caixetins de nom de carretera  
(*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574) 
També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de les series abans 
esmentades. 
També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons seran amb 
lamel·les. 
2.7.2.2.2 Normativa. 
Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que s'assenyala a les 
normes següents: 
• EN. 1999 Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio. 
• UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 
cálculo. 
• UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, 
carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo. 
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• UNE 135321 señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por 
extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo. 
• UNE 135352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de elementos en 
servicio.  
• Características y métodos de ensayo. 
• Norma 8.1.IC Señalización Vertical. 
• Projecte: "Imatge grafica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat de Catalunya de 
5/8/82. 
• Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y defensa de 
las carreteras. 
• ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En procés de redacció. 
• Manual: Manual per a la senyalització viaria d’orientació de Catalunya. En procés d’aprovació. 
2.7.2.2.3 Panells. 
Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 6062. També 
seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa assenyalada a l’apartat anterior. 
La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; diferenciant els 
panells de plaques i els de lamel·les. Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i 
els de pòrtics ibanderoles. També podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de 
panells seran de plaques. 
El numero de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 mm els 
panells seran d’un únic mòdul. 
Els panells seran dels cinc tipus següents: 
a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble plec a tot 
l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini extrusionat fixades a la cara 
posterior de la placa. 
b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per guies també 
d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral. 
d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 
e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil lateral que unirà 
aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en funció de les seves dimensions. 
Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i son d’aplicació en la senyalització interurbana. Els 
tipus c i d es defineixen com a panells tancats i son d’aplicació en la senyalització urbana i 
opcionalment per a interurbana. 
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part posterior del 
plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 
Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35mm i 50mm. 
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Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la senyalització 
urbana segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que s’estableix en el “Manual per a 
la senyalització viaria d’orientació de Catalunya”. 
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un mínim 
de 15 µ o lacat amb un mínim de 40 µ color gris RAL 9006. Aquests acabats no es realitzaran a les 
lamel·les. 
El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà l’abrasadora d’unió al 
suport. La unió de la guia al panell haurà d’esser garantida pel fabricant amb els corresponents assaig 
i certificats. 
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la posterior 
aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i pictogrames. També serà 
admès el xerografiat. 
Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre l'escut oficial de la Generalitat de Catalunya, les dades 
del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 100 mm i la dels guarismes de 
retolació de 40mm d’alçada. 
El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus de defecte 
als plegaments. 
Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles son : 
Amplada (mm): 700  950  1200  1450  1700  1950  2200  2500 
3000  3500  4000  4500  5000  5500  6500  7000 
Alçada (mm): 250  300  350  400  450  500  550  600 
650  700  750  900  1050  1200  1350  1500 
1650  1800  1950  2100  2250  2400  2550  2850 
3000 
com contempla el Manual per a la senyalització viaria d’orientació de Catalunya. 
2.7.2.2.4 Suports 
2.7.2.2.4.1 Suports de rètols. 
Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i banderoles. 
Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres aliatges que 
compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció constant o 
telescòpics. 
La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior dels suport es tancarà amb 
un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport o ABS, i amb un disseny que garanteixi la seva 
fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat color plata amb un mínim de 15 µ o lacat amb un mínim de 
50 µ color gris RAL 9006. 
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Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es classifiquen 
segons els següent quadre: 
Categoria MA MB MC MD ME MF MG MH 
Moment admissible 
(kN x m) (*) 1.0 2.5 5.0 10.0 15.0 25.0 35.0 50.0 
(*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un coeficient d’1,25. 
Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents coeficients de 
majoració: 
• Accions constants, carregues permanents i sobrecarregues 1,33 
• Vent 1,50 
• Acció tèrmica 1.33 
Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent el gruix 
mínim de 3,5 mm. 
DIÀMETRE CATEGORIA 
RESISTENT 
90 mm MC 
114 mm MD ME 
140 mm ME MF MG 
168 mm MH 
Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o 
identificació del fabricant. 
El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta taula per a 
les condicions definitives d’implantació. 
Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de mes de 6 m2. Es 
disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els esforços no pugin ser absorbits per un 
únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari col·locar tres suports, es col·locarà un 
de central i els altres a un terç de cadascun dels extrems. 
2.7.2.2.4.2 Suports per pòrtics i banderoles. 
Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran d’acer tipus S 275 JR segons la norma UNE EN 
10025 I galvanitzat en calent o alumini 6005 pel perfils i 5086 per les xapes. També seran admesos 
altres aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
2.7.2.2.5 Sistemes de fixació. 
2.7.2.2.5.1 Característiques generals. 
En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 701.3.1.3. del PG-3, 
referent als elements de sustentació i ancoratges. 
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2.7.2.2.5.2 Suports tipus tubulars prismàtics. 
La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de fosa d’alumini i 
disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran diàmetre no inferior a 16 mm i 
seran d’acer galvanitzat. 
La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de dues 
peces. Els perns d'ancoratge tindran la llargada d'ancoratge que assenyala la EHE-98. 
El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible amb impactes 
de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l’empresa fabricant presentarà els corresponents 
certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 
Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus tubulars 
extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçarà la totalitat del suport. 
Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 mm per les de perfils extrusionats. Tots 
els cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable o galvanitzat. 
L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les carregues 
especificades en aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització sense que es produeixi 
lliscament entre ells i el suport. 
Els fabricants hauran de realitzar les corresponents proves per poder homologar cada tipus de base 
d’ancoratge i d’abraçadores. 
Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distancia entre 45mm i 55mm pels panells 
oberts entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport mes propera. Pels panells 
tancats aquestadistancia estarà compresa entre 50 mm i 65 mm. 
Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de fosa 
d’alumini o ABS. 
2.7.2.2.5.3 Pòrtics i banderoles. 
La base de subjecció dels pòrtics i banderoles al fonament serà d’acer galvanitzat o de planxes 
d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats. 
2.7.2.2.6 Fonament. 
Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que s'estableix 
als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons. Els fonament disposarà d’un minin de 
quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 mm. 
Per pòrtics i banderoles el formigó serà HA-25 i el fonament es considerarà i executarà com de 
formigó armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S. 
2.7.2.2.7 Materials retroreflectants. 
Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Senalización Vertical", a l’apartat 701 del PG-3 i a 
l’apartat2.8.2.a.2. del present Plec. 
2.7.2.2.8 Assaigs. 
El contractista haurà de lliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi amb la part 
corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així com per la realització 
d’assaigs per poder determinar i contrastar les característiques tècniques. 
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El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol corresponent d'aquest plec 
i l’EHE-98. 
L’administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la forma que ho 
estimi més convenient. 
Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 anys. 
Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus d’assaig i 
numero d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG-3. 
2.7.2.2.9 Altres especificacions dels materials. 
Pels diferents tipus d’elements de senyalització contemplats en aquest apartat del plec seran 
admesos altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la EN 1999 Eurocódigo 9 
Proyectos de estructuras de aluminio. Per la seva aprovació caldrà presentar els corresponents 
certificats de garantia, proves de qualitat i certificats d’utilització. En aquests casos la direcció 
facultativa realitzarà l’informe corresponent perl’aprovació per part de GISA. 
2.7.2.3 Seguretat i senyalització de les obres. 
Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i de seguretat i 
salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 
2.7.2.3.1 Senyals i panells retrorreflectants sobre pals. 
Aquests elements, per a la seva col・locació, necessiten fer servir: 
• Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots dels 
fonaments. 
• Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els senyals 
als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i mantenir verticals els senyals 
col・locats mentre s’endureix el formigó. 
• Un camió formigonera – o un mini-dumper – per repartir el formigó dels fonaments. 
Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint (20m) metres) 
per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora dreta en cada sentit, els 
senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h cada 50 m, els d’estrenyiment de la 
calçada i els de perill d’obres. Dos-cents metres abans d’arribar a l’indret on es treballa, es 
col・locaran a una i altra banda de la carretera senyals de prohibició d’avançament. 
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no precisen de cap 
mitja de comunicació. 
En acabar l’espai ocupat, es col・locara un senyal de final de limitacions. 
2.7.2.3.2 Senyals i panells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles. 
Aquests elements, per a la seva col・locació, necessiten fer servir: 
• Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments. 
• Un camió per endur-se les terres excavades. 
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• Un camió formigonera per omplir els fonaments. 
• Un camió – grua de gros tonatge. 
Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les característiques geomètriques 
permeten fer tots els treballs d’excavació i formigonat dels fonaments sense ocupar cap part de la 
calçada. Aleshores, per aquestes tasques, serà suficient col・locar un abalisament de cons en una 
llargada d’una trentena de metres a la ratlla entre carril i voral i el senyal d’obres. 
Però per col・locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota l’amplada de 
la calçada, que tindrà de tallar-se al transit mentre duri l’operació. Per això, aquestes operacions 
hauran de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim transit, posant-ho en coneixement del Servei de 
Tràfic (Guàrdia Civil o Mossos d’Esquadra). Si hi ha possibilitat d’itinerari alternatiu, serà suficient de 
tallar el transit al punt on s’encetiaquest, amb senyals de circulació prohibida al front i obligatòria cap 
al desviament. Si no hi ha possibilitat de desviament, aleshores caldrà preparar un punt de detenció 
cinquanta metres abans de l’indret de col·locació del pòrtic o la banderola, amb tanques 
metàl・liques, cons amb reflexius i balises lluminoses reflectants grogues; senyals per reduir la 
velocitat, esglaonades de 20 en 20 Km/h i a 50 m de separació, un senyal de perill indefinit a 150 m, i 
un altre d’obres a la tanca, a ambdós costats de la calçada. 
2.7.2.3.3 Proteccions del personal. 
El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl・liques, cables d’acer, cadenes, ..., 
haurà d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calcat de seguretat, i per tal de fer-se veure, 
vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a l’operació de descobrir 
o assegurar els panells i senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de seguretat, tot 
i que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 
2.7.3 Barrera de seguretat metàl·lica. 
Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl・liques de perfil tipus de doble onda, han de 
complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE-135 122. 
L’acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025 per al tipus S 235 
JR, de gruix nominal tres mil・límetres (3 mm) amb tolerància de +1 mm. Per assegurar l’aptitud al 
galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor deuran complir: 
Si ≤ 0,03% i Si+2,5*P ≤ 0,09% 
El galvanitzat en calen serà fet dins d’un bany de zenc de contingut mínim en metall del 99%, i haurà 
d’aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 µm (cinc-cents grams per metre quadrat (500 g/m2)) 
per cada cara. 
2.7.3.1 Admissió d’us de la barrera de seguretat. 
Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de qualitat d’algun dels països 
membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d’AENOR, s’acceptarà siguin emprats a l’obra. 
En cas contrari, hauran de fer-se els assaigs dels punts següents per a comprovar les 
característiques dels materials i permetre el seu us. Aquests assaigs d’autorització d’us seran a càrrec 
del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
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2.7.3.2 Gruix de les barreres, pals i separadors. 
De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fabrica, mitjançant una taula de números aleatoris, 
el Director d’Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc peces elegides serà pesada amb una 
bascula d’exactitud de pesada igual o millor de deu grams (10 g). Se calcularan els valors del pes mig 
i la desviació típica de la mostra dels pesos:  
x = Σxi / n s2 = Σ(xi - x)2/(n-1)   amb n=25. 
Si els valors dels pesos mitjos son inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà el fabricant 
proposat. 
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(kg) 47,95 13,93 10,53 12,1 9,05 31,33 1,78 2,62 2,55 6,08 
2.7.3.3 Gruix de galvanitzat. 
De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig del fabricant, 
se’n prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l’aspecte superficial i el gruix del galvanitzat 
segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 
El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions apreciables a simple vista, tals com 
butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà presentar grumolls, rebaves ni 
acumulacions de zenc. 
Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en mes d’un 
15%. 
Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n triaran sis (6) d’entre les vint–i dos 
restants, i, si qualsevol d’elles incomplís les prescripcions imposades, no s’acceptarà el 
subministrament. 
2.7.3.4 Cargoleria. 
De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 peces de cada 
tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n assajarà una de les mostres: Es farà 
una inspecció visual percomprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i es contaran com defectuoses 
les que presentin qualsevol dels defectes esmentats. 
Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar l’adherència: si 
al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zenc deixant l’acer al descobert, 
es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals. 
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el gruix mig de 
recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la norma UNE 37 501. 
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Es consideraran defectuoses les peces on els valors mitjos obtinguts siguin inferiors a 250 g/m2 o 
35µm. 
Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peca defectuosa, s’acceptarà el 
fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es rebutjarà el fabricant; i si el 
nombre de peces defectuoses estes entre 0 i 3, caldrà repetir els assaigs sobre les peces de la 
segona mostra, de la manera esmentada, beró acumulant les peces defectuoses trobades a la 
primera sèrie d’assaigs a les contades a la segona. Aleshores, si a cada assaig resultessin 
defectuoses fins a tres (3) peces, s’acceptarà el fabricant, beró si ho fossin quatre (4) o mes, es 
rebutjarà. 
2.7.3.5 Informe sobre els assaigs d’identificació. 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, remetrà al director d’Obra un 
Informe on faci constar: 
• Data dels assaigs. 
• Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats. 
• Elecció de les mostres de peces. 
• Certificat amb els resultats dels assaigs. 
2.7.3.6 Altres materials. 
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin fonamentades en 
bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d’acer AEH 500 N. La placa per fixació de pals a obres 
de fabrica, serà d’acer AEH-410 b soldable, y els rodons d’ancoratge, preferiblement d’acer AEH 225 
L.  
Els electrodes per a la soldadura seran del tipus E.2.4.5.B, basic. 
2.7.4 Captafars retroreflectants utilitzats en senyalització horitzontal. 
2.7.4.1 Classificació. 
D’acord amb la Norma EN-1463-1, complint totes les característiques exigibles especificades a la 
mateixa. 
2.7.4.2 Materials. 
Compliran les condicions imposades a l’article 702 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999, (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
Els captafars a col・locar tindran un mínim de quatre cares retrorreflectants de color blanc i seran del 
tipus retrorreflectant 3, de fixació per adhesiu i de dimensions en planta (les que s’hagin triat pel 
projecte) i de 20 mm de gruix. 
Disposaran de la marca “N” d’AENOR o d’un document acreditatiu de certificació en algun país de 
l’Espai Econòmic Europeu. 
2.7.4.2.1 Etiquetat i marcat. 
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Tots els captafars seran marcats a la cara superior amb: 
• Numero i any de la Norma EN 1463-1. 
• Nom o marca comercial del fabricant. 
• Tipus de captafar per utilització, classe de reflector i deformabilitat. 
• Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat. 
2.7.4.2.2 Autorització d’us. 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de l’Espai 
Econòmic Europeu podran emprar-se sense altres exigències. 
Dels captafars que no disposin d’ells, es prendran en fabrica tres (3) peces de cada tipus a emprar i 
seran sotmesos als assaigs que els corresponguin dels esmentats al punt 1.1.5.1, segons sigui el 
tipus i classe, en un laboratori acreditat pel Ministerio de Fomento o el Departament de Política 
Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya. Aquests assaigs d’autorització d’us seran 
a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
Si el resultat dels assaigs fora satisfactori, s’admetrà el subministrament, i en cas contrari serà 
refusat. 
2.7.4.3 Seguretat i senyalització de les obres 
Aquest es un element d’abalisament a col・locar dins del voral. Tots els treballs necessaris 
(replanteig, distribució dels captafars, preparació de l’adhesiu i col・locació dels captafars) poden fer-
se des de fora de la calçada. 
2.7.4.3.1 Senyalització d’obres. 
Consistirà en una línia de cons amb reflexiu col・locats a distancies de deu metres (10 m) entre ells i 
sobre la ratlla límit de calçada i voral. A l’origen del tall de col・locació es posarà un senyal d’obres, i 
es limitarà la velocitat al llarg del tall a vint quilometres per hora menys de la permesa al tram de 
carretera. En acabar el tall es col・locara un senyal de limitació a la velocitat permesa. 
2.7.4.3.2 Proteccions personals. 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de cautxú. 
2.7.5 Abalisament 
2.7.5.1 Materials 
Compliran les condicions imposades a l’article 703 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
A la fabricació de fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques, es faran servir materials de 
substrat a base de polímers orgànics, flexibles i resistents a l’esquinçament, estables i resistents a 
d’intempèrie i especialment a les radiacions ultra violades; als panells direccionals, xapes 
conformades d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats i gruixos demanats per als senyals 
retrorreflectants; i als captafars retrorreflectants enganxats sobre la barrera de seguretat, no inclosos 
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en el capítol esmentat del PG-3, lames d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats demanades per a 
les lames de cartells de senyalització vertical. 
2.7.5.2 Etiquetat i marcat. 
2.7.5.2.1 Fites de vèrtex. 
Cada fita de vèrtex portarà gravades a la seva cara posterior les dades següents: 
• Logotip o nom del fabricant, amb grandària màxima de 10 cm*10 cm. 
• Data de fabricació (mes i any). 
• Nivell màxim de balast, que, des del sol, tindrà una altura màxima de vint centímetres (20 cm). 
2.7.5.2.2 Balises cilíndriques. 
Al cos de la balisa hauran de figurar de manera indeleble les dades següents: 
• Logotip o nom del fabricant, amb dimensions màximes de 10*10 cm. 
• Data de fabricació (mes – any). 
2.7.5.2.3 Condicions d’admissió a l’ús. 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, sigui la marca “N” 
d’AENOR o un altre segell o distintiu de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu, s’admetrà 
el seu us a l’obra. 
En cas contrari, el Director d’Obra haurà d’establir dos mostres representatives dels elements 
d’abalisament en fabrica, cadascuna d’elles formada per un nombre d’elements que, per a cada tipus, 
vindrà donat per la taula: 
 
Nombre d’elements 
d’un mateix tipus 
en aplec a fàbrica (N) 
Nombre d’elements 
d’un mateix tipus 
per mostra (S) 
2-8 2 
9-18 3 
19-32 4 
33-50 5 
51-72 6 
73-98 7 
Més de 98 (N/6)1/2 
Una mostra serà enviada a un laboratori homologat per a la realització dels assaigs esmentats, i l’altra 
serà guardada per a contraassaigs, si fos el cas. S’admetrà el subministrament si l’Informe del 
  
Projecte constructiu.     Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyó PK 62+000 al 67+000
 
 
Document núm.3 : Plec de condicions  62 
 
laboratori assenyala la conformitat de les característiques de totes les provetes tretes de la mostra 
amb les abans esmentades. De les que no hi hagués conformitat, aprofitant la segona mostra, el 
laboratori prepararà i assajarà doble nombre de provetes que per la primera comprovació de les 
característiques marrades. Si també ara hi haguessin disconformitats, es rebutjarà el 
subministrament. 
Aquests assaigs d’autorització d’us seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost 
de control de qualitat. 
2.7.5.3 Seguretat i senyalització de les obres 
2.7.5.3.1 Senyalització d’obres. 
Per a la col·locació de panells direccionals serà la mateixa que per als senyals verticals. 
Per a les fites d’aresta, com per als captafars emprats en senyalització horitzontal. 
Per a les fites de vèrtex i les balises cilíndriques, com per a la pintura de rètols, zebrats i símbols. 
2.7.5.3.2 Proteccions personals. 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de pell volta. 
2.8 Materials diversos. 
2.8.1 Fustes per a encofrats. 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a 
l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
2.8.2 Revegetació 
Compren la partida amb codi GR73001 del Pressupost del Present Projecte. 
Els treballs de revegetació consistiran en el subministrament de tota la instal·lació, ma d'obra, 
materials i equips necessaris, així com en l’execució de totes les operacions relacionades amb la 
hidrosembra. 
2.8.2.1 Llavors 
2.8.2.1.1 Condicions generals de les llavors 
Les llavors procediran de cases comercials acreditades i tindran les característiques morfològiques i 
fisiològiques de les especies escollides. Per a qualsevol partida de llavors s’exigirà el certificat 
d'origen, i aquest haurà d'oferir garanties suficients al Director d'Obra. 
El grau de puresa mínim admès serà, com a mínim, del noranta-cinc per cent (95%) del seu pes 
material envasat. El poder germinatiu serà, al menys, del vuitanta-cinc per cent (85%). 
Les llavors no estaran contaminades per fongs, ni presentaran símptomes d'haver sofert malalties. 
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2.8.2.2 Adobs 
S'empraran adobs tipus: 
• Adob inorgànic sòlid d'alliberament lent (3-4 mesos), compost per nitrogen ureic, amònic i 
nítric, superfosfat, potassi i microelements (15-9-15)+2 MgO. La dosi a emprar serà de 40 g/ 
m2. 
• Concentrat orgànic líquid compost per 40% de matèria orgànica, 20-22% d’àcids fúlvics, àcid 
indolbutiric i aminoàcids d'origen animal i vegetal. La dosi a emprar serà de 0'04 l/ m2. 
2.8.2.2.1 Elecció d’espècies i dosi de la hidrosembra 
Les categories de les llavors a utilitzar a les hidrosembres son les llavors certificades i llavors 
comercials. 
Llavor certificada: Disposa de garantia oficial d’identitat i puresa varietal. 
Llavor comercial: L’empresa garanteix la identitat de l’espècie i la puresa especifica. 
Les llavors s'han d'adquirir en un centre acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de 
reconeguda solvència. 
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia. 
No ha de tenir símptomes de malalties criptogàmiques, ni d'atacs d'insectes o d'animals rosegadors. 
Les barreges de llavors, pel que fa referència a varietats i quantitat de sembra, han de determinar-se, 
segons l’ús i finalitat a que es vulguin destinar, d'acord amb la D.T. 
El conjunt d’espècies vegetals que componen la barreja de llavors per a la hidrosembra han de 
satisfer les exigències següents: 
• Tenir creixement inicial ràpid. 
• Assegurar una coberta vegetal rapida del sol. 
• Assegurar una protecció rapida i persistent contra l’erosió en les estacions vegetatives 
posteriors. 
• Tenir un sistema radical dens en profunditat i/o en superfície. 
• Tenir poques exigències de sol, clima i manteniment. 
• Ser duradores i persistents. 
• Tenir un creixement reduït de fulles i tiges. En altituds elevades o en condicions extremes, 
totes les plantes herbàcies creixen poc. 
• Poder disposar de llavor durant les èpoques preferents de sembra i a preus assequibles. 
• Disposar de vegetació en les èpoques en les quals es mes probable un risc d’erosió elevat. 
Es preferible utilitzar llavors d’espècies autòctones i locals pròpies dels prats i herbassars de la zona 
d’actuació, tant les herbàcies com les llenyoses (arbustives i arbòries), de manera que la majoria de 
les especies sembrades tinguin una presencia perdurable. Vegeu la NTJ 07V: 1997 
  
Projecte constructiu.     Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyó PK 62+000 al 67+000
 
 
Document núm.3 : Plec de condicions  64 
 
2.8.2.2.2 Plantes autòctones per a revegetació: 
En revegetacions, especialment dins d’àrees naturals, cal avaluar l’origen autòcton de les llavors 
emprades, la composició genètica de les quals ha de ser semblant a la local. S’ha d’autenticar la seva 
procedència per tal deno contaminar genèticament la flora local. 
Especies herbàcies: 
Les especies herbàcies de gran recobriment son les que conformen la coberta vegetal que ha de 
reduir l’erosió superficial i per tant son les especies recomanades per a revegetar. Es interessant 
incloure especies quepresentin una bona dispersió lateral mitjançant rizomes o estolons. 
Les famílies de les especies herbàcies mes importants, utilitzades a les hidrosembres, son les 
gramínies i les lleguminoses. Les gramínies s’adapten a una gran amplitud de condicions 
edafoclimatiques. Les lleguminosesson plantes amb un sistema radical profund que viuen en simbiosi 
amb bacteris fixadors de nitrogen. Als sols pobres en nitrogen es interessant incloure-les a la barreja, 
preferentment inoculades amb coadjuvants biològics. Ates que les lleguminoses acostumen a ser 
plantes mes agressives que les gramínies, el percentatge de les llavors de lleguminoses no hauria de 
superar el 30 % en pes del total de la barreja de llavors. No es recomanable incloure, en el cas dels 
sols rics en nitrogen, llavors de lleguminoses a la barreja. 
Cal evitar que l’alçària de la coberta vegetal i l’existència d’espècies piròfites no sigui excessiva, 
sobretot en aquells llocs on el perill es molt evident, per tal de limitar el risc d’incendis. 
2.8.2.2.3 Especies d’establiment ràpid 
S’han d’incloure algunes especies d’establiment ràpid a la barreja, plantes de rapida germinació i de 
ràpid recobriment del sol que ajuden a crear un microclima favorable per al desenvolupament de la 
coberta vegetal. 
S’ha d’evitar posar en proporcions excessives les especies mes agressives, potents colonitzadores, 
per tal de permetre l’establiment de les especies d’instal・lació mes lenta. Es recomanable que el 
percentatge de les llavors d’espècies anuals d’establiment ràpid no superi el 10 % en pes del total de 
la barreja de llavors. 
Com a barreja tipus per talussos es proposa la següent: 
ESPÈCIE       % 
Lolium perenne   10% 
Poa trivialis   5% 
Trifolium repens  10% 
Agropyrum cristatum  15% 
Lolium rigidum   20% 
Medicago sativa  10% 
Lotus corniculatus  2% 
Onobrychis viciifolia  10% 
Cynodon dactylon  5% 
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Festuca arundinacea  13% 
*Dosi: mínim de 4l/ m2 de barreja d'hidrosembra amb 35 g/ m2 de barreja de llavors. 
El Contractista podrà modificar amb suficient antelació la barreja de llavors proposada, la qual haurà 
de ser acceptada per la Direcció d'Obra. 
Els elements i proporcions dels elements basics que s'empraran per m3 d'hidrosembra seran els 
següents:0,080-0,85 m3 d'aigua 60-62 Kg mulch de fibra curta 
7,5 Kg de llavors 10 Kg adob inorgànic sòlid 
10-12 Kg de fixador 10 l de concentrat orgànic líquid 
5 Kg bioactivador microbià 
Fixadors 
Son productes, que aplicats amb la hidrosembradora, formen una pel·lícula homogènia, elàstica i 
permeable sobre el terreny. Els fixadors són compostos formats per polibutandiens, alginats, derivats 
de cel・lulosa, derivats de mido, acetat de vinil, polímers sintètics de base acrílica, propionat de 
polivinil i d’altres. 
Els fixadors aplicats en les quantitats i dosis correctes han de complir les condicions següents: 
• Han de ser productes que, en ser projectats sobre el terreny, formin una capa superficial 
resistent a l’erosió i d’un espessor similar al que pugui ser afectat per aquella. 
• Han de ser no combustibles, no tòxics i biodegradables. 
• Han de ser compatibles amb altres productes que puguin reforçar o ampliar el seu camp 
d’aplicació. 
• Han de resistir les gelades. 
• Han de permetre la circulació de l’aire i el manteniment de la humitat del sol millorant la seva 
estructura. 
• No han d’alterar els processos biològics del sol. 
A mes, tècnicament, han de complir les següents característiques: 
• Ser estables a la llum del sol. 
• Ser miscibles amb l'aigua. 
• No afectar negativament la germinació i el desenvolupament de les plantes. 
• Ser preferiblement de llarga durada. 
Fertilitzants i afins: 
Sempre que l’anàlisi del sol i la barreja de llavors no ho desaconselli, son adequats tots els fertilitzants 
minerals o orgànics, amb els continguts garantits i de descomposició lenta i gradual del nitrogen 
(adobs d’alliberament controlat) i es podran combinar amb àcids húmics. 
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La dosi que cal aportar depèn de les característiques edafologiques del terreny, del tipus de 
manteniment i del tipus de coberta vegetal per a implantar. Aquesta dosi ha de donar resposta a les 
necessitats del primer cicle vegetatiu. 
Els fertilitzants minerals s’han d’ajustar a les especificacions de la legislació vigent. 
2.9 Altres materials 
Altres materials que no figurin en aquest Plec hauran de ser sotmesos a l’aprovació per part de 
l’enginyer Director de l’obra, devent presentar el Contractista tots els catàlegs, mostres, informes i 
certificats dels corresponents fabricants que es considerin oportuns. Si la informació no es considera 
suficient, podran exigir-se els assaigs oportuns per a identificar la qualitat dels materials a utilitzar. 
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3 UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 
3.1 Treballs generals. 
3.1.1 Replantejament. 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 
l’execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l’execució de 
cap d’obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 
L’aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 
responsabilitat d'aquest en l’execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 
replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el 
Director. 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, 
personal tècnic especialitzat, i ma d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec 
i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal 
esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi 
cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 
proporcionarà l’assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d’execució de les 
obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà 
els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel・les i bastides 
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la 
Direcció per les comprovacionsdels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics 
esmentats anteriorment. 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots 
els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu 
càrrec, els que pernecessitat d’execució de les obres o per deteriorament haguessin estat moguts o 
eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i 
ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 
3.1.2 Accés a les obres. 
Excepte prescripció especifica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, 
totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, 
sendes,passarel・les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de 
materials a l'obra, etc. 
Aquestes vies de comunicació i instal・lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 
conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 
lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 
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GISA es reserva el dret a que aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil i/o 
instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra 
definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a 
l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap 
abonament. 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a 
la utilització de les vies i instal・lacions, tant de caràcter públic com privat. 
GISA es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de 
comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix 
o per altrescontractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement 
i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, 
muntatge d'elementsmetàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal・lació definitiva. 
3.1.3 Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal・lacions auxiliars d'obra i de les obres 
auxiliars, necessàries per al’execució de les obres definitives. 
Es consideraran Instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 
continuació: 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d’àrids; fabricació, transport i col・locació del formigó, fabricació de mescles 
bituminoses, excepte si en el contracte d’adjudicació s’indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre Instal·lacions que el contractista necessiti per a l’execució de l'obra. 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l’execució de les obres definitives que, 
sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
a) Obres per al desviament de corrents d’aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l’execució 
de les obres objecte del contracte. 
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Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació 
i el manteniment de totes les instal・lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
3.1.4 Maquinària i mitjans auxiliars. 
El contractista esta obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 
maquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de les obres, en les condicions de 
qualitat, potencia, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del 
contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
La maquinaria i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l’execució de les obres, la relació de la 
qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar 
disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que 
puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la 
intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat 
reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que 
aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 
Si durant l’execució de les obres el Director observes que, per canvi de les condicions de treball o per 
qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del 
programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veies 
obligat a augmentar la importància de la maquinaria, dels equips o de les plantes i dels medis 
auxiliars, en qualitat,potencia, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les 
seves previsions. 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els 
preusindicació en contrari que figuri en algun document contractual. 
3.2 Moviment de terres. 
3.2.1 Aclariment i estassada del terreny. 
a) Definició. 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, 
brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 
b) Execució de les obres. 
Aquesta unitat d'obra s’executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
3.2.1.1 Enderrocs i demolicions. 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s’executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per 
sota de la cota mes baixa del terraplè o desmunt. 
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3.2.1.2 Escarificació i compactació. 
• Definició. 
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l’escarificació amb pues i la compactació 
prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l’escarificació la definirà 
en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
• Execució de les obres. 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent 
(95%) de la densitat optima del Proctor Modificat. 
3.2.1.3 Escarificació i compactació de ferms existents. 
Aquesta unitat d'obra s’executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 
L’execució d'aquesta unitat inclou l’escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari i la 
compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes 
esmentats. 
3.2.1.4 Neteja de paviments per rebre nous tractaments. 
Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superfície de transit de carreteres existents a les quals 
se’ls hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions 
d’adherència deles capes antigues amb les noves. 
La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a pressió. 
3.2.2 Excavacions. 
3.2.2.1 Consideració general. 
No s’autoritzarà l’execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb 
referències topogràfiques precises. 
3.2.2.2 Excavació de terra vegetal. 
• Definició. 
Consisteix en l’excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les 
obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 
• Excavació. 
• Carrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador. 
• Descarrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 
• Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització. 
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• Execució de les obres. 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director d'Obra un pla 
de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per 
l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s’utilitzarà 
maquinària lleugera i fins i tot si la terra esta seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva 
remoció.  
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de 
pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L’alçada dels cavallers serà d'1,5 
m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per 
evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traca per l'emmagatzematge de la terra vegetal 
de cavallers de 1,5 m d’alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges 
de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 
3.2.2.3 Excavació en desmunt. 
3.2.2.3.1 Definició. 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que esta situat per damunt del nivell de l’esplanació o 
caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sol seleccionat. 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
• L’excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot 
cunetes, zones d’emplaçament d'obres de fabrica fins a la cota d’esplanació general, 
banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades 
o no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 
excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui 
quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
• Les operacions de carrega, transport, selecció i descarrega a les zones d’utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 
diversos cops, així com la carrega, transport i descarrega des de l’últim emmagatzematge fins 
al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l’extensió i 
perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als 
plànols o per l'Enginyer Director. 
• La conservació, adequada dels materials i els canons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus 
de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
• L'allisada dels talussos de l’excavació. 
• Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
• Els camins d'accessos necessaris per a l’execució de les excavacions en desmunt. 
• Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
• Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 
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• Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 
mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potencia i fins i tot 
explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
3.2.2.3.2 Execució de les obres. 
Un cop esclarida la traca i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització, 
s'iniciaran les obres d’excavació, previ acompliment dels següents requisits: 
• S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un 
programa de desenvolupament dels treballs d’esplanació. En particular no s’autoritzarà a 
iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha 
preparats un o diversos talls de replè. 
• S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a 
judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona 
execució. 
L’excavació de calcades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació 
continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se 
l’execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències 
topogràfiques precises. 
En el cas de que el fons d’excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu 
(10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sol seleccionat del 
tipus E-2 o E-3. 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per 
altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, 
realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta 
unitat d'obra. 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment 
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest 
s’executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 
excavada. 
Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les 
mesures de correcció necessàries. 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 
d’execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació. 
En la propala de programa, s’haurà d'especificar com a mínim: 
• Maquinaria i mètode de perforació a utilitzar. 
• Longitud màxima de perforació. 
• Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 
• Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de carrega dels diferents tipus de barrinades. 
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• Mètodes per fixar la posició de les carregues en l'interior de les barrinades. 
• Esquema de detonació de les voladures. 
• Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d’excavació proposat en terrenys 
anàlegs als de l'obra. 
• l Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l’adequació del tipus d'explosius i dels detonadors. 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les carregues 
de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que 
s'estableixin per lesvibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, L’aprovació del 
Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l’obligació dels permisos adequats i 
adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. 
L’aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstancies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista 
haurà de presentar a l’aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no 
sigui objecte d'abonament. 
3.2.2.3.3 Drenatge. 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director. 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 
connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres 
provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s’executarà de manera que no es produeixin 
erosions a les excavacions. 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l’aprovació de l'Enginyer Director, 
davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l’excavació. 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o 
definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i 
aniran al seucàrrec les despeses corresponents. 
3.2.2.3.4 Toleràncies. 
Les toleràncies d’execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
• En les explanacions excavades en roca s’admetrà una diferencia màxima de vint-i-cinc (25) 
centímetres entre cotes extremes de l’esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar 
compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la 
diferencia anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície resultant ha 
d'esser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent d'executar el 
Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l’excavació corresponent, de 
manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 
• En les superfícies dels talussos d’excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i 
entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les 
excavacions realitzades en terra s’admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en mes o 
menys. 
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• En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferencies en cota 
de fins a deu (10) centímetres en mes i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en 
roca i de cinc (5) centímetres en mes o menys per a les realitzades en terra, tenint que 
quedar la superfície perfectament sanejada. 
• Aquestes toleràncies son d’execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 
3.2.2.3.5 Esllavissaments. 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics 
definits en els plànols. 
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables. 
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el 
Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i 
hagi empratmètodes adequats en quant a disposició i carrega de les barrinades. 
3.2.2.3.6 Pretall. 
En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el 
Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar 
perjudicis al terreny immediat al que ha d'esser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla 
de forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats 
amb explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a 
realitzar la voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els 
estudis i assaigs pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 
3.2.2.4 Excavació de rases, pous i fonaments. 
3.2.2.4.1 Definició. 
S’entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 
fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
Compren les següents operacions: 
• L’excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons 
de l’excavació. 
• Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions 
amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el 
percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
• Les operacions de carrega, transport i descarrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com 
la carrega, transport i descarrega des de l’últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o 
abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 
• La conservació adequada dels materials i dels canons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus 
de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
• Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
• Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
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3.2.2.4.2 Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
• Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
• S’entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització 
de mitjans mecànics de gran potencia i fins i tot explosius o martell picador. 
3.2.2.4.3 Execució de les obres. 
No s’autoritzarà l’execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases 
amb referències topogràfiques precises. 
Les fondàries i dimensions de fonaments son les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, 
a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l’excavació, fixi, per escrit, altres 
fondàries i/o dimensions. 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 
suposades, es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves 
condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments 
satisfactoris. 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada 
mínima d'un metre (1m). No s’aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o 
no de l’excavació) ni es situarà maquinaria que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de 
l’excavació. 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats 
sense que existeixi en ells perill de vinclament. 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 
assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 
realitzant en el seu lloc, l’excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, 
el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les 
característiques del sol, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les carregues, tant 
estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 
qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot 
el material que caigués a l’excavació serà extret pel Contractista. 
Un cop assolit el fons de l’excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 
toleràncies respecte a la cota teòrica en mes o en menys, de cinc centímetres +5cm) en el cas de 
tractar-se de sols, i enmes zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractes de roca. 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fabrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 
s'asseguraran contra l'esponjament, l’erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop 
l'Enginyer Director hagidonat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal 
com irrupció d'aigua, moviment del sol, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures 
necessàries. 
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El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l’aprovació de l'Enginyer Director 
davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l’excavació. 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 
provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les 
obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 
operacions es puguin executar sense interrupció. 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinaria de gran potencia, i fins i tot explosius o 
Martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 
d’execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació. 
En la propala del programa s’haurà de, com a mínim, d’especificar: 
• Maquinaria i mètode de perforació a utilitzar. 
• Longitud màxima de perforació. 
• Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
• Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
• Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de carrega dels diferents tipus de barrinades. 
• Mètodes per fixar la posició de les carregues en l'interior de les barrinades. 
• Esquema de detonació de les voladures. 
• Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d’excavació proposat en terrenys 
anàlegs al de l'obra. 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l’adequació del 
tipus d'explosius i detonadors. 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les carregues de 
voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin 
per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 
L’aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l’obligació dels permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de 
l'obra o a tercers. 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 
materials. 
L’aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstancies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista 
haurà de presentar a l’aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest 
sigui objecte d'abonament. 
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Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 
s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l’excavació en roca hauran de 
ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats 
excessivament prims. 
3.2.3 Terraplenats i rebliments. 
3.2.3.1 Terraplens o pedraplens. 
3.2.3.1.1 Definició. 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l’extensió, reg, 
compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material procedents de les excavacions. En 
el cas del terraplè format per materials seleccionats procedents de préstecs autoritzats, inclou el 
cànon d'extracció, selecció de material, excavació i carrega mecànica, transport al lloc d’utilització, 
escarificat i compactació del terreny natural i l’extensió, reg, compactació, allisada de talussos i 
mitjans auxiliars. 
 En el cas dels pedraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l’extensió i compactació de materials 
petrisadequats procedents d'excavacions en roca. 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
• Preparació de la superfície d'assentament 
• Precaucions especials a tenir en compte en l’excavació, carrega i transport del material petri. 
• Extensió i compactació del material en tongades. 
• Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
• Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
En el cas del pedraplè format per materials seleccionats procedents de préstecs autoritzats inclou, a 
mes a mes: 
• Cànon d’extracció. 
• Selecció del material. 
• Excavació amb qualsevol mitja que fos necessari, inclòs explosius i carrega mecànica. 
• Transport al lloc d’utilització. 
• Execució de les obres. 
L’execució de les obres i els equips necessaris hauran d'acomplir les especificacions dels articles 
330.5 a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà 
en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de 
replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els 
fons de l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum 
excavat amb el conjunt del terraplè. 
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Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant 
materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades 
successives, de gruix uniforme i sensiblement paral・leles a l’esplanada i fins a 50 cm per sota de la 
mateixa. 
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles 
s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s’estendrà la que segueixi 
fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions. 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 
d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de 
Transports i Mecànica del sol (NLT). 
En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s’efectuarà de forma que l'humitejament 
dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat 
optima del'Assaig Proctor Modificat. 
Es determinarà com terraplè estructural el compres fins el punt exterior del voral i no la berma amb els 
talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control 
es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 
3.2.3.1.2 Compactació. 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
• El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a 
l'Assaig Proctor Modificat. 
• El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a 
l'Assaig Proctor Modificat. 
• La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 
compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor 
Modificat 
• El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 
3.2.3.2 Rebliments localitzats. 
3.2.3.2.1 Definició. 
Consisteix en el subministre, l’extensió i compactació de sols en rases, extrasdos d’obres de fàbrica o 
altres zones que no permetin la utilització dels mateixos equips que per l’execució de terraplens. 
Queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
• La preparació de la superfície d’assentament. 
• Els materials necessaris, procedents de l’excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 
d’aquest plec. 
• L’extensió d'una tongada. 
• La humificació o dessecació d'una tongada. 
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• La compactació d'una tongada. 
• La repetició de les tres ultimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del 
rebliment. 
• Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
3.2.3.2.2 Execució de les obres. 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el 
gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l’extradós, es procedirà al replè i compactació 
del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest. 
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la 
rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
El replè de fonaments de petites obres de fabrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per 
cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 
En el nucli dels terraplens situats en l’extradós d'estreps d'obres de fabrica, murs de contenció de 
terraplens i testeres de passos inferiors, la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la 
màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà 
segons el que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla 
en central de formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin les 
condicions fixades per a la fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment 
acomplirà les funcions de la llosa de transició a disposar en els trasdós de les obres de fabrica. 
3.2.4 Acabats. 
3.2.4.1 Allisada de talussos. 
3.2.4.1.1 Definició. 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i 
capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 
3.2.4.1.2 Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
3.2.4.2 Aportació i extensió de la terra vegetal. 
3.2.4.2.1 Definició. 
Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en: 
• L’aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 
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• La seva extensió i tractament. 
Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
3.2.4.2.2 Execució de les obres. 
La terra vegetal s'ha de col・locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que 
assenyali l'Enginyer Director. 
Quan la terra vegetal s'hagi de col・locar sobre sols permeables, s’haurà d'estendre primer una capa 
de sol cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 
Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament netes 
desprès de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície (mitjançant llaura) 
fins una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del terreny. 
3.2.5 Obres diverses. 
3.2.5.1 Camins d’accessos als talls. 
En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les 
excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge 
transversal. 
S’inclou qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la formació, 
manteniment i eliminació si cal dels camins. 
3.3 Drenatge. 
3.3.1  Cunetes i baixants. 
3.3.1.1 Cunetes de formigó executades a l'obra. 
3.3.1.1.1 Definició. 
Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions assenyalades 
als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400 del PG-3. 
A cunetes revestides s’emprarà formigó en massa, tipus TTP-10. 
3.3.1.1.2 Execució de les obres. 
En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la inclinació 
de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada deu metres (10 
m) amb la seva corresponent closa. 
3.3.1.2 Cunetes sense revestir. 
3.3.1.2.1 Definició 
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Les cunetes previstes en aquest projecte s’ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als 
plànols. 
3.3.1.2.2 Execució de les obres 
Les cunetes es perfilaran segons les mides indicades als plànols. S’hauran de mantenir netes durant 
tota la durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s’aprofitin es farà una neteja i 
reperfilat de les mateixes, per deixar-les amb els pendents i dimensions assenyalades als plànols. 
3.4 Afermats. 
3.4.1 Tot-u artificial. 
3.4.1.1.1 Definició. 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
• La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
• L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 
• Refí de la superfície de la ultima tongada. 
Tots els treballs, maquinaria, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució 
d’aquesta unitat d’obra. 
Extensió de tongada. 
La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estes haurà 
d’esser aprovat pel Director de l’Obra. 
3.4.1.1.2 Densitat. 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima 
obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà 
l’ amplada i pendent de la secció transversal. 
A mes es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 
disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, 
etc. 
• El perfil no haurà de diferir del teòric en mes de 15 mm en cap punt. 
• La superfície acabada no haurà de variar en mes de 15 mm quan es comprovi amb un regle 
de 3 m aplicada tant paral・lela com normalment a l’eix de la carretera. 
• Carrega amb placa i altres especificacions.. 
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
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3.4.1.1.3 Control de qualitat. 
Complementàriament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ 
Es realitzaran els següents assaigs: 
• Cada dia: 
o 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
o 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
• Cada 5000 m3 de material produït: 
o 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
o 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
o 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
o 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
• Cada 15000 m 3 de material produït: 
o 1 Desgast de Los Ángeles, segons NLT 149/72. 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament. 
• 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
• 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
• 1 assaig de carrega amb placa, segons NLT 357/86. 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin 
realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
Criteris d’acceptació o refús del lot: 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat 
proctor modificada. 
3.4.2 Mescles bituminoses. 
3.4.2.1 Mescles bituminoses en calent. 
3.4.2.1.1 Definició. 
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Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de 
maneraque per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa 
i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 
L’execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
• Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
• Preparació de la superfície sobre la qual s’haurà d'estendre la mescla. 
• Fabricació de la mescla d'acord amb la formula de treball proposada. 
• Transport de la mescla. 
• Estesa i compactació de la mescla. 
• Tots els treballs, maquinaria, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
• Equip necessari per a l’execució de les obres. 
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 
T/H). 
b) ESTENEDORES: 
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes 
de dispositiu automàtic d'anivellament, o be per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per 
l'Enginyer director. 
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com 
la intermèdia i de transit. 
Com a mínim estarà composta per: 
• Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
• Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable 
entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
• Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
• El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i 
quantitat estesa. 
3.4.2.1.2 Execució de les obres. 
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 
Dins dels fusos prescrits, les formules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les 
mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director 
determinarà la composició de les diferents mides d’àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la 
qualitat sigui la mes gran possible. 
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També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
• Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
•  Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d’àrids i lligant. 
• Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
• La temperatura mínima de la mescla a la descarrega dels elements de transport. 
• La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la 
data d'inici dels aplecs a peu de planta. 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec 
perllongat. 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 
corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
Durant l’execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids 
corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la 
fabricació. El consum d’àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 
c) ESTESA DE LA MESCLA. 
L’alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant 
el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 
L’extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de 
compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la 
velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de 
sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte 
d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben 
ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d’homogeneïtat del material estes. 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 
3.4.2.1.3 Trams de prova. 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de 
cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la 
capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, 
be sigui la formula de treball, be l'equip de maquinaria, havent el Contractista d'estudiar i proposar les 
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necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d’execució sancionat per la 
practica i aprovat per l'Enginyer Director. 
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, desprès de cada sèrie de 
correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
3.4.2.1.4 Especificacions de la unitat acabada. 
A) GRANULOMETRIA: 
Les toleràncies admissibles respecte de la formula de treball seran (referides a la massa total dels 
àrids) les següents: 
• Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
• Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80 m: dos per cent (±2%). 
• Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la formula de treball, 
referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 
c) DENSITAT: 
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per 
cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm igual o 
superior a 6 cm; i noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per 
gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm. 
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en mes de dos (±2) punts percentuals 
respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-
159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 
3.4.2.1.5  Control de qualitat. 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
a.1) Lligant hidrocarbonat: 
De cada partida rebuda s’exigirà el certificat d’anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra segons 
la NLT- 121/85 per a la realització dels següents assaigs: 
• 1 penetració, segons NLT-124/84. 
• 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
• 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
• 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
• 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 
  
Projecte constructiu.     Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyó PK 62+000 al 67+000
 
 
Document núm.3 : Plec de condicions  86 
 
a.2) Àrids: 
Sobre cada fracció d’àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
• Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
o 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
o 1 equivalent de sorra per a l’àrid fi, segons NLT-113/72. 
o 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
• Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència. 
o 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
o 1 proporció d'elements de l’àrid gruixut amb dos (2) o mes cares de fractura, segons 
NLT- 358/74. 
o 1 desgast de Los Ángeles, segons NLT-149/72. 
o 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76 
• Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material. 
o 1 coeficient de polit accelerat (nomes per a capa de transit), segons NLT-174/72. 
a.3) Filler: 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre 
cada una d'elles: 
• 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
• 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
• 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
b.1) Fabricació: 
Mescla d’àrids en fred. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel mati i una 
altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 
• 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
• 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
Mescla d’àrids en calent. 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel mati i una 
altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
• 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
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• 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
Mescla bituminosa. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel mati i una 
altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
• 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
• 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
• 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la 
NLT-159/86 emprant series de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
• 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, 
emprant series de 6 provetes, per a mescles drenants. 
Cada setmana: 
• 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant series de 8 provetes, 4 per a immersió i 
4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
Temperatura. 
• Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d’àrid i de betum. 
b.2) Posada en obra: 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les 
limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 
b.3) Producte acabat: 
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents 
assaigs distribuïts aleatòriament: 
• 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar 
mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 
• 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants. 
• 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
• 8 determinacions de gruixos. 
• 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per l’assaig de tracció indirecte (o 5 si l’assaig 
es tan sols en sec. 
L’execució d’aquest últim assaig de tracció indirecte te el següent objectiu i procediment. 
Objectiu 
Aquest procediment te com a objectiu controlar la qualitat de les mescles bituminoses i la seva 
posada en obra mitjançant la determinació de la resistència a tracció indirecte dels testimonis 
obtinguts desprès de la seva 
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execució. La resistència a tracció indirecte es un paràmetre directament relacionat amb les 
característiques de la mescla, amb el seu procés d’execució i amb la qualitat aconseguida. 
Procediment 
La resistència a tracció de la mescla executada es determinarà en els testimonis cilíndrics de deu 
centímetres (10 cm) de diàmetre trets del ferm, podent-se fer servir per aquest assaig els testimonis 
extrets del ferm perdeterminar l’espessor i la densitat de la mescla col・locada, sempre que aquests 
no hagin estat deteriorats i presentin una superfície regular i una alçada mínima de quatre centímetres 
(4 cm). 
El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5) si s’assagen solament 
en sec o de vuit (8) si s’assagen en sec i en humit, segons el procediment indicat a continuació. 
D’aquests testimonis es determinaran les densitats i, si s’assagen en sec i en humit, es distribuiran 
aleatòriament en dos grups. Per a l’assaig en humit els testimonis no hauran de estar parafinats. El 
assaig en humit haurà de realitzar-se al 
menys en un (1) de cada tres (3) lots, i sempre en el primer lot controlat per cada tipus de mescla. Es 
considerarà com a lot la fracció de mescla construïda diàriament. 
Resistència en sec 
La resistència en sec es determinarà en testimonis que es troben a cinc graus Calcis (5 oC), per la 
qual cosa hauran estat a aquesta temperatura en un frigorífic, durant un temps mínim de quatre hores 
(4 h). L’assaig es realitzarà segons la NLT-346/90, amb els dispositius de carrega indicats en la NLT-
360/91, a la velocitat de cinc-centes vuit dècimes de mil・limetre per minut (50,8 mm/min). Quan no 
es disposi de càmara termostàtica en la premsa, s’hauran de prendre les mesures adients per a la 
realització de l’assaig amb rapidesa; no hauran de transcórrer mes de cinc minuts (5 min) des de que 
es treu el testimoni del frigorífic fins que es realitza l’assaig. 
La resistència en sec del lot s’obtindrà de la mitjana de les resistències obtingudes en l’assaig de 
cada testimoni, determinada segons la norma NLT-346/90, mitjançant la següent expressió: 
R = (2.P)/(π.h.d) 
a on, 
R = Resistència a tracció indirecte, MPa o N/mm2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm2) 
P = Carrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
π = Constant 3,14159 
D = Diàmetre del testimoni, mm 
Resistència en humit 
Abans d’assajar els testimonis a compressió diametral hauran d’estar durant vint-i-quatre hores (24 h) 
submergits en aigua a la temperatura de seixanta graus Celsius (60 oC). Desprès de assecar-se a 
l’aire seran introduïdes a dins el frigorífic a la temperatura de cinc graus Celsius (5 oC). El temps 
d'assecat a l’aire no serà inferior a vuit hores (8 h), i no hauran de transcórrer mes de dos (2) dies de 
la seva extracció del bany i el seu assaig. El temps mínim de permanència en el frigorífic per al seu 
condicionament a la temperatura serà de quatre hores (4 h). Un cop condicionats els testimonis a cinc 
graus Celsius (5 oC) es determinarà la resistència a tracció indirecte en humit de la mescla utilitzant la 
mateixa formula i procediment en sec. 
Resultats 
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Com a resultats d’aquests assaigs s’obtindrà: 
Rt(S) = Resistència a tracció indirecte en sec dels testimonis, en MPa.  
Promig dels valors obtinguts en el trencament en sec dels testimonis corresponents a cada lot. 
Rt(H) = Resistència a tracció indirecte en humit dels testimonis, en MPa. Promig dels valors obtinguts 
en el trencament en humit dels testimonis corresponents a cada lot. 
ICt = Índex de resistència conservada dels testimonis, en %, obtingut mitjançant la següent expressió: 
ICt = [ Rt(H)/Rt(S) ] x 100 
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per a 
mescles denses, semidenses i gruixudes. S’admetrà com a màxim que dues mesures que essent 
inferiors al cent percent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 
El percentatge de buits no diferirà en mes de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542 
S’admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
El gruix mitja no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no mes de dos (2) mesures 
podran presentar resultats que baixin d’allò especificat en mes d'un deu per cent (10%). 
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542. 
Referent a la qualitat de les mescles per l’assaig de tracció indirecte, tindran els següents criteris 
d’acceptació o rebuig i, en el seu cas, de penalització: 
La resistència mitjana a tracció indirecte dels testimonis, en sec i en humit, a la temperatura de cinc 
graus Celsius (5 o C) variarà en funció del tipus de mescla, havent de ser igual o superior als valors 
d’acceptació. A mes a mes el ICt serà major de 75. 
 
Tipus de 
mescla 
Acceptació Rebuig 
Sec 
(MPa) Humit (MPa) 
Sec 
(MPa) Humit (MPa) 
G 20 i G 25 2.0 1.5 1.6 1.2 
D 20 i S 20 2.5 1.9 2.1 1.6 
D 12 i S 12 2.2 1.7 1.8 1.4 
 
Per la recepció i aprovació del lot objecte de l’assaig, Rt(S) i Rt(H) hauran d’esser superiors o igual als 
valors d’acceptació i l’índex ICt > 75%. 
En cas contrari es realitzaran les següents penalitzacions: 
• Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d’acceptació i superiors al de rebuig, s’aplicarà 
una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat. 
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• Si l’índex ICt es menor del setanta-cinc per cent (75%), s’aplicarà una penalització econòmica 
del tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
• Si mes del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra son inferiors als valors de 
rebuig, s’aplicarà una penalització econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat 
Si concurreixen simultàniament algunes de les tres circumstancies anteriors, s’aplicarà una 
penalització econòmica corresponent a la suma de les penalitzacions concurrents. 
• En els casos de que Rt(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig no s’acceptarà el lot i 
s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot. En aquest cas no s’aplicarà 
penalització econòmica especifica per aquest concepte, però el contractista haurà d’assumir 
els costos de fressat i reposició de la capa de ferm. 
3.4.2.1.6 Toleràncies geomètriques. 
a) DE COTES I AMPLADA: 
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica.  
Ambdues no hauran de diferir en més de 10 mil・limetres (10 mm) en capes de transit, intermèdia, ni 
de 15 mil・limetres (15 mm) en capa de base. 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser 
inferior a la teòrica. 
b) DE GRUIX: 
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció 
tipus dels Plànols, excepte la capa de transit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent 
(100%). 
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'esser inferior al mínim previst a la secció tipus dels 
Plànols. 
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre 
mil・limetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-
334/88. 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viagraf segons la NLT-332/87 no haurà d'excedir 
de 5 dm2/hm. 
3.4.3 Regs i tractaments superficials. 
3.4.3.1 Regs d’emprimació. 
3.4.3.1.1 Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
• Preparació de la superfície existent. 
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• Aplicació del lligant bituminós. 
• Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
• Tots els treballs, maquinaria, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a 
terme correctament l’execució d'aquesta unitat d'obra. 
3.4.3.1.2 Dosificacions. 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 
• Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2) d’emulsió asfàltica tipus ECI 
com a reg d’emprimació, a calcades i vorals. 
• Equip necessari per a l’execució de les obres. 
• Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
• Execució de les obres. 
• Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
• Limitacions de l’execució. 
• Son les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
3.4.3.2 Regs d’adherència. 
3.4.3.2.1 Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
• Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'esser aplicat el reg. 
• Aplicació del lligant bituminós. 
• Tots els treballs, maquinaria, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
3.4.3.2.2 Execució de les obres. 
S’estarà a allò disposat a l’article 513 del PG-3 incorporat en el PG-3 per l’Ordre FOM 891/2004, amb 
les següents prescripcions addicionals: 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s’efectuarà el reg esta neta, sense materials lliures i 
acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra. 
A fi de poder garantir una dotació uniforme tant longitudinal com transversalment, serà preceptiva la 
utilització de cisternes de reg amb rampa. La Direcció d’Obra podrà autoritzar altres sistemes prèvia 
justificació. 
3.4.3.2.3 Control de Qualitat. 
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 
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El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que 
figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides als 
Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d’emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) 
o per cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb 
arranjament a la Norma NLT- 121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 
• 1 carrega de partícules, segons NLT-194/84. 
• 1 residu per destil・lació, segons NLT-139/84. 
• 1 penetració sobre el residu de destil・lació, segons NLT- 124/84. 
En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat d'acord 
amb el lligant seleccionat. 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl・liques o 
fulles de paper o un altre material similar, col・locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 
Es considerarà com a lot que s’acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres 
quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es 
prendran sis (6) mesures perlot admetent com a màxim diferencies d'un 10 per cent (±10%) de la 
dotació exigida. 
Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar un 
assaig de tall amb el següent procediment, que te per objectiu controlar la qualitat dels regs 
d’adherència. 
El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes bituminoses a 
assajar un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això s’introdueix el 
testimoni en dues mordaces semicilíndriques i es col・loca horitzontalment en la base de l’assaig, 
Mitjançant aquest procediment es converteix el testimoni en una biga birecolzada, on la secció 
d’assaig, al estar molt pròxima al punt de recolzament, solament esta sotmès a un esforç tallant. 
La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu 
centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2) 
capes. El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), considerant-se 
com a lot el corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no superi els dos mil cinc-
cents (2500) metres quadrats. Si la superfície regada en un dia supera aquest valor, es dividirà en 
diferents lots de superfície semblant, inferior a dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. 
Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, formada per dues peces 
simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints que, mitjançant 
una sèriede cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de manera que la junta i la capa 
superior quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distancia del canto superior del mateix. 
L’execució de l’assaig es porta a terme col・locant els testimonis confinats per les mordaces en 
posició horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm; sobre un d’aquests 
punts es col·loca el motlle metàl・lic i sobre l’altre la part superior del testimoni de manera que la 
junta d’unió entre les capes quedi a 5 mm de distancia i, conseqüentment, el canto del motlle quedi a 
10 mm. 
El pistó de la premsa es col・loca sobre el motlle metàl・lic indeformable, en la part central del 
conjunt recolzat, i s’aplica una carrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de 
forma que sobrela unió de les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç 
tallant i el moment flector es pràcticament nul. 
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La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 oC. Durant l’assaig s’obtindrà la 
carrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de la carrega amb el 
desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic adequat. Les tensions tangencials 
o resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al lot corresponent s’obtindrà com a mesura de 
les resistències obtingudes enl’assaig de cada testimoni, definit mitjançant la següent expressió: 
R = (P/2) / S 
essent, 
R= Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 
P = Carrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
S = Superfície de la secció transversal, mm2 
Si algun dels testimonis extrets presentes les capes desenganxades o es desenganxessin en el 
moment de l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la. 
3.4.3.2.4 Resultats 
Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 
R  = Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el trencament 
dels testimonis corresponents a cada lot. 
3.4.3.2.5 Criteris d’acceptació o rebuig 
La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels testimonis a la 
temperatura de vint graus Celsius (20 oC) variarà en funció de les capes que el componguin, havent 
de ser igual o superior als valors d’acceptació. 
TIPUS D’INTERFASE ACCEPTACIO (MPa) 
Rodadura-Intermitja 0.6 
Intermitja-Base 0.4 
Base-Base 0.3 
Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 
• Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa per 
compte del Contractista o seestudiarà la mancança de capacitat estructural produïda per la 
falta d’adherència determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de deflexions 
previstes en el ferm, que serà executat per compte delContractista. 
• Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i mes del vint per cent (20%) 
dels valors individuals de la mostra son inferiors en mes de 0.2 MPa als valors d’acceptació, 
s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa superior de la mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat. 
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3.5 Armat. 
3.5.1  Armadures passives en formigó armat i pretesat. 
3.5.1.1 Els especejaments. 
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb 
suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els 
plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud 
d'aquests. 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir 
la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com “borriquetes”, 
rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla 
d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
3.5.1.2 Els separadors. 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors 
de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu 
nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm2. 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en 
plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que puguin 
desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols 
(paral・lels als paraments), ientre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 
Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i 
desprès d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
Els separadors laterals de les armadures es col・locara abans que els encofrats. Abans de procedir 
al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d’òxid no adherent. En cas que 
ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
3.5.2 Armadures actives en formigó pretesat. 
La col·locació de l'armadura activa, l’enfilat, en el seu cas, i l’operació de tesat s’ajustarà a allò 
especificat en la instrucció EP-80. 
A més, es compliran els següents requisits: 
• El contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb suficient 
antelació, el sistema de pretensat. 
• Si l'armadura activa s'enfila en la beina abans que la peca estigui formigonada es tornarà a 
comprovar la geometria d'aquesta i la seva estanquitat. 
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• L’operació de tesat no s’iniciarà fins conèixer els resultats de la ruptura de provetes de 
formigó i amb la preceptiva autorització de la direcció d'obra. 
• Abans de començar les operacions de tesat es procedirà a la comprovació de la calibratge 
dels gats. 
• No es permetrà el tall de cables per procedir a la injecció en tant en quant no existeixi 
autorització expressa per part de la direcció d'obra. 
• Es prestarà especial atenció a assegurar la immobilitat de las beines durant el formigonat. A 
tal efecte cada mig metre, almenys, es disposaran els elements necessaris per assegurar la 
fixació de la beina. 
3.6 Formigonat. 
3.6.1 Aspectes generals. 
3.6.1.1 Definició. 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
• L'estudi i obtenció de la formula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris 
per a la fabricació i posada en obra. 
• La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
• L’execució i tractament dels junts. 
• La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
• L'acabat i la realització de la textura superficial. 
• L'encofrat i desencofrat. 
• Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d'obra de la col・locació i fixació 
de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà cap 
tasca sense aquesta autorització. El contractista esta obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació 
per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 
element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra. 
3.6.2 Pla de formigonat. 
El pla de formigonat consisteix en l’explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà 
per a la bona col・locació del formigó. 
En el pla es farà constar: 
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• Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar 
en cada unitat. 
• Forma de tractament dels junts de formigonat. 
Per a cada unitat es farà constar: 
• Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i 
d'altres). 
• Característiques dels mitjans mecànics. 
• Personal. 
• Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
• Seqüència reblert dels motlles. 
• Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 
• Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
• Sistema de curat de formigó. 
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat 
serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d’esporàdics regs del formigó, 
sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una 
lamina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg 
continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l’ús de materials filmògens, que 
s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament 
desprès del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmogen estes a tota 
la superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 
instruccions de la direcció d'obra. 
3.7 Elements auxiliars. 
3.7.1 Encofrats i motlles. 
3.7.1.1  Definició. 
En la col·locació d’encofrats queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
• Els càlculs de projecte dels encofrats. 
• Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
• El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
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• Els productes de desencofrat. 
• El desencofrat. 
• Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
3.7.1.2 Tipus d'encofrat. 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte son: 
Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d’alçats de murs i estreps. En aquests encofrats 
es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessariament 
uniformes, així com xapes metàl・liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel 
formigonat o la vibració. 
Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada 
i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil・limetres (24 mm) i una amplada que 
oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades 
als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil・limetres ( 20 
mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 
Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i 
encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes 
d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de 
deu mil·límetres (10 mm). 
3.7.1.3 Execució. 
No es permetrà reutilitzar mes de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un 
producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 
suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que 
estarà sotmès com aconseqüència del desencofratge o descimbrament. 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el 
lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si 
excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 
3.7.2 Cindris. 
3.7.2.1 Definició. 
Queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
• El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 
• Preparació del fonament del cindri. 
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• Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i 
aparells de descens del cindri. 
• Proves de carrega del cindri quan s'escaigui. 
• Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 
• Qualsevol treball, operació, material, maquinaria o element auxiliar necessari per a la rapida i 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
3.7.2.2 Materials. 
Els elements constitutius del cindri poden ser metàl・lics, de fusta o de materials plàstics, sempre que 
acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per l’experiència. En tot cas, el 
projecte de cindri haurà d'especificar la naturalesa, característiques, dimensions i capacitat resistent 
de cada un dels seus elements i del conjunt. 
3.7.2.3 Execució. 
Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà al seu muntatge 
per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions d'anivellament per constatar que 
els punts de recolzament de l'encofratge de la cara inferior de l'estructura s'ajusten en cota als càlculs 
amb les toleràncies prefixades. 
L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota carrega del 
cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar. 
Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 
El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència especifica per 
procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius corresponents sobre 
provetes deformigó. 
L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de contenir 
l'ordre i recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que composin el 
descimbrament. 
3.8 Senyalització i abalisament. 
3.8.1 Marques vials. 
3.8.1.1 Definició. 
Marca viaria, reflectoritzada o no, es aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent línies i 
signes, amb finalitats informatives i reguladores del transit. 
Les marques viaries projectades son: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 (marques 
viaries convencionals). 
Les zones a pintar s'indiquen al Document numero 2, Plànols. 
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El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra els 
punts on comencen i acaben les línies continues de prohibició d’avançar. 
Les unitats d’obra de marques viaries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i retirada de la 
senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el subministrament, 
emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de personal i 
maquinaria; la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la recollida, carrega i evacuació 
d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitja auxiliar per a 
desenvolupar-les i acabar-les en lescondicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el 
manteniment fins a la recepció provisional. 
3.8.1.2 Maquinaria d’aplicació. 
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en qualsevol cas, 
inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l’aplicació de 
pinturapolvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel 
transport dels materials necessaris. Tindrà les característiques tècniques següents: 
 
Característica Valor definitori 
Tipus de tracció Autopropulsada 
Potència mínima 36 cv 
Capacitats simultànies 
d’actuació 
Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada 
Circulant a 5 Km/h 
Salvant rampa del 8% 
Amb cabals de 12 l/min de pintura i 7 l/min de microesferes 
Mantenint constants les pressions d’aplicació. 
Autonomia Capacitats dels dipòsits: 
De pintura 320 l 
(proveït d’agitador automàtic i filtre) 
De microesferes de vidre 200 l 
Automatismes Sincronització simultània de dos pistoles 
Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat 
de totes les pistoles, accionable des de 
quadre de comandament. 
 
Característica Valor definitori 
Control de la 
dosificació 
- CAD (Control Automàtic de 
Dosificació).- 
- CVD (Control Visual de Dosificació).- 
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  Qualsevol sigui el tipus de sistema 
emprat deu 
assegurar que la dosificació de 
l’aplicació, 
independentment de la velocitat de 
desplaçament de la màquina, se 
mantingui 
entre el 95% i el 105% de la dotació 
especificada. 
Aplicadors de 
microesferes de 
vidre 
Els dispositius hauran d’estar 
sincronitzats de 
manera que, durant l’aplicació (circulant 
a 
velocitats d’entre 0 i 8 Km/h), cobreixin 
tota la 
superfície de la marca viària pintada. 
Podran emprar sistemes a pressió o de 
gravetat, proveïts de dispositius 
temporitzadors. 
Aplicadors de 
pintura 
Permetran l’aplicació de bandes d’entre 
10 i 
40 cm d’amplada constant i ben 
perfilada, 
sense fer servir discos limitadors ni altres 
elements que produeixin residus. 
Termòmetres i 
higròmetres 
La màquina estarà proveïda de medidors 
fiables de la temperatura i humitat 
atmosfèriques, i també de la temperatura 
del 
paviment. 
Neteja Disposarà d’un sistema de neteja que 
permeti rentar de manera ràpida els 
circuits 
pels que corren els materials. El líquid 
resultant de la neteja serà recollit dins 
d’un 
tanc o contenidor disposat a l’efecte per 
al seu 
reciclat, quedant prohibit vessar-lo a 
l’exterior. 
3.8.1.3 Dosificacions per aplicació. 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i 
amb les dotacions següents: 
• Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
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• Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 
metre quadrat (0,600 kg/m2). 
• Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred. 
• Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 
metre quadrat (0,600 kg/m2). 
3.8.1.4 Característiques essencials. 
Les característiques essencials de les marques viaries definides en la norma UNE 135 200(1), i els 
mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, són els següents 
 
CARACTERÍSTICA FACTOR MESSURAT NORMA APARELL MESURA 
Visibilitat nocturna Coeficient de 
retrorreflexió 
UNE 135 
270 
Retrorreflectòmetre 
Angle d’il·luminació: 
3.5º 
Angle ’observació:4.5º 
Il·luminant: CIE tipus 
A 
Visibilitat diürna Coordenades 
cromàtiques (x,y) 
Factor de lluminància (β) 
Relació de contrast (Rt) 
UNE 48 
073 
Colorímetre de 
geometria 45/0 
Il·luminant D 65 
Observador patró 2º 
Resistència a 
l’esllavissament 
Coeficient de resistència 
a 
l’esllavissament (SRT) 
UNE 135 
272 
Pèndol TRL 
Els valors exigits es donen mes endavant al control durant el període de garantia. 
3.8.1.5 Execució. 
L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu a la 
preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics (humitat, temperatura 
i vent), elpremarcat i l’eliminació de marques viaries existents. 
3.8.1.6 Control de qualitat. 
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels materials 
amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer els 
següents conceptes: 
• Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 
• Tipus i dimensions de la marca viaria. 
• Localització i referències sobre el paviment de les marques viaries. 
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• Data d’aplicació. 
• Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 
• Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en la 
durabilitat i/o les característiques de la marca viaria aplicada. 
3.8.1.6.1 Control de recepció dels materials. 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es corresponen amb 
la classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta verificació, es prendrà nota de la data 
de fabricació, i elDirector de l’Obra rebutjarà les partides de materials fabricades mes de sis (6) mesos 
abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat les condicions de manteniment, i les de menys de 
sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes. 
De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de segell de 
qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat farà els assaigs 
d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els de verificació següents: 
 
ASSAIG DE VERIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
TOLERÀNCIA AL 
DECLARAT PEL 
FABRICANT 
PINTURA Resistència al sangrat 
(Pintura aplicada a 720 
g/m2±10% sobre proveta de 
betum estàndard i celofan). 
UNE 136 201 Relació de contrast > 
0,96 
Estabilitat en envàs ple. 
(18 hores a 60ºC±2ºC). 
UNE 48 083 Variació de consistència 
≤5 KU. No hi hauran 
pells, qualls ni dipòsits 
durs. 
Envelliment artificial accelerat 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm i 
315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores 
de condensació a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
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Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 400 µm ± 40 µm 
amb aplicador Dr. Blade sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 24 
hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 
d’humitat i mantingudes 
horitzontals 150 hores en estufa 
a 45ºC ± 2ºC amb ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pes. 
β no variarà en més de 
0,03. 
Temps de secat (“no pick up” per 
rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) ≥ 0,95 
Rc (groga) ≥ 0,90 
Color. 
(Preparar proveta desengrasada 
d’alumini de 150*75*0,6 mm amb 
pel·lícula de 350µm±35µm, i 
mantenir horitzontal 168 hores a 
23ºC ± 2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Les coordenades 
cromàtiques de cada 
color 
han de ser dins del 
polígon 
assenyalat a la norma 
UNE 135 200/1 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada com la 
de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
 
 
ASSAIG DE VERIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
TOLERÀNCIA AL 
DECLARAT PEL 
FABRICANT 
TERMOPLÀSTICA 
D’APLICACIÓ EN 
CALENT 
Punt de rebliment UNE 136 222 ≥ 95ºC 
Resistència a fluir. (Con de 
material 
mantingut 24 hores a 60º +- 
2ºC) 
UNE 48 178 Pèrdua d’alçada < 
10%. 
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Color. 
(Preparar proveta 
desengrasada 
d’alumini de 150*75*0,6 mm 
amb 
pel·lícula de 350µm±35µm, i 
mantenir horitzontal 168 
hores a 
23ºC ± 2ºC i 50%±5% 
d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Les coordenades 
cromàtiques de 
cada 
color 
han de ser dins 
del 
polígon 
assenyalat a la 
norma 
UNE 135 200/1 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada 
com la 
de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,80 
Groga β≥0,40 
Estabilitat a la calor (6 hores 
a 
200º+- 2ºC) 
UNE 135 221 Β no variarà en 
més de 
0.03 
Envelliment artificial 
accelerat. 
(Preparar proveta 
desengrasada d’alumini de 
150*75*0,6 mm amb 
pel·lícula a 
2600 g/m2, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles 
de 
8 hores de radiació UV 280 
nm 
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en 
més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques 
seguiran 
dins del polígon 
especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no 
tindrà 
cap defecte 
superficial. 
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Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 3 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 45ºC 
± 
2ºC amb ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pes. 
Β no variarà en 
més de 
0.03 
 
ASSAIG DE VERIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
TOLERÀNCIA AL 
DECLARAT PEL 
FABRICANT 
PLÀSTIC 
D’APLICACIÓ 
EN 
FRED 
Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja amb la 
proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula durant un minut. 
Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de capa grossa, i 1200 g/m2 pels 
de capa fina. 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
(Sobre proveta de vidre de 
100*200*3 mm). 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts 
Color. 
(Preparar proveta desengrasada 
d’alumini de 150*75*0,6 mm amb 
pel·lícula de 350µm±35µm, i 
mantenir horitzontal 168 hores a 
23ºC ± 2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Les coordenades 
cromàtiques de cada 
color 
han de ser dins del 
polígon 
assenyalat a la norma 
UNE 135 200/1 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada com la 
de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
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Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar tres provetes com les 
de color, deixant-ne una de 
referència, i mesurar el color i 
factor de luminància de totes 
tres). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il·luminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm 
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà 
cap defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 1,5 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat  
relativa.  
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pes. 
Β no variarà en més de 
0.03 
Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres segons el ja 
esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell de qualitat, i s’assajarà el 
percentatge demicroesferes defectuoses i l’índex de refracció, segons norma UNE-EN-1423. 
Caldrà rebutjar els aplecs de: 
• Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o no entrin 
dins de les toleràncies marcades pels resultats dels assaigs d’homogeneïtat de la norma UNE 
135 200(2). 
• Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de defectuoses i 
índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de materials d’aquest Plec. 
Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans esmentades seran 
rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el subministrador acrediti al 
Contractista que totes lesunitats han estat examinades i assajades, i s’han eliminat les defectuoses o 
han estat corregits llurs defectes. 
En aquestes condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja esmentada. Si novament fossin 
classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l’obra. Si s’haguessin fet aplicacions de 
materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb material acceptat, al seu càrrec. 
El Director de l’Obra, a mes de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs, podrà 
identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que ho consideri 
oportú. 
3.8.1.6.2 Control de l’aplicació. 
Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls per a 
comprovar que son els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les dosificacions marcades. 
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Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, com si no. 
Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una sèrie de 
lamines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i en sentit 
transversal a d’ella,per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de mostra es col·locaran 
un mínim de deu (10) lamines separades trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m). 
Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris següents: 
Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, devent-se realitzar 
aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci 1/2), una pressa de mostres dels materials emprats. (Si fos decimal, 
s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 
Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la maquina, al que s’haurà tallat el 
subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de control es prendran dos (2) mostres d’un litre 
(1 l) cadascuna. 
Seran rebutjades les marques viaries aplicades en cada tram de control, si es dona algun d’aquests 
casos: 
• Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, sobre les mostres, 
els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 200(2). 
• Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes 
metàl・liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec. 
• a dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el paviment, 
expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 
• Les marques viaries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista 
al seu càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viaries seran sotmesos als 
mateixos controls que ho havien estatels rebutjats. 
El Director de l’Obra, a mes de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, podrà, 
mentre es fa l’aplicació, ordenar d’identificació de materials i la verificació de les dosificacions, sempre 
que ho consideri oportú. 
3.8.1.6.3 Control durant el període de garantia. 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics de 
les marques viaries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si 
compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 
 
 Paràmetres d’avaluació 
 Coeficient de retrorreflexió 
R’ (mcd*lx-1*m-2) 
Factor de lluminància (β) SRT 
 30 dies 180 dies 730 dies Sobre asfalt 
Permanent 
(blanca) 
300 200 100 0.30 0,45 
Temporal (groga) 150     0.20 0,45 
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Les marques viaries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista als seu 
càrrec. 
Les noves marques executades per substituir-les, seran sotmeses als mateixos controls d’aplicació i 
durant el període de garantia que ho havien estat les rebutjades. 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 
garantia, que les marques viaries compleixen les característiques essencials i les especificacions 
marcades enaquest Plec. 
3.8.2 Senyalització vertical. 
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt d’elements 
destinats a informar, ordenar o regular la circulació del transit per carretera i que tinguin textos i/o 
pictogrames. 
Seran fabricats i instal・lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit, i per 
això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanal dels 
vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de transit, i 
permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 
3.8.2.1 Senyalització vertical de codi. 
3.8.2.1.1 Definició. 
Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi son: 
• Subministrament, muntatge de senyals de transit de diferents formes, mesures i nivells de 
retrorreflectancia, incloent suport. 
• Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i tots els 
elements per a fixar-les als pals de suport. 
• Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport. 
• Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; subministrament, 
col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el subministrament del pal, 
introducció en el formigó tendre,aplomat i manteniment amb tornapuntes i falques. 
A mes, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions d’obra 
mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars per tal 
d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les característiques de qualitat demandes i en el termini 
contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
3.8.2.1.2 Control de qualitat. 
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació dels 
materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer els 
següents conceptes: 
• Data d’instal·lació. 
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• Localització de l’obra. 
• Nombre de senyals instal・lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) i 
naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 
• Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 
• Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin influir en la 
durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats. 
3.8.2.1.3 Control de recepció. 
A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es comprovarà la marca 
o referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat acceptada pel Director de 
l’Obra. 
Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri adient, podrà 
ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser enviades al laboratori 
acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3: 
• Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 
• Identificació del fabricant dels senyals. 
• Comprovació de les dimensions. 
• Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient de 
retrorreflexió 
(R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels polígons CIE; factor de lluminància (β)), d’acord 
amb els valors de les taules donades en aquest PPTP al parlar dels materials. 
I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El nombre de 
peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent: 
 
Nombre de senyals del mateix tipus 
En
 
a
m
u
n
te
ga
m
e
n
t 
2-
15
 
16
-
25
 
26
-
90
 
91
-
15
1 
28
1-
50
0 
50
1-
12
00
 
12
01
-
32
00
 
32
01
-
10
00
0 
10
00
1-
35
00
0 
En la 
mostra 
2 3 5 8 20 32 50 80 125 
Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, segons 
el nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o refusable l’aplec i 
quants senyals s’haguessin col・locat d’ell a l’arribada de l’Informe d’assaigs del laboratori acreditat. 
Els nombres per decidir seran els de la taula: 
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Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de senyals del 
mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra. 
Nivell de qualitat acceptable: 4,0 
Volum de la mostra 
(Ut) 
2-5 6-13 20 32 50 80 125 
Màxim d’unitats 
defectuoses per 
acceptació 
0 1 2 3 5 7 10 
Mínim d’unitats 
defectuoses per a 
rebuig 
1 2 3 4 6 8 11 
Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs fets, seran 
desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà de subministrar-los de nou, 
assajar-los i muntar-los una altra vegada. 
3.8.2.2 Senyalització vertical en alumini. 
3.8.2.2.1 Definició. 
La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitativa i prèvia 
aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els treballs següents: 
• Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viaria per a l'execució dels treballs 
d'acord amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 
• Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament i la 
verificació de gàlibs. 
• El replanteig dels senyals. 
• La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
• L’excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs l'entibació i l'esgotament si 
s'escau. 
• La carrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a 
l'abocador inclòs el cànon d'abocament. 
• El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, 
panells i qualsevol altre material necessari per a l'acabament del senyal. 
• La col·locació, vibrat i curat del formigó. 
• La col·locació d'ancoratges. 
• La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, 
panells, etc. 
• La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs. 
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• La retirada de la senyalització d'obres. 
• Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals. 
• L’execució de l'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els 
corresponents articles d'aquest plec. Una vegada executada l'excavació, la Direcció d'Obra 
examinarà el terreny de recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment 
per al fonament. 
• El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, es a dir, sense encofrar encara que 
les irregularitats de l'excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 
3.8.2.2.2 Mitjans Tècnics i Equips de Treball. 
Abans de l'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva comprovació i 
aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització. 
L'industrial disposarà d'instal・lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels equips 
materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de Condicions, Aquestes 
instal・lacions i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans esmentades. 
El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries per complir 
les especificacions del present Plec de Condicions. 
La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud per 
al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser substituït per altre 
personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista. 
3.8.2.2.3 Replanteig. 
Els criteris d’implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viaria d’orientació 
de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase d'aprovació. 
El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera fefaent el 
coneixement d'aquest manual. 
El replanteig dels senyals es realitzarà amb l'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb odòmetre (PK + 
distancia en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de ±7 m. En 
primera fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es comprovaran els 
gàlibs, la visibilitat i l'adequació a la normativa. En cas que la direcció d'obra aprovi la implantació, es 
procedirà a materialitzar elreplanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques 
formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció d'obra decideixi modificar la implantació 
dels senyals, es realitzarà una altra proposta quehaurà d'esser aprovada per escrit per la Direcció 
General de Carreteres. Posteriorment, es tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha 
assenyalat abans. 
3.8.2.2.4 Càlculs resistents. 
El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements que 
constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament. 
Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes: 
• UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 
cálculo. 
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• EN. 1999 Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio. 
S’adoptarà el valor de 1500 N/m2 per l'efecte de pressió mes succió del vent sobre les plaques. La 
deformació de les plaques per l'acció del vent no superarà la centèsima de la llum.  
El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el terreny es tindran en 
compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul s’adoptarà una relació d’ambdós 
coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior a 0,1 N/mm2 en el fons del 
fonament i a 0,03 N/mm2 en les parets laterals. La direcció d'obra podrà modificar aquests límits una 
vegada examinat el terreny. 
3.8.2.2.5 Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives 
dels materials. 
Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i 
quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per laboratori 
d'assaigs homologat. 
Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a: 
• Resistència estructural: Tracció. 
• Plec i desplegada. 
• Funcionament com a fusible el conjunt suport-base ancoratge. 
• Deformació: Deformació dels panells, lamel・les i unions. 
• Durabilitat: Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 
• Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 
• Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 
Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 
• assaig sobre carregues uniformes de simulació de la pressió del vent 
• assaigs de carregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats a tot 
arreu i en totes les direccions sobre la superfície del panell. 
3.8.2.2.6 Disposició dels panells i suports. 
La distancia mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 
DISTANCIA   TOLERANCIES   
HORITZONTAL  50 cm + 25 cm 
VERTICAL   220 cm + 15 cm 
En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris que 
estableixi el projecte o la direcció d’obra. 
A mes a mes es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 
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En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de 
l’extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a la banda de 
la calçada. El suportsobresortirà del panell 10 cm, amb una tolerància de + 5 cm. 
En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a un quart (1/4) 
de l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells. 
En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 en cas 
d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si es diferent. Entre plaques i caixetins d’identificació de carreteres la 
distancia serà deHb/4. 
3.8.2.2.7 Documentació de la senyalització realitzada. 
Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, un 
comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats. 
En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes aquelles 
incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs. 
La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà grafiat les 
alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de transit, perímetre dels 
passeigs i altres elements, havent l'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes natural, d’incorporar en 
els esmentats plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització informativa. 
En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades: 
• Data de col・locació del senyal. 
• Tipus de senyal col・locat. 
• Text. 
• Tipus de suport. 
• La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK calculat 
amb odòmetre (PK + distancia en metres). 
• Fotografia de legibilitat a una distancia de 500 Hb des de la línea del voral. 
• Fotografia a curta distancia. 
Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra aniran a càrrec 
de l'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi d'obra en suport 
informàtic. 
3.8.2.3 Període de garantia. 
Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i instal・lats 
amb caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment d’acord amb les normes 
lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la data de fabricació, o de quatre (4,5) 
anys i sis mesos des de la instal·lació. 
El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats mes de sis (6) mesos 
abans de ser col・locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins dels sis (6) mesos 
abans de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i conservats en condicions 
adequades. 
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3.8.2.3.1 Control durant el període de garantia. 
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les instruccions del 
fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i colorimètriques que seran, com a 
mínim, les següents: 
• Coeficient de retrorreflexio R (cd/(lux∗m2) amb angle d’observació α=0,2o, β1=β2=0 i angle 
d’entrada 5o, segons color: 
COLOR (cd/(lux m2)   Blanc  Groc  Roig  Verd   Blau 
   200   136      36     36       16 
• Els factors de lluminància (β) seran superiors als especificats, i les coordenades 
colorimètriques (x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les taules donades 
en aquest PPTP pels materials. 
• El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 1.5.5.2. 
d’aquest Plec per als elements d’abalisament. 
• Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser 
desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran 
sotmesos als mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien 
estat els rebutjats. 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 
garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques essencials i les 
especificacions marcades en aquest Plec. 
3.8.2.4 Seguretat i senyalització dels treballs. 
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de Carreteres 8.3- 
IC "Senalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres Complementaries i el Reglament 
General de Circulació. 
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la proximitat de 
l'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa d'aquests, 
tant en aquesta zona com en els seus marges o immediacions. 
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les restriccions i 
condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinaria de l’obra. Es tendirà 
sempre a minorarl'impacte de l'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància 
Mediambiental. 
Tota senyalització haurà d'estar suficientment il・luminada durant les hores nocturnes mitjançant 
elements lluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que especifiqui la Direcció 
d'Obra. 
Durant l'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït d'elements 
reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als automobilistes. 
Seran a càrrec de l'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i seguretat a 
causa de l’incompliment d'aquest article. 
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3.8.3 Barrera de seguretat metàl·lica. 
Complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat del PG-3 de l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus metàl·liques, d’acer 
galvanitzat i perfil de doble onda, així com les seves corresponents terminals, als llocs indicats al 
Document no 2: Plànols. 
Les unitats d’obra corresponents son: 
• Barrera de seguretat metàl・lica, de tot tipus, inclòs terminal curt i llarg. 
Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de materials (bandes, separadors, 
pals, cargols i captafars a fixar); el replanteig de les alineacions; el muntatge i desmuntatge de les 
senyalitzacions d’obra; l’aportació i actuació de maquinària per clavar pals i soldar perfils a planxes; la 
presentació de separadors sobre els pals amb fixació fluixa; la fixació de les bandes als separadors, si 
s’escau; l’anivellació i aplomat de les bandes; l’estrenyiment dels cargols per a la fixació acabada; i la 
col・locació de captafars on correspongui. 
Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la presentació sobre la barrera 
ja muntada; la fixació amb els cargols; i la col·locació de captafars, si s’escau. 
Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat metàl·lica, però adaptades a les 
particularitats pròpies dels terminals, com apareix a la denominació de les unitats i als Plànols. 
Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per 
acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i el manteniment fins a la recepció 
provisional. 
3.8.3.1 Fonaments de tanques de seguretat. 
Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny (sempre fora de la cuneta), salvat que la 
duresa d’aquest ho faci impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest 
últim cas, abans de col·locar la tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre el pal enclavat aïllat 
consistent a aplicar-li una força paral・lela al terreny i perpendicular a la direcció de la circulació 
adjacent, dirigida cap a l’exterior de la carretera, i amb el punt d’aplicació a 55 cm per sobre del nivell 
del terreny, i en mesurar el desplaçament de l’esmentat punt d’aplicació i de la secció del pal a nivell 
del terreny. Aquesta força s’anirà incrementant fins que el desplaçament del punt d’aplicació arribi a 
45 cm. 
Es considerarà que la resistència del terreny es adequada si s’acompleixen simultàniament les dues 
condicions següents: 
• La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm es superior a 8 
KN. 
• Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament del pal a 
nivell del terreny es inferior a 15 cm.  
En terrenys d’escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de fonaments dels pals, en 
una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà amb formigó HA- 
25/B/20/II a, disposant prèviament una armadura de 4 O 12, amb estreps de O 8 cada 50 cm, tota 
amb barres corrugades B- 50. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en el centre de la 
biga armada, per a clavar-hi els pals a traves d’aquests. Es disposaran junts transversals de 
formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb un quart d’una tanca. Els caixetins es 
rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant.  
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En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre adequat a les 
mesures transversals d’aquest (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. Aquest forat es 
podrà fer per perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un massís cúbic de formigó HA- 
25/B/20/II a, de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal s’ajustarà amb falques i els forats es 
rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb 
formigó.  
Si l’estructura que sustenta el parapet te dimensions verticals i resistència suficients, per exemple 
murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de diàmetre adequat al 
pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-los amb falques i reblerts de 
sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas.  
En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu format per una 
xapa soldada de 15 mm de gruix, amb quatre forats. El peu se subjectarà, mitjançant quatre femelles 
M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a tracció de 22 kN amb longitud mínima 
de 200 mm. Els ancoratges seran solidaris de l’estructura, be per haver estat col・locats en 
formigonar-la, be perquè s’hi hagin perforat forats i s’hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió.  
Si l’estructura de mur de maçoneria no te prou resistència, es col·locarà a sobre una biga de formigó 
HA- 25/B/20/II a, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 O 12, amb estreps O 8 cada 20 cm, per a 
allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que al paràgraf anterior. 
3.8.3.2 Execució. 
Les bandes portaran els elements d’unió especificats als plànols i la superposició es farà en el sentit 
del tràfic. 
En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fabrica, la separació dels pals serà de dos metres 
(2 m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera ja instal·lada, el forat 
necessari per a laseva unió a l'amortidor. 
Es col·locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una màxima de 
quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials no es possible la instal·lació de 
la mida normalitzada de banda en algun punt. 
3.8.3.2.1 Pals soldats a xapa a obres de fabrica: 
La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordo continu de gruix mínim de 
quatre mil·límetres (4 mm) amb electrode basic tipus E.2.4.5.B. 
El Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la deformació dels pals o 
danys alrecobriment, deguts al transport o a la instal·lació. 
El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que consideri 
oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas. 
3.8.3.3 Control d’execució. 
Inclou el control dels elements constitutius aplegats i el control de la unitat acabada. 
El Contractista remetrà diàriament al Director d’Obra un part d’execució al que farà constar: 
• Data d’instal·lació. 
• Localització de l’obra. 
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• Nombre d’elements instal・lats, tipus per tipus. 
• Situació de les barreres de seguretat. 
• Observacions i incidències que al parer del Director d’Obra poguessin influir en les 
característiques i/o la durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades. 
Caldrà comprovar la marca o referència dels elements aplegats constitutius de les barreres per a 
verificar es corresponen amb la classe i qualitat acceptada pel Director d’Obra. 
Els materials se comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot tindrà el nombre d’elements de 
cada tipus que entrin en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ells es faran els mateixos assaigs 
esmentats en aquest Plec 
per a acceptar els subministraments. Aplicant els mateixos criteris esmentats aleshores, es rebutjarà 
o acceptarà cada lot. Els lots rebutjats, hauran de desmuntar-se i substituir totes les peces dels tipus 
que hagin 
aparegut com defectuosos, cas de que ja fossin muntats, o treure'ls de l’aplec i substituir-los per 
altres, tot a càrrec del Contractista. Sobre els materials nous, es faran les comprovacions 
corresponents abans d’admetre’ls. 
3.8.3.4 Garantia. 
Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin segut objecte d’arrencament, 
ruptura ni deformació per l’acció del transit, fabricats i instal・lats amb caràcter permanent segons les 
normes aplicables i aquest Plec, així com conservats regularment d’acord amb les instruccions del 
fabricant, tindran una garantia mínima de tres (3) anys comptats des de la data de fabricació, i de dos 
anys i mig (2,5) des de lad’instal・lació. 
El Director d’Obra prohibirà la instal・lació d’elements fabricats mes de sis (6) mesos abans d’ella, i 
dels que, fabricats dins d’aquest termini, no haguessin estat conservats en condicions adequades 
d’emmagatzematge. 
Cada fabricant subministrador haurà de lliurar al Director d’Obra les instruccions de conservació dels 
productes proveïts per ell. 
3.8.4 Captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal. 
3.8.4.1 Definició. 
Son dispositius de guia òptica emprats generalment com a complement de les marques viaries, 
capaços de reflectir la major part de la llum incident mitjançant retrorreflectors per tal d’avisar, guiar o 
informar a l’usuari de la carretera. Poden estar formats per una o mes peces i fixar-se a la superfície 
del paviment mitjançant adhesius, ancoratges o incrustació. La part retrorreflectant serà unidireccional 
o bidireccional, quedant excloses les ominidireccionals. 
Els captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal inclouen: l’adquisició dels 
captafars dels tipus marcats al projecte; el transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig dels 
llocs on s’han d’instal·lar; la preparació de la superfície on han de fixar-se; l’aplicació de l’adhesiu 
segons instruccions del fabricant i la presentació i compressió del captafar per produir l’enganxament; 
tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per acabar les unitats amb la qualitat demanada i en el 
termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
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3.8.4.2 Control de qualitat. 
S’aplicarà als captafars en aplec i a l’obra acabada. 
3.8.4.2.1 Control de recepció dels captafars retrorreflectants. 
Es comprovarà l’etiquetat dels captafars en aplec per tal de comprovar es correcta d’acord amb lo 
assenyalat en aquest plec, i que els materials corresponen als tipus i marques admesos per ser 
emprats a l’obra. 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de l’Espai 
Econòmic Europeu podran emprar-se sense passar aquest control, a judici del Director d’Obra. Pels 
que no disposin de marca de qualitat, es prepararan dues mostres representatives: una, sobre la que 
fer els assaigs esmentats en aquest plec, serà enviada a un laboratori acreditat, i l’altra serà guardada 
pel Director d’Obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. 
Cada mostra, mentre la quantitat de captafars a emprar a l’obra sigui de menys de 20.000 unitats, 
estarà formada per tres (3) captafars de cada tipus a emprar; en superar aquella quantitat, la mostra 
serà de tres (3) unitats per cada deu mil (10.000). 
Tots els captafars aplegats d’un tipus del que els inclosos a la mostra presa i assajada no compleixin 
les característiques exigides de fotometria, colorimetria, coeficient de retrorreflexio, factor de 
lluminància i resiliència, seran rebutjats i solament podran presentar-se a una nova inspecció si el 
subministrador, pel mitja del Contractista, acredites haver examinat totes les unitats aplegades, i 
apartat totes les defectuoses. 
3.8.4.2.2 Part diari d’execució. 
El Contractista facilitarà al Director d’Obra cada dia de treball un part on farà constar: 
• Data. 
• Localització de l’obra i estat de la superfície. 
• Nombre i característiques dels captafars instal·lats. 
• Tipus de captafars i sistemes de fixació emprats. 
• Observacions i incidències durant la instal·lació que, al parer del  Director d’Obra, poguessin 
afectar les característiques i la durabilitat dels capatafars. 
3.8.4.2.3 Control de la unitat acabada. 
Al llarg del període de garantia es faran controls periòdics per determinar el nombre de captafars 
desplaçats respecte a la posició inicial que tenien sobre el paviment. 
L’obra serà dividida en trams de control, en un nombre variable segons el volum de captafars 
instal·lats. 
Es rebutjaran tots els captafars instal・lats a un tram de control quan: 
• Mes del dos per cent (2%) dels captafars no son ben fixats a la superfície del paviment. 
• Mes de cinc (5) captafars consecutius en alineació recta o mes de tres (3) en corba, han 
perdut llur posició inicial o han estat eliminats pel transit. 
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Els captafars dels trams rebutjats hauran de ser suprimits, substituïts i col·locats de nou pel 
Contractista al seu càrrec. Els captafars substitutius seran sotmesos al control de qualitat de recepció 
ja esmentat, també a càrrec del Contractista. 
3.8.4.2.4 Període de garantia. 
Els captafars permanents instal・lats a l’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, estaran 
garantits per el Contractista durant un període de dos anys i sis mesos (2,5 anys) des de la data de 
fabricació, o dos (2) anysdes de la d’instal·lació. 
Els captafars temporals, en les mateixes condicions, ho seran per nou (9) mesos des de la fabricació, 
o sis (6) mesos des de la instal·lació. 
El Director d’Obra podrà prohibir la instal·lació de captafars fabricats menys de sis (6) mesos abans si 
han estat mal conservats, i prohibirà la instal·lació dels fabricats mes de sis mesos abans de la data 
per instal·lar-los. 
3.8.5 Abalisament. 
3.8.5.1 Definició. 
Són elements d’abalisament retrorreflectants els dispositius de diverses formes, colors i grandàries, 
instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma, amb la finalitat de: 
• reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels elements de senyalització tradicionals 
(marques viaries, senyals i cartells verticals de circulació). 
• advertir de les corrents de circulació possibles. 
• no produir danys greus als vehicles que els colpegin. 
• reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals dels vehicles) en 
la mateixa direcció d’aquesta però en sentit contrari. 
Els tipus d’elements d’abalisament retrorreflectants als que es refereix l’article 703 del PG-3 contingut 
a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000), article al que deuran 
subjectar-se, son: 
• panells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques. 
3.8.5.1.1 Panells direccionals. 
Son, d’una manera generalitzada, dispositius implantats amb l’objecte de guiar als usuaris de les 
carreteres o indicar un perill específic. Poden ser emprats en abalisaments tant siguin temporals com 
permanents. 
Deuran disposar de la marca “N” d’AENOR. Les característiques de les parts no reflectants i de les 
reflectants, les exigències per admetre l’ús dels que no disposin de la marca AENOR i els mètodes de 
control són els ja esmentats per als senyals verticals retrorreflectants en aquest Plec. 
Inclouen materials i operacions semblants als esmentats a propòsit de les plaques de senyalització 
vertical, i al quadre de Preus no 1 van plegats amb aquestes unitats, com també els pals de suport. 
3.8.5.1.2 Fites d’aresta. 
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Les fites d’aresta son elements d’abalisament col・locats verticalment fora de la plataforma de la 
carretera i constituïts per: pal blanc; franja negra (no existeix al tipus III); materials retrorreflectants i 
elements d’ancoratge. 
Les fites d’aresta compliran les condicions dimensionals i físiques assenyalades a la norma UNE 135 
362. 
Les dels tipus I i II tindran una alçada màxima, abans de col·locades, de 1.550 mm, i les del tipus III 
una alçada mínima de 725 mm. 
Inclouen: l’adquisició, transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig; el muntatge i desmuntatge 
de la senyalització d’obres; la preparació del terreny per a ancorar-les, o de les barreres de seguretat 
o murs si s’escau; l’aplomat i orientació final; tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar-
les en les condicions demanades i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció 
provisional. 
3.8.5.1.3 Captafars sobre barrera metal・lica. 
El substrat i la lamina retrorreflectant compliran les condicions imposades pels materials de les lames 
de cartells verticals retrorreflectants. 
La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres quadrats (50- 
60 cm2) i de nivell de reflectància R2. 
No constitueixen unitat d’obra, però van inclosos a la barrera de seguretat. 
3.8.5.2 Col·locació. 
3.8.5.2.1 Panells direccionals de xapa d’acer galvanitzada. 
Seran sustentats en pals semblants als dels senyals de circulació, fonamentats en formigó, i deuran 
resistir una carrega uniforme sobre el panell de 200 kg/m2. 
3.8.5.2.2 Fites d’aresta. 
Els elements d’ancoratge asseguraran una altura de l’extrem superior de la fita d’aresta sobre el nivell 
de la calçada de 105 cm. 
Si l’ancoratge es fet a terra, una vegada col・locada la fita verticalment serà ancorada passant una 
vareta pel forat que hi ha a 250 mm de l’extrem inferior i es compactarà la terra al seu voltant de 
manera a garantir la verticalitat i immobilitat. 
Si es fa sobre roca, formigó o un altre element de característiques semblants, la fita s’assegurarà 
mitjançant una peca metal・lica galvanitzada al seu extrem inferior. 
Si es fa sobre qualsevol altre tipus d’element (mur, barrera rígida;...) la fita disposarà d’una peca de 
fixació adient. 
3.8.5.2.3 Captafars. 
La instal·lació de captafars es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de color ambre 
els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 
La separació dels reflectants serà de vint metres (20 m) en la secció normal de la via de circulació i de 
quatre metres (4 m) en les estructures. 
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Quan hi hagi barrera, el reflectant es col・locara al centre geomètric de la barrera de seguretat 
simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d’alçada; o sobre la banda inferior, 
en el cas de doblebarrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) d’alçada. 
3.8.5.3 Control de qualitat. 
S’aplicarà sobre els panells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars, 
en aplecs i instal·lats. 
Cada dia de treball, el Contractista facilitarà al Director d’Obra un part d’execució on figuraran els 
conceptes següents, com a mínim: 
• Data d’instal·lació. 
• Localització de l’obra i estat de la superfície. 
• Nombre d’elements d’abalisament retrorreflectants instal・lats classificats per tipus: panells 
direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars. 
• Situació dels elements d’abalisament retrorreflectants. 
• Observacions i incidències que, a judici del Director d’Obra, poguessin influir en les 
característiques i durabilitat dels elements instal·lats. 
3.8.5.3.1 Control de recepció. 
Cada partida d’elements d’abalisament arribada a l’obra anirà acompanyada d’un albarà on apareguin 
les dades següents: 
• Nom i adreça de l’empresa subministradora. 
• Data del subministrament. 
• Identificació de la fabrica productora. 
• Identificació del vehicle que els ha transportat. 
• Quantitat subministrada i designació de la marca comercial de cada tipus d’element. 
Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o document 
acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, de cada subministrament, si 
s’escau. 
Es comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar se corresponen amb la 
classe i qualitat aprovades per esser emprades a l’obra. 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, segell o distintiu de 
qualitat, no caldrà fer cap control complementari, si el Director d’Obra no disposes altra cosa. En cas 
contrari, es procedirà de la manera assenyalada en aquest mateix Plec en parlar dels materials, per a 
admetre l’ús i el subministrament. 
3.8.5.3.2 Control de la unitat acabada. 
El Director d’Obra podrà ordenar realitzar els assaigs no destructius de comprovació de 
característiques dels elements instal·lats descrits a la norma UNE 135 352, tant si els elements 
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disposaven d’un segell de qualitatcom si no, establint una mostra de cada tipus d’elements amb el 
mateix criteri esmentat per quan eren en aplec. 
Caldrà definir per a cada element de la mostra comprovada: 
• Característiques generals. 
• Tipus d’element i descripció segons el Reglament General de Circulació R.D. 13/1992 de 
31.01.92, per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre Transit, 
Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viaria. 
• Localització de l’emplaçament. 
• Carretera 
• PK 
• Sentit 
• Marge 
• Nom del fabricant i data de fabricació, segons norma UNE 135 332. 
•  Naturalesa del substrat (polimèric o metàl·lic). 
• Dimensions. 
• Identificació dels materials retrorreflectants i no reflectants (tipus, color, nivell), segons norma 
UNE 135 332. 
• Identificació visual dels materials retrorreflectants amb logotip i nivell, segons norma UNE 135 
332. 
• Observacions. 
• Ancoratges, pals sustentadors i cargoleria, segons normes UNE 135 312 i 135 314. 
• Pals: 
o Nombre 
o Secció 
o Tipus de perfil 
o Fabricant i data de fabricació 
o Observacions 
• Cargoleria (cargols, volanderes i femelles): 
o Nombre 
o Observacions 
• Ancoratges: 
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o Nombre 
o Tipus 
o Observacions. 
• Aspecte i estat físic general: 
o Rascades 
o Cops 
o Abonyegaments 
o Enfarinats 
o Despreniments 
o Corrosions 
o Altres desperfectes 
• Característiques de les zones retrorreflectants: 
o Coordenades cromàtiques (x, y) 
o Factor de lluminància, β en tant per u 
o Coeficient de retrorreflexio, en cd*lx-1*m-2 
• Característiques de les zones no retrorreflectants: 
o Coordenades cromàtiques (x, y) 
o Factor de lluminància, β en tant per u 
o Lluentor especular, en % 
• Gruix de plaques i lamel・les: 
o Xapa d’acer galvanitzat ≥ 1,8 mm 
o Lamel·les d’acer galvanitzat ≥ 1,2 mm 
o Lamel·les d’alumini extrusionat ≥ 2,5 mm 
• Característiques dels elements de sustentació i ancoratge: 
o A la cargoleria: aspecte superficial de cargols, volanderes i femelles. 
• Als pals: aspecte superficial i gruix mig del recobriment galvanitzat. 
Seran refusats tots els elements instal・lats d’un tipus, i hauran d’esser desmuntats, substituïts i 
muntats a càrrec del Contractista, quan: 
• el 20% dels continguts a la mostra tinguin dimensions fora de toleràncies o no presentin 
clarament llegibles les marques d’identificació exigides; 
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• mes del 10% dels continguts a la mostra no compleixin les condicions de color, lluminància i 
retrorreflexió marcades en aquest Plec al capítol dels materials. 
• mes del 10% dels continguts a la mostra presentin defectes corresponents a “aspecte i estat 
físic general” especificats a la norma UNE 135 352. 
• Abans de llur instal・lació, els elements substitutius hauran de subjectar-se al control de 
recepció esmentat. 
3.8.5.4 Període de garantia. 
Tots els elements de l’abalisament hauran d'estar garantits pel Contractista per un mínim de tres (3) 
anys a comptar des de la data de fabricació, o de dos anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació, quan 
hagin estat instal·lats d’acord amb les condicions d’aquest Plec, i mantinguts d’acord amb les 
indicacions del fabricant, i no hagin sofert trucs ni cops del transit, ni hagin estat arrancats per ell. 
El Director d’Obra prohibirà la col・locació d’elements fabricats mes de sis (6) mesos abans de la 
data d’instal·lació, per bones que haguessin segut les condicions de conservació i emmagatzematge, i 
podrà rebutjar els elements que, tot i havent estat fabricats dins del termini esmentat, no hagin estat 
emmagatzemats en condicions adients. 
3.8.6 Pretils 
Els pretils a disposar a totes les estructures i murs compliran les disposicions de l’Ordre Circular 
321/95 T i P i les directrius de la ‘Nota de Servicio1/95 S.G.C.’ de la Direcció general de Carreteres 
del Ministeri d’Obres Publiques. 
Els pretils a disposar a cada estructura estan totalment definits en els corresponents plànols del 
Document num. 2. 
Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions següents: 
• Subministrament de la peca prefabricada i dels seus elements d’ancoratge 
• Encofrat i desencofrat de la part de pretil formigonada ‘in situ’ 
• Armadures i formigó 
• Montants i passamà metal・lic 
• Tractament antioxidant de les parts metal・liques i pintat amb dues capes segons la tonalitat 
fixada pel Director de les Obres. 
• Captafars. 
• Qualsevol altre material u operació auxiliar necessari per a la correcta realització del pretil. 
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3.9 Obres diverses 
3.9.1 Elements prefabricats 
El Contractista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols i memòria 
de càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, a mes a mes de 
les dimensions, característiques i disposició dels materials, l’esquema estructural considerat , la 
definició de les hipòtesis de carrega, incloses les de muntatge, i els càlculs complerts d’esforços i de 
dimensionament de l’armadura i de comprovació de la fissuració en aquells cassos que s’escaigui a 
judici del Director de les Obres. Igualment hi hauran de constar les proves de càrrega a realitzar. 
També haurà de lliurar totes les dades que es sol・licitin referents al control de qualitat dels materials 
del prefabricat. 
3.9.2 Revegetació 
3.9.2.1 Definició 
Els treballs d'hidrosembra consistiran en el subministrament de tota la instal·lació, ma d'obra, 
materials i equips necessaris, així com en l’execució de totes les operacions relacionades amb la 
revegetació. 
3.9.2.2 Execució 
La revegetació es dura a terme immediatament desprès de fer la preparació del terreny, i es realitzarà 
sobre tots els desmunts i terraplens, prèvia estesa de terra vegetal. 
*Època d’execució: 
La hidrosembra es dura a terme durant la tardor o primavera, amb aquest ordre de preferència, en 
dies sense vent ni gelades. A mesura que un talús estigui totalment preparat (amb les obres de 
drenatge i la preparació del terreny assolides) es procedirà a la seva hidrosembra. Qualsevol canvi, 
degudament argumentat, en l’època d'execució, haurà de ser aprovat per la Direcció d'Obra. 
Si per demora en les operacions de la hidrosembra hagués passat l’època mes favorable per aquest 
treball, o quan es donessin condicions de sequera, forts vents, o pluges que fessin perillar l’èxit dels 
resultats, el Director pot suspendre els treballs, els quals nomes es reprendrien quan s'estimessin, un 
altre cop, favorables les condicions. 
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4 AMIDAMENT I ABONAMENT. 
4.1 Moviment de terres. 
4.1.1 Treballs preliminars. 
4.1.1.1 Aclariment i esbrossada. 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la 
projecció horitzontal del terreny. Aquestes unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, 
brossa i runes, així com la carrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas d’utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director del'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que 
estigui constituïda. 
S’abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus, d’acord amb si la zona es 
boscosa o no. 
4.1.2 Excavacions. 
4.1.2.1 Excavació de terra vegetal. 
L’excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre 
perfils transversals contrastats del terreny. 
El preu inclou l’excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 
d'Obra, carrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal・lacions o 
aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d’utilització d'abocador, 
el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i perla comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda. 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments 
dels canons d’ocupació que fossin precisos. 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 
4.1.2.2 Excavació en desmunt de l'explanació. 
L’excavació de desmunt de l’esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferencia 
entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar 
l’excavació i els perfils teòrics de l’esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats 
per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos 
que respecte als perfils teòricss'hagin produït. 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en 
unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 
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Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 
millorada amb sol seleccionat, l’excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que 
indiqui la Direcció d'Obra, carrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, 
instal·lacions o aplecs, allisada de talussos i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una 
correcta execució de les obres. 
En cas d’utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
El preu inclou les plataformes de treball i maquinaria que la Direcció Facultativa consideri necessàries 
per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments 
dels canonsd’ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per 
emmagatzematges i abocadors. 
El preu es únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou el 
pretall. 
El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i 
ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
4.1.3 Terraplens i rebliments. 
4.1.3.1 Terraplens o pedraplens. 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferencia entre els 
perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l’esplanació i els 
talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos mes estesos o 
sobre amples al terraplè o pedraplè. 
El preu de m3 de terraplens o pedraplens es el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar 
com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en coronament de 
terraplè segons el tipus definit a projecte. 
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot canons de 
préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, 
rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no 
requereixin i altres activitats que facin falta. 
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés 
d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de la 
base de terraplè. 
Aquesta unitat d'obra s’abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que 
figuren al Quadre de Preus. 
4.1.3.2 Base de terraplenat o pedraplenat. 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclòs dins de les 
unitats d’excavació, terraplè i afermament. 
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4.1.4 Acabats. 
4.1.4.1 Allisada de talussos. 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclòs dins de les 
unitats d’excavació, terraplè i afermament. 
4.1.4.2 Aportació i extensió de terra vegetal. 
L’extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre 
perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions tipus 
dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. L’extensió de terra vegetal ve inclosa 
dins la partida de l’excavació de la terra vegetal. 
4.1.5 Obres diverses. 
4.1.5.1 Camins d’accessos als talls. 
Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la D.O., 
amb les corresponents mesures correctores, no serà d’abonament. 
4.1.5.2 Reposició de camins. 
La reposició de camins rurals es mesurarà per metres lineals (m) realment executats, e inclouran 
totes les operacions necessàries per a la seva elaboració. 
4.2 Drenatge. 
4.2.1 Cunetes. 
4.2.1.1 Cunetes de formigó executades a l'obra. 
L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament s’efectuarà 
aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. Aquest preu inclou 
l’excavació, allisada, formigonat, junts, encofratge, mostres, etc. i qualsevol material, maquinaria o 
element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra. 
4.3 Afermats. 
4.3.1 Capes granulars. 
4.3.1.1 Tot-u artificial. 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a 
les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
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No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de 
la minva de gruixos de capes subjacents. 
4.3.2 Mescles bituminoses. 
4.3.2.1 Mescles bituminoses en calent. 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s’abonarà per tones (t), segons 
tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a les 
seccions tipusque figuren als Plànols, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els Plànols 
o el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada 
lot sobre densitat d’àrid, un copdeduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es 
consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. 
No seran d'abonament les escreixes laterals. 
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s’abonarà per tones 
(t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de 
control. 
En el preu del betum es inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació. 
4.3.3 Regs i tractaments superficials. 
4.3.3.1 Regs d’emprimació. 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren 
als plànols, tot inclòs. 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
4.3.3.2 Regs d’adherència. 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren 
als plànols, tot inclòs. 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
4.4 Estructures de formigó. 
4.4.1 Armadures utilitzades en el formigó armat. 
4.4.1.1 Armadures passives 
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament 
i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 
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4.4.2 Formigons. 
4.4.2.1 Formigó en massa o armat. 
El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de 
drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu 
d'aquestes unitats. 
Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat i a les obres de fabrica. 
4.5 Senyalització i abalisament. 
4.5.1 Marques vials. 
Les marques viaries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, s’amidaran 
pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per aplicació a cada 
amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus no 1. 
4.5.2 Senyalització vertical. 
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retrorreflectancia 
determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, pal de suport i muntatge, 
s’amidarà pel nombre d’unitats(Ut) realment col・locades, i s’abonarà al preu corresponent del 
Quadre de Preus no 1. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 
• El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
• La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 
• Subministrament i col・locació dels panells i les abraçadores d’orientació i fixació. 
• Els càlculs resistents del senyal. 
• Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 
4.5.3 Barrera de seguretat. 
Les barreres de seguretat metàl·liques s’amidaran, per cada tipus (fixa o desmuntable; amb o sense 
separador; secció del pal; distancia entre pals; simple o doble;a una o dos cares;...) esmentat al 
Quadre de Preus no 1, iincloent bandes, separadors, pals, cargols, captafars,... i llur col・locació, 
s’amidaran pels metres (m) de llargada resultants per la suma de llargades dels trams de cada tipus, 
en metres (m), preses entre eixos de suports extrems del tram a nivell. 
Els captafars de col·locació sobre la barrera de seguretat, no s’amidaran ni abonaran a part en estar 
inclosos a la barrera. 
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4.5.4 Captafars 
Els captafars de prisma s’abonaran per unitat, quedant inclòs tots els elements necessaris per a la 
seva col·locació. 
4.6 Seguretat viària i desviaments provisionals. 
4.6.1 Definició i condicions de la partida d’obra executada. 
4.6.1.1 Definició: 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viaria, senyalització, abalisament, col・locació de 
barreres deseguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de transit rodat 
com de vianants. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
• Replanteig previ de tots els elements a col・locar en la protecció i senyalització dels trams en 
obra. 
• Subministrament, transport a l’obra, col・locació, retirada i trasllat immediatament desprès de 
que acabi la seva necessitat de: 
• Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
• Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del transit, inclòs fonamentació, 
suports i elements auxiliar de fixació. 
• Cons 
• Balises lluminoses intermitents i fixes. 
• Semàfors provisionals. 
• Captafars. 
• Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb 
la normativa vigent. 
• Elements estructurals per a la creació de passos i passarel・les. 
• Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a 
balisament. 
• Tot el material necessari per l’instal・lació dels elements anteriorment esmentats i el seu 
correcte funcionament (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 
• Replanteig i execució de marques viaries provisionals d’obra. 
• Eliminació de marques viaries existents i provisionals. 
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• Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel・les de 
vianants. 
• Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada 
per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en que aquestes s’estiguin 
desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord 
amb el desenvolupament de les obres. 
Condicions generals: 
• Les marques viaries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 
• La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 
• Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col・locades en pla vertical en la 
posició indicada i aprovada per la D.F. 
• Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 
4.6.2 Condicions del procés d’execució. 
La superfície on s’ha aplicar la pintura de marques viaries provisionals ha d’estar neta i completament 
eixuta. 
S’han de protegir les marques viaries durant el procés d’eixugat. 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la 
planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col・locar de manera que els garanteixi la seva 
verticalitat i immobilitat. 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 
fabricant. 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de 
terres. 
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 
desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 
definitives. 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i balisaments 
compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment 
establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 
menors de les especifiques d’obres definitives. 
4.6.3 Unitat i criteri d’amidament. 
P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viaria, senyalització, abalisament i desviaments 
provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 
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El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la 
partida d’obra executada i del procés d’execució definits als apartats anteriors.  
4.6.4 Normativa de compliment obligatori. 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al 
seu articulat pels annexes a la Instrucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per 
O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de 
marc de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9d’octubre), “Element de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de2002. 
• 8.3-IC: “Instrucción de carreteras. Senalización de obras”. 
• Reglament de Baixa Tensió. 
4.7 Reposició de serveis 
La part d’obra a abonar a la Companyia, anomenada ‘obra mecànica’, es justificarà amb la factura i 
rebut d’abonament a la Companyia. L’abonament es calcularà amb l’import de la factura, exclòs l’IVA, 
incrementat amb un 5 % en concepte de despeses indirectes com a preu d’Execució Material. 
L’amidament al que s’aplicarà serà 1 (una unitat). 
4.8 Obres no incloses en aquest plec 
L’abonament de les obres que no figurin en aquest Plec de condicions, es farà d’acord als preus 
aplicats a la totalitat de l’obra. 
En el cas de fer-se necessària la introducció d’algun preu que no figuri en aquest Projecte o no s’hagi 
previst en el Plec, es justificarà d’acord al preu fixat contradictòriament. 
4.9 Abonament d’obres incompletes 
Quan per qualsevol causa es produís l’escissió del Contracte, les obres incompletes executades 
s’abonaran amb càrrec a la descomposició definitiva expressada al Quadre de Preus numero dos. 
Barcelona, Maig de 2010 
L'Enginyera Autora del Projecte, 
 
 
 
Elena Pallarès López 
Titulació: Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
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1 Superfícies 
   
Talussos Esbrossada Ocupació 
total desmunt terraplè desmunt terraplè 
Tram 1 8040,8 m2 1347,6 m2 17182,1 m2 2900,7 m2 20082,8 m2 
Tram 2 15303,0 m2 13958,0 m2 28877,4 m2 18807,1 m2 47684,6 m2 
TOTAL 23343,8 m2 15305,6 m2 46059,5 m2 21707,8 m2 47684,6 m2 
Longitud Alternativa 2 :     4825 m 
Superfície Alternativa 2:    43425 m2 
Superfície antiga B-431 no aprofitada:   15198,75 m2 
2 Volums 
   
Talussos Terra vegetal 
Sól S-EST1 desmunt terraplè desmunt terraplè 
Tram 1 19387,9 m3 1715,3 m3 4295,5 m3 726,7 m3 3124,1 m3 
Tram 2 46674,2 m3 55771,1 m3 7219,4 m3 4704,3 m3 6098,3 m3 
TOTAL 66062,1 m3 57486,4 m3 11514,9 m3 5431,0 m3 9222,4 m3 
 
3 Ferms 
carrils voral 
M 10 G 20 Tot ú M 10 G 20 Tot ú 
Tram 1 278,0 m3 659,0 m3 4042,0 m3 40,0 m3 92,0 m3 528,0 m3 
Poble 194,0 m3 459,4 m3 2817,9 m3 27,8 m3 64,3 m3 368,1 m3 
Tram 2 540,0 m3 1278,0 m3 7839,0 m3 77,0 m3 179,0 m3 1024,0 m3 
 
 TOTAL 
M 10 G 20 Tot ú 
Tram 1 318,0 m3 751,0 m3 4570,0 m3 
Poble 221,8 m3 523,7 m3 3186,0 m3 
Tram 2 617,0 m3 1457,0 m3 8863,0 m3 
TOTAL 1156,8 m3 2731,7 m3 16619,0 m3 
3.1 Regs  
   adherencia imprimació 
Tram 1 10599,6 m2 10731,6 m2 
Poble 5012,1 m2 5074,5 m2 
Tram 2 20556,8 m2 20812,8 m2 
TOTAL 36168,5 m2 36618,9 m2 
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4 Reposició de camins 
Camí Longitud a 
reposar (m) 
ample 
(m) 
superfície a 
reposar  (m2) 
C1 10 5 100 
C2 10 5 100 
C3 10 5 100 
C4 10 5 100 
C5 10 5 100 
C6 15 5 125 
C7 15 5 125 
C8 60 5 350 
C9 25 5 175 
C10 10 5 100 
C11 10 5 100 
C12 10 5 100 
C13 10 5 100 
C14 0 5 50 
C15 35 5 225 
C16 10 5 100 
C17 10 5 100 
C18 10 5 100 
C19 165 5 875 
C20 20 5 150 
C21 20 5 150 
5 Amidaments Win h 
 
 
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:1
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
      0,0     6,6      0,0     0,0       0,0       3,4               2,4      0,0
            132,6      0,0     0,0       5,0      74,8      3,1     48,6      0,0
     20,0     6,7      0,0     0,0       0,5       4,1      0,3      2,5      0,0
            440,5      0,0     0,0       5,1     114,0      3,1     48,6      0,0
     40,0    37,4      0,0     0,0       0,0       7,3      0,0      2,4      0,0
            919,2      0,0     0,0       0,0     148,0      0,0     47,4      0,0
     60,0    54,6      0,0     0,0       0,0       7,5      0,0      2,4      0,0
           1439,1      0,0     0,0       0,0     164,5      0,0     47,4      0,0
     80,0    89,4      0,0     0,0       0,0       9,0      0,0      2,4      0,0
           1472,3      0,0     0,0       0,1     165,5      0,0     45,2      0,0
    100,0    57,9      0,0     0,0       0,0       7,6      0,0      2,2      0,0
            929,3      0,0     0,0      11,8     133,8      5,9     43,9      0,0
    120,0    35,1      0,0     0,0       1,2       5,8      0,6      2,2      0,0
            475,0      0,0     0,0      12,1     101,9      6,0     39,7      0,0
    140,0    12,4      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      1,7      0,0
            167,6      0,0     0,0       0,9      79,6      0,2     35,6      0,0
    160,0     4,3      0,0     0,0       0,1       3,6      0,0      1,8      0,0
             65,0      0,0     0,0       8,5      59,2      3,4     36,3      0,0
    180,0     2,2      0,0     0,0       0,8       2,3      0,3      1,8      0,0
             64,9      0,0     0,0       7,9      53,2      3,4     39,6      0,0
    200,0     4,3      0,0     0,0       0,0       3,0      0,0      2,2      0,0
             53,9      0,0     0,0       8,7      48,4      8,2     46,4      0,0
    220,0     1,1      0,0     0,0       0,9       1,9      0,8      2,5      0,0
             31,5      0,0     0,0      20,2      45,5     15,2     49,6      0,0
    240,0     2,1      0,0     0,0       1,2       2,7      0,7      2,5      0,0
            230,1      0,0     0,0      11,5      90,2      7,0     48,5      0,0
    260,0    20,9      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      2,4      0,0
            230,0      0,0     0,0       0,2      88,4      0,1     47,4      0,0
    280,0     2,1      0,0     0,0       0,0       2,5      0,0      2,4      0,0
             33,9      0,0     0,0       4,9      48,1      2,7     48,0      0,0
    300,0     1,3      0,0     0,0       0,5       2,3      0,3      2,4      0,0
             26,4      0,0     0,0      17,2      42,9     11,3     50,4      0,0
    320,0     1,3      0,0     0,0       1,2       2,0      0,9      2,6      0,0
             13,1      0,0     0,0      79,7      19,9     38,7     52,1      0,0
    340,0     0,0      0,0     0,0       6,7       0,0      3,0      2,6      0,0
             24,8      0,0     0,0      67,3      28,0     30,1     49,7      0,0
    360,0     2,5      0,0     0,0       0,0       2,8      0,0      2,4      0,0
            112,7      0,0     0,0       8,9      81,0      9,9     48,6      0,0
    380,0     8,8      0,0     0,0       0,9       5,3      1,0      2,5      0,0
            137,4      0,0     0,0      18,3      77,3     15,7     49,9      0,0
    400,0     5,0      0,0     0,0       0,9       2,4      0,6      2,5      0,0
             86,2      0,0     0,0       9,6      51,8      6,8     48,5      0,0
    420,0     3,7      0,0     0,0       0,0       2,7      0,1      2,4      0,0
             78,5      0,0     0,0       0,2      56,4      1,1     47,1      0,0
    440,0     4,2      0,0     0,0       0,0       2,9      0,0      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS     7164,0      0,0     0,0     298,2    1772,4    172,0   1018,4      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:2
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
    440,0     4,2      0,0     0,0       0,0       2,9      0,0      2,4      0,0
             94,9      0,0     0,0       0,0      59,0      0,0     47,1      0,0
    460,0     5,3      0,0     0,0       0,0       3,0      0,0      2,4      0,0
            116,4      0,0     0,0       0,0      61,7      0,0     47,1      0,0
    480,0     6,3      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      2,4      0,0
            132,6      0,0     0,0       0,0      64,0      0,0     47,1      0,0
    500,0     6,9      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      2,4      0,0
            136,7      0,0     0,0       0,0      66,4      0,0     47,2      0,0
    520,0     6,7      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      2,4      0,0
            176,2      0,0     0,0       0,6      75,7      0,0     47,2      0,0
    540,0    10,9      0,0     0,0       0,1       4,2      0,0      2,4      0,0
            220,3      0,0     0,0       0,6      84,1      0,0     47,3      0,0
    560,0    11,2      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      2,4      0,0
            224,6      0,0     0,0       0,0      74,1      0,0     47,4      0,0
    580,0    11,3      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      2,4      0,0
            214,5      0,0     0,0       0,0      62,9      0,0     47,4      0,0
    600,0    10,1      0,0     0,0       0,0       3,1      0,0      2,4      0,0
            198,3      0,0     0,0       0,0      61,9      0,0     47,4      0,0
    620,0     9,7      0,0     0,0       0,0       3,1      0,0      2,4      0,0
            181,8      0,0     0,0       0,0      60,2      0,0     47,4      0,0
    640,0     8,5      0,0     0,0       0,0       3,0      0,0      2,4      0,0
            154,7      0,0     0,0       0,0      58,4      0,0     47,4      0,0
    660,0     7,0      0,0     0,0       0,0       2,9      0,0      2,4      0,0
            119,2      0,0     0,0       0,1      56,9      0,1     47,4      0,0
    680,0     4,9      0,0     0,0       0,0       2,8      0,0      2,4      0,0
             73,5      0,0     0,0      11,6      43,2     14,9     48,5      0,0
    700,0     2,4      0,0     0,0       1,2       1,5      1,5      2,5      0,0
             37,6      0,0     0,0      31,8      25,4     34,9     49,7      0,0
    720,0     1,3      0,0     0,0       2,0       1,0      2,0      2,5      0,0
             18,7      0,0     0,0      70,7      19,5     42,6     49,7      0,0
    740,0     0,5      0,0     0,0       5,0       0,9      2,3      2,5      0,0
             35,2      0,0     0,0      50,5      38,5     22,6     48,5      0,0
    760,0     3,0      0,0     0,0       0,0       3,0      0,0      2,4      0,0
             71,7      0,0     0,0       0,2      59,7      0,1     47,4      0,0
    780,0     4,2      0,0     0,0       0,0       3,0      0,0      2,4      0,0
            123,3      0,0     0,0       0,1      60,7      0,1     47,4      0,0
    800,0     8,2      0,0     0,0       0,0       3,0      0,0      2,4      0,0
            188,1      0,0     0,0       0,0      62,3      0,0     47,4      0,0
    820,0    10,7      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      2,4      0,0
            311,6      0,0     0,0       0,0      72,1      0,0     47,4      0,0
    840,0    20,5      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0      2,4      0,0
            401,1      0,0     0,0       0,0      79,1      0,0     47,4      0,0
    860,0    19,6      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      2,4      0,0
            386,3      0,0     0,0       0,0      76,7      0,0     47,4      0,0
    880,0    19,0      0,0     0,0       0,0       3,8      0,0      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS    10781,3      0,0     0,0     464,5    3095,1    287,2   2066,7      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:3
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
    880,0    19,0      0,0     0,0       0,0       3,8      0,0      2,4      0,0
           1896,5      0,0     0,0       0,0     123,0      0,0     47,4      0,0
    900,0   170,6      0,0     0,0       0,0       8,5      0,0      2,4      0,0
           2338,1      0,0     0,0       0,0     140,3      0,0     47,4      0,0
    920,0    63,2      0,0     0,0       0,0       5,5      0,0      2,4      0,0
           1130,3      0,0     0,0       0,0     106,0      0,0     47,4      0,0
    940,0    49,8      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      2,4      0,0
            684,3      0,0     0,0       0,0      87,3      0,0     47,4      0,0
    960,0    18,6      0,0     0,0       0,0       3,6      0,0      2,4      0,0
            329,2      0,0     0,0       0,0      69,5      0,0     47,3      0,0
    980,0    14,3      0,0     0,0       0,0       3,3      0,0      2,4      0,0
            231,7      0,0     0,0       0,0      65,2      0,0     46,0      0,0
   1000,0     8,8      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      2,2      0,0
            131,3      0,0     0,0      33,9      46,2     19,5     47,1      0,0
   1020,0     4,3      0,0     0,0       3,4       1,4      1,9      2,5      0,0
             75,2      0,0     0,0     100,1      26,8     41,2     49,5      0,0
   1040,0     3,2      0,0     0,0       6,6       1,3      2,2      2,5      0,0
             89,0      0,0     0,0     107,1      31,7     37,5     49,5      0,0
   1060,0     5,7      0,0     0,0       4,1       1,9      1,6      2,5      0,0
            250,7      0,0     0,0      40,9      51,5     15,8     48,4      0,0
   1080,0    19,4      0,0     0,0       0,0       3,3      0,0      2,4      0,0
            390,7      0,0     0,0       0,0      68,8      0,0     47,2      0,0
   1100,0    19,7      0,0     0,0       0,0       3,6      0,0      2,4      0,0
            284,8      0,0     0,0       0,0      67,4      0,0     47,2      0,0
   1120,0     8,8      0,0     0,0       0,0       3,1      0,0      2,4      0,0
            202,9      0,0     0,0       0,0      62,4      0,0     47,3      0,0
   1140,0    11,5      0,0     0,0       0,0       3,1      0,0      2,4      0,0
            163,1      0,0     0,0       0,0      59,0      0,0     43,4      0,0
   1160,0     4,8      0,0     0,0       0,0       2,8      0,0      2,0      0,0
             63,9      0,0     0,0       8,1      44,0     11,1     44,5      0,0
   1180,0     1,6      0,0     0,0       0,8       1,6      1,1      2,5      0,0
             19,8      0,0     0,0      53,6      25,8     29,5     49,6      0,0
   1200,0     0,4      0,0     0,0       4,6       1,0      1,8      2,5      0,0
              4,3      0,0     0,0     211,6       9,6     58,7     50,8      0,0
   1220,0     0,0      0,0     0,0      16,6       0,0      4,0      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     278,4       0,0     77,4     51,9      0,0
   1240,0     0,0      0,0     0,0      11,2       0,0      3,7      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     195,9       0,0     72,3     51,9      0,0
   1260,0     0,0      0,0     0,0       8,4       0,0      3,5      2,6      0,0
              6,6      0,0     0,0     152,4      12,8     55,8     50,7      0,0
   1280,0     0,7      0,0     0,0       6,9       1,3      2,1      2,5      0,0
             75,9      0,0     0,0      68,9      40,8     20,6     48,3      0,0
   1300,0     6,9      0,0     0,0       0,0       2,8      0,0      2,4      0,0
            238,2      0,0     0,0       0,0      62,2      0,0     47,2      0,0
   1320,0    16,9      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS    19387,9      0,0     0,0    1715,3    4295,5    726,7   3124,1      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:4
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   1320,0    16,9      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS    19387,9      0,0     0,0    1715,3    4295,5    726,7   3124,1      0,0
AL ORIGEN

                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:1
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   2260,0    11,7      0,0     0,0       0,0       3,2               2,4      0,0
            221,7      0,0     0,0       0,0      62,7      0,0     47,4      0,0
   2280,0    10,5      0,0     0,0       0,0       3,0      0,0      2,4      0,0
            194,4      0,0     0,0       0,0      60,0      0,0     47,4      0,0
   2300,0     9,0      0,0     0,0       0,0       3,0      0,0      2,4      0,0
            163,2      0,0     0,0       0,0      70,4      0,0     47,3      0,0
   2320,0     7,3      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      2,4      0,0
            203,0      0,0     0,0       0,0      80,4      0,0     47,3      0,0
   2340,0    13,0      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0      2,4      0,0
            234,6      0,0     0,0      17,4      61,0     19,7     48,7      0,0
   2360,0    10,5      0,0     0,0       1,7       2,1      2,0      2,5      0,0
            112,0      0,0     0,0      49,7      27,1     42,5     49,9      0,0
   2380,0     0,7      0,0     0,0       3,2       0,6      2,3      2,5      0,0
              7,0      0,0     0,0     148,4       5,8     55,5     50,8      0,0
   2400,0     0,0      0,0     0,0      11,6       0,0      3,3      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     271,3       0,0     65,8     52,0      0,0
   2420,0     0,0      0,0     0,0      15,5       0,0      3,3      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     324,2       0,0     64,9     52,0      0,0
   2440,0     0,0      0,0     0,0      16,9       0,0      3,2      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     358,1       0,0     66,5     51,9      0,0
   2460,0     0,0      0,0     0,0      18,9       0,0      3,5      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     432,2       0,0     73,4     51,9      0,0
   2480,0     0,0      0,0     0,0      24,3       0,0      3,9      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     499,9       0,0     76,6     51,9      0,0
   2500,0     0,0      0,0     0,0      25,7       0,0      3,8      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     906,4       0,0    108,3     51,9      0,0
   2520,0     0,0      0,0     0,0      65,0       0,0      7,0      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1119,6       0,0    124,2     52,0      0,0
   2540,0     0,0      0,0     0,0      47,0       0,0      5,4      2,6      0,0
              0,1      0,0     0,0    1044,5       0,2    121,2     52,0      0,0
   2560,0     0,0      0,0     0,0      57,4       0,0      6,8      2,6      0,0
              0,1      0,0     0,0    1130,8       0,2    143,4     52,0      0,0
   2580,0     0,0      0,0     0,0      55,6       0,0      7,6      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1151,9       0,0    135,4     52,0      0,0
   2600,0     0,0      0,0     0,0      59,6       0,0      6,0      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1025,1       0,0    101,9     52,0      0,0
   2620,0     0,0      0,0     0,0      43,0       0,0      4,2      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     845,3       0,0     89,3     52,0      0,0
   2640,0     0,0      0,0     0,0      41,6       0,0      4,7      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     678,7       0,0     88,3     52,0      0,0
   2660,0     0,0      0,0     0,0      26,3       0,0      4,1      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     355,9       0,0     72,8     52,0      0,0
   2680,0     0,0      0,0     0,0       9,3       0,0      3,1      2,6      0,0
             18,6      0,0     0,0     118,9      20,3     40,3     50,0      0,0
   2700,0     1,9      0,0     0,0       2,6       2,0      0,9      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS     1154,7      0,0     0,0   10478,4     388,0   1489,8   1116,3      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:2
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   2700,0     1,9      0,0     0,0       2,6       2,0      0,9      2,4      0,0
            243,8      0,0     0,0      26,4      64,0     10,4     47,5      0,0
   2720,0    22,5      0,0     0,0       0,0       4,4      0,2      2,4      0,0
            510,1      0,0     0,0       0,4      87,7      1,5     47,1      0,0
   2740,0    28,5      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      2,4      0,0
            500,9      0,0     0,0       0,0      85,4      0,0     47,1      0,0
   2760,0    21,6      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      2,4      0,0
            366,9      0,0     0,0       0,0      76,9      0,0     47,2      0,0
   2780,0    15,1      0,0     0,0       0,0       3,6      0,0      2,4      0,0
            343,8      0,0     0,0       0,0      80,6      0,0     47,3      0,0
   2800,0    19,3      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      2,4      0,0
            336,6      0,0     0,0       0,0      84,2      0,0     47,4      0,0
   2820,0    14,4      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      2,4      0,0
            250,6      0,0     0,0       0,0      72,5      0,0     47,4      0,0
   2840,0    10,7      0,0     0,0       0,0       3,3      0,0      2,4      0,0
            187,6      0,0     0,0       7,2      63,0      4,2     48,5      0,0
   2860,0     8,1      0,0     0,0       0,7       3,0      0,4      2,5      0,0
            173,4      0,0     0,0       7,2      64,2      4,2     48,5      0,0
   2880,0     9,3      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      2,4      0,0
            219,4      0,0     0,0       0,0      68,1      0,0     47,4      0,0
   2900,0    12,7      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      2,4      0,0
            188,0      0,0     0,0       0,0      67,0      0,0     47,4      0,0
   2920,0     6,1      0,0     0,0       0,0       3,3      0,0      2,4      0,0
             88,3      0,0     0,0       0,2      59,5      0,1     47,4      0,0
   2940,0     2,7      0,0     0,0       0,0       2,6      0,0      2,4      0,0
             79,7      0,0     0,0       0,6      61,2      0,1     34,0      0,0
   2960,0     5,3      0,0     0,0       0,0       3,5      0,0      1,0      0,0
             97,0      0,0     0,0       0,5      60,9      0,1     34,0      0,0
   2980,0     4,4      0,0     0,0       0,0       2,6      0,0      2,4      0,0
            318,9      0,0     0,0       0,1      72,8      0,1     47,4      0,0
   3000,0    27,5      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      2,4      0,0
            358,1      0,0     0,0      38,6      74,5     15,8     48,6      0,0
   3020,0     8,4      0,0     0,0       3,9       2,8      1,6      2,5      0,0
            199,6      0,0     0,0      38,6      74,9     15,8     48,6      0,0
   3040,0    11,6      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      2,4      0,0
            319,4      0,0     0,0       0,0      99,9      0,0     47,4      0,0
   3060,0    20,3      0,0     0,0       0,0       5,3      0,0      2,4      0,0
            571,2      0,0     0,0       0,0     119,0      0,0     47,4      0,0
   3080,0    36,8      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      2,4      0,0
            649,8      0,0     0,0       0,0     126,2      0,0     47,3      0,0
   3100,0    28,2      0,0     0,0       0,0       6,0      0,0      2,4      0,0
            402,4      0,0     0,0       0,0      94,6      0,0     47,3      0,0
   3120,0    12,0      0,0     0,0       0,0       3,5      0,0      2,4      0,0
            343,5      0,0     0,0       0,0      68,3      0,0     47,2      0,0
   3140,0    22,3      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS     7903,7      0,0     0,0   10598,2    2113,1   1542,1   2135,9      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:3
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   3140,0    22,3      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      2,4      0,0
            276,3      0,0     0,0      25,4      55,6     10,0     48,4      0,0
   3160,0     5,3      0,0     0,0       2,5       2,2      1,0      2,5      0,0
             79,8      0,0     0,0      83,3      38,5     28,6     49,6      0,0
   3180,0     2,7      0,0     0,0       5,8       1,7      1,9      2,5      0,0
             55,3      0,0     0,0     132,6      29,2     41,2     49,6      0,0
   3200,0     2,9      0,0     0,0       7,5       1,3      2,3      2,5      0,0
             43,4      0,0     0,0     152,0      22,1     42,9     49,5      0,0
   3220,0     1,5      0,0     0,0       7,7       0,9      2,0      2,5      0,0
             14,7      0,0     0,0     365,9       9,4     58,1     50,7      0,0
   3240,0     0,0      0,0     0,0      28,9       0,0      3,8      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     724,9       0,0     84,8     51,9      0,0
   3260,0     0,0      0,0     0,0      43,6       0,0      4,7      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0     976,9       0,0     95,5     51,9      0,0
   3280,0     0,0      0,0     0,0      54,0       0,0      4,9      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1216,8       0,0    107,8     51,9      0,0
   3300,0     0,0      0,0     0,0      67,6       0,0      5,9      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1307,0       0,0    113,9     51,9      0,0
   3320,0     0,0      0,0     0,0      63,1       0,0      5,5      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1077,6       0,0    100,6     51,9      0,0
   3340,0     0,0      0,0     0,0      44,7       0,0      4,6      2,6      0,0
             44,7      0,0     0,0     551,8      16,5     69,1     50,7      0,0
   3360,0     4,5      0,0     0,0      10,5       1,6      2,3      2,5      0,0
            317,6      0,0     0,0     104,9      53,2     23,2     48,4      0,0
   3380,0    27,3      0,0     0,0       0,0       3,7      0,0      2,4      0,0
            763,2      0,0     0,0       0,0      82,2      0,0     47,2      0,0
   3400,0    49,0      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      2,4      0,0
            984,8      0,0     0,0       0,0      96,3      0,0     47,2      0,0
   3420,0    49,4      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      2,4      0,0
            931,1      0,0     0,0       0,0     102,2      0,0     47,2      0,0
   3440,0    43,7      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      2,4      0,0
           1084,8      0,0     0,0       0,0     107,9      0,0     47,2      0,0
   3460,0    64,8      0,0     0,0       0,0       5,7      0,0      2,4      0,0
           1110,3      0,0     0,0       0,0     102,4      0,0     47,2      0,0
   3480,0    46,2      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      2,4      0,0
            639,0      0,0     0,0       0,0      76,5      0,0     47,2      0,0
   3500,0    17,7      0,0     0,0       0,0       3,1      0,0      2,4      0,0
            265,4      0,0     0,0      31,9      53,2      9,7     48,4      0,0
   3520,0     8,8      0,0     0,0       3,2       2,3      1,0      2,5      0,0
            140,9      0,0     0,0      31,9      50,6      9,7     48,4      0,0
   3540,0     5,3      0,0     0,0       0,0       2,8      0,0      2,4      0,0
             66,3      0,0     0,0      22,8      45,8     10,3     47,1      0,0
   3560,0     1,4      0,0     0,0       2,3       1,8      1,0      2,4      0,0
             28,2      0,0     0,0      55,1      35,1     22,7     40,7      0,0
   3580,0     1,4      0,0     0,0       3,2       1,7      1,2      1,7      0,0
================================================================================
TOTALS    14749,5      0,0     0,0   17458,9    3089,9   2370,2   3209,9      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:4
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   3580,0     1,4      0,0     0,0       3,2       1,7      1,2      1,7      0,0
             53,7      0,0     0,0      32,7      45,6     12,4     39,4      0,0
   3600,0     3,9      0,0     0,0       0,0       2,8      0,0      2,2      0,0
             90,8      0,0     0,0       1,0      69,0      0,0     44,8      0,0
   3620,0     5,1      0,0     0,0       0,1       4,1      0,0      2,3      0,0
             87,9      0,0     0,0       0,6      68,9      0,0     39,5      0,0
   3640,0     3,6      0,0     0,0       0,0       2,8      0,0      1,7      0,0
             78,7      0,0     0,0       0,3      56,8      0,2     40,6      0,0
   3660,0     4,2      0,0     0,0       0,0       2,9      0,0      2,4      0,0
             83,4      0,0     0,0       1,6      58,7      0,2     40,9      0,0
   3680,0     4,1      0,0     0,0       0,1       3,0      0,0      1,7      0,0
             97,4      0,0     0,0       1,8      63,5      0,0     33,9      0,0
   3700,0     5,6      0,0     0,0       0,0       3,3      0,0      1,7      0,0
            113,0      0,0     0,0      12,0      63,0      6,4     39,6      0,0
   3720,0     5,7      0,0     0,0       1,2       3,0      0,6      2,3      0,0
            130,2      0,0     0,0      32,0      59,9     16,6     47,8      0,0
   3740,0     7,3      0,0     0,0       2,1       3,0      1,0      2,5      0,0
            138,5      0,0     0,0      51,6      58,0     21,1     42,1      0,0
   3760,0     6,5      0,0     0,0       3,1       2,8      1,1      1,7      0,0
            109,2      0,0     0,0      60,9      52,4     23,0     38,4      0,0
   3780,0     4,4      0,0     0,0       3,0       2,5      1,2      2,1      0,0
             83,0      0,0     0,0      59,4      46,6     24,3     43,7      0,0
   3800,0     3,9      0,0     0,0       3,0       2,2      1,2      2,2      0,0
             83,9      0,0     0,0      63,3      44,4     22,3     44,0      0,0
   3820,0     4,5      0,0     0,0       3,4       2,3      1,0      2,2      0,0
            102,4      0,0     0,0      53,8      47,7     17,3     46,5      0,0
   3840,0     5,8      0,0     0,0       2,0       2,5      0,7      2,5      0,0
            133,0      0,0     0,0      20,2      56,6      7,2     48,6      0,0
   3860,0     7,5      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      2,4      0,0
            154,1      0,0     0,0       0,0      63,1      0,0     47,4      0,0
   3880,0     7,9      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      2,4      0,0
            155,1      0,0     0,0       0,0      60,5      0,0     47,4      0,0
   3900,0     7,6      0,0     0,0       0,0       2,9      0,0      2,4      0,0
            136,2      0,0     0,0       7,9      51,6      4,2     48,6      0,0
   3920,0     6,0      0,0     0,0       0,8       2,3      0,4      2,5      0,0
            207,3      0,0     0,0       7,8      64,2      4,2     48,6      0,0
   3940,0    14,8      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      2,4      0,0
            444,8      0,0     0,0       0,8      97,5      0,0     41,1      0,0
   3960,0    29,7      0,0     0,0       0,1       5,6      0,0      1,7      0,0
            336,3      0,0     0,0       0,8      83,0      0,1     32,9      0,0
   3980,0     3,9      0,0     0,0       0,0       2,7      0,0      1,6      0,0
             39,1      0,0     0,0     350,6      27,1     47,3     41,5      0,0
   4000,0     0,0      0,0     0,0      35,1       0,0      4,7      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1056,3       0,0    100,6     51,9      0,0
   4020,0     0,0      0,0     0,0      70,6       0,0      5,3      2,6      0,0
================================================================================
TOTALS    17607,4      0,0     0,0   19274,4    4328,2   2677,5   4159,2      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:5
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   4020,0     0,0      0,0     0,0      70,6       0,0      5,3      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    2074,1       0,0    122,2     51,9      0,0
   4040,0     0,0      0,0     0,0     136,8       0,0      6,9      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    3318,9       0,0    156,1     51,9      0,0
   4060,0     0,0      0,0     0,0     195,1       0,0      8,7      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    4161,6       0,0    181,9     51,9      0,0
   4080,0     0,0      0,0     0,0     221,1       0,0      9,5      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    4200,2       0,0    187,5     51,9      0,0
   4100,0     0,0      0,0     0,0     198,9       0,0      9,3      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    2811,6       0,0    136,6     51,9      0,0
   4120,0     0,0      0,0     0,0      82,2       0,0      4,4      2,6      0,0
            471,2      0,0     0,0     822,4      42,5     43,7     49,5      0,0
   4140,0    47,1      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      2,4      0,0
           1920,0      0,0     0,0       0,0     132,3      0,0     47,1      0,0
   4160,0   144,9      0,0     0,0       0,0       9,0      0,0      2,4      0,0
           2367,3      0,0     0,0       0,0     170,2      0,0     47,1      0,0
   4180,0    91,9      0,0     0,0       0,0       8,0      0,0      2,4      0,0
           1613,2      0,0     0,0       0,0     150,9      0,0     47,1      0,0
   4200,0    69,5      0,0     0,0       0,0       7,1      0,0      2,4      0,0
           1362,4      0,0     0,0       0,0     146,9      0,0     47,1      0,0
   4220,0    66,8      0,0     0,0       0,0       7,6      0,0      2,4      0,0
           1261,0      0,0     0,0       0,0     130,4      0,0     47,2      0,0
   4240,0    59,3      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      2,4      0,0
           1331,5      0,0     0,0       0,0     113,6      0,0     47,4      0,0
   4260,0    73,8      0,0     0,0       0,0       6,0      0,0      2,4      0,0
           1060,9      0,0     0,0       0,0     102,9      0,0     47,4      0,0
   4280,0    32,3      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      2,4      0,0
            634,8      0,0     0,0       0,0      82,4      0,0     47,4      0,0
   4300,0    31,2      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      2,4      0,0
            591,5      0,0     0,0       0,0      80,0      0,0     47,4      0,0
   4320,0    27,9      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      2,4      0,0
            688,7      0,0     0,0       0,0      99,3      0,0     47,4      0,0
   4340,0    40,9      0,0     0,0       0,0       5,8      0,0      2,4      0,0
            730,2      0,0     0,0       0,0     105,0      0,0     47,4      0,0
   4360,0    32,1      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      2,4      0,0
            568,3      0,0     0,0       0,0      87,5      0,0     47,4      0,0
   4380,0    24,8      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      2,4      0,0
            537,0      0,0     0,0       0,0      82,7      0,0     47,4      0,0
   4400,0    28,9      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      2,4      0,0
            558,8      0,0     0,0       0,0      76,4      0,0     47,4      0,0
   4420,0    26,9      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      2,4      0,0
            907,2      0,0     0,0       0,0     100,3      0,0     47,4      0,0
   4440,0    63,8      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      2,4      0,0
           1637,0      0,0     0,0       0,0     132,1      0,0     47,4      0,0
   4460,0    99,9      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS    35848,3      0,0     0,0   36663,1    6163,4   3505,5   5225,2      0,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:6
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: e:\uni\projecte\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-----------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                               ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.------- TIPUS    TIPUS---
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR    S-EST1    
-----------------------------------------------------------------------------------
   4460,0    99,9      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      2,4      0,0
           1648,5      0,0     0,0       0,0     117,1      0,0     47,4      0,0
   4480,0    64,9      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      2,4      0,0
            649,4      0,0     0,0      75,3      52,4     27,8     40,2      0,0
   4500,0     0,0      0,0     0,0       7,5       0,2      2,8      1,7      0,0
              0,1      0,0     0,0     588,3       1,6     77,7     42,4      0,0
   4520,0     0,0      0,0     0,0      51,3       0,0      5,0      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1476,2       0,0    113,7     51,9      0,0
   4540,0     0,0      0,0     0,0      96,3       0,0      6,4      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    2502,8       0,0    141,8     51,9      0,0
   4560,0     0,0      0,0     0,0     154,0       0,0      7,8      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    3584,3       0,0    160,2     51,9      0,0
   4580,0     0,0      0,0     0,0     204,5       0,0      8,2      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    4067,7       0,0    173,1     51,9      0,0
   4600,0     0,0      0,0     0,0     202,3       0,0      9,1      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    3365,8       0,0    165,8     51,9      0,0
   4620,0     0,0      0,0     0,0     134,3       0,0      7,5      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    2134,6       0,0    149,6     51,9      0,0
   4640,0     0,0      0,0     0,0      79,2       0,0      7,5      2,6      0,0
              0,0      0,0     0,0    1052,5       0,0    133,3     51,9      0,0
   4660,0     0,0      0,0     0,0      26,1       0,0      5,9      2,6      0,0
            282,8      0,0     0,0     260,5      42,0     58,7     49,5      0,0
   4680,0    28,3      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      2,4      0,0
            629,4      0,0     0,0       0,0      80,6      0,0     47,1      0,0
   4700,0    34,7      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      2,4      0,0
            721,4      0,0     0,0       0,0      93,0      0,0     47,1      0,0
   4720,0    37,5      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      2,4      0,0
           1182,9      0,0     0,0       0,0     119,7      0,0     47,1      0,0
   4740,0    80,8      0,0     0,0       0,0       6,5      0,0      2,4      0,0
           1656,5      0,0     0,0       0,0     145,4      0,0     47,1      0,0
   4760,0    84,8      0,0     0,0       0,0       8,0      0,0      2,4      0,0
           1546,2      0,0     0,0       0,0     148,1      0,0     47,2      0,0
   4780,0    69,8      0,0     0,0       0,0       6,8      0,0      2,4      0,0
           1471,7      0,0     0,0       0,0     134,0      0,0     47,4      0,0
   4800,0    77,4      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0      2,4      0,0
           1036,9      0,0     0,0       0,0     122,0      0,0     47,4      0,0
   4820,0    26,3      0,0     0,0       0,0       5,6      0,0      2,4      0,0
================================================================================
TOTALS    46674,2      0,0     0,0   55771,1    7219,4   4707,3   6098,3      0,0
AL ORIGEN

                  AMIDAMENT DE FERMS 
                                                               FULL:1
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: E:\UNI\PROJECTE\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUM (M3)                                         
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 
-------------------------------------------------------------------------------------
     0,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
               4     10                   61      1      1                    8 
    20,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
               8     20                  122      1      3                   16 
    40,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              13     30                  183      2      4                   24 
    60,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              17     40                  244      2      6                   32 
    80,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              21     50                  306      3      7                   40 
   100,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,177  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              25     60                  369      4      8                   48 
   120,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,191  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              30     70                  432      4     10                   56 
   140,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              34     80                  493      5     11                   64 
   160,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              38     90                  553      5     13                   72 
   180,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              42    100                  614      6     14                   80 
   200,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              46    110                  675      7     15                   88 
   220,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              51    120                  736      7     17                   96 
   240,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,061  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              55    130                  799      8     18                  104 
   260,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,230  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              59    140                  862      8     20                  112 
   280,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              63    150                  923      9     21                  120 
   300,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              67    160                  984     10     22                  128 
   320,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,131  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              72    170                 1048     10     24                  136 
   340,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,222  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              76    180                 1111     11     25                  144 
   360,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              80    190                 1171     11     27                  152 
   380,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              84    200                 1232     12     28                  160 
   400,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              89    210                 1293     13     29                  168 
   420,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              93    220                 1354     13     31                  176 
   440,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              97    230                 1415     14     32                  184 
                  AMIDAMENT DE FERMS 
                                                               FULL:2
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: E:\UNI\PROJECTE\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUM (M3)                                         
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 
-------------------------------------------------------------------------------------
   460,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             101    240                 1475     14     34                  192 
   480,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             105    250                 1536     15     35                  200 
   500,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             110    260                 1597     16     36                  208 
   520,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             114    270                 1658     16     38                  216 
   540,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             118    279                 1719     17     39                  224 
   560,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             122    289                 1781     17     41                  232 
   580,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,228  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             127    299                 1845     18     42                  240 
   600,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,113  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             131    309                 1906     19     43                  248 
   620,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             135    319                 1967     19     45                  256 
   640,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             139    329                 2028     20     46                  264 
   660,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             143    339                 2089     20     48                  272 
   680,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             148    349                 2150     21     49                  280 
   700,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             152    359                 2211     22     50                  288 
   720,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             156    369                 2272     22     52                  296 
   740,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             160    379                 2333     23     53                  304 
   760,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             165    389                 2394     23     55                  312 
   780,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             169    399                 2454     24     56                  320 
   800,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             173    409                 2515     25     57                  328 
   820,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             177    419                 2576     25     59                  336 
   840,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             181    429                 2637     26     60                  344 
   860,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             186    439                 2698     26     62                  352 
   880,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             190    449                 2759     27     63                  360 
   900,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             194    459                 2821     28     64                  368 
   920,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,196  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             198    469                 2885     28     66                  376 
                  AMIDAMENT DE FERMS 
                                                               FULL:3
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: E:\UNI\PROJECTE\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUM (M3)                                         
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 
-------------------------------------------------------------------------------------
   940,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,169  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             202    479                 2947     29     67                  384 
   960,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             207    489                 3008     29     69                  392 
   980,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             211    499                 3069     30     70                  400 
  1000,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             215    509                 3130     31     71                  408 
  1020,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             219    519                 3190     31     73                  416 
  1040,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             224    529                 3251     32     74                  424 
  1060,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             228    539                 3312     32     76                  432 
  1080,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             232    549                 3373     33     77                  440 
  1100,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             236    559                 3434     34     78                  448 
  1120,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             240    569                 3494     34     80                  456 
  1140,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             245    579                 3555     35     81                  464 
  1160,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             249    589                 3616     35     83                  472 
  1180,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             253    599                 3677     36     84                  480 
  1200,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             257    609                 3738     37     85                  488 
  1220,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             262    619                 3798     37     87                  496 
  1240,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             266    629                 3859     38     88                  504 
  1260,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             270    639                 3920     38     90                  512 
  1280,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             274    649                 3981     39     91                  520 
  1300,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             278    659                 4042     40     92                  528 
  1320,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
-------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :      278    659                 4042     40     92                  528 
                AMIDAMENT DE FERMS      
                                                               FULL:4
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: E:\UNI\PROJECTE\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3))
CAPA  1       278     BBTM_11_B                                         
CAPA  2       659     AC_22_base_G                                      
CAPA  5      4042       Tot-ú                                           
CAPA  6        40      BBTM_11_B                                        
CAPA  7        92     AC_22_base_G                                      
CAPA 10       528      Tot-ú                                            
                  AMIDAMENT DE FERMS      
                                                               FULL:5
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: E:\UNI\PROJECTE\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES)
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 1 :
              278,39 m3 x 0,00 Tn/m3 = 0,00 Tn
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 1 :
                0,00 Tn x 0,055       = 0,00 Tn
           TON. BETUM PER REG CAPA 1 :
             9279,60 m2 x 0,5000       = 4639,80 Tn
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 2 :
              658,81 m3 x 0,00 Tn/m3 = 0,00 Tn
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 2 :
                0,00 Tn x 0,039       = 0,00 Tn
           TON. BETUM PER REG CAPA 2 :
             9411,60 m2 x 0,0000       = 0,00 Tn
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 6 :
               39,60 m3 x 0,00 Tn/m3 = 0,00 Tn
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 6 :
                0,00 Tn x 0,055       = 0,00 Tn
           TON. BETUM PER REG CAPA 6 :
             1320,00 m2 x 0,5000       = 660,00 Tn
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 7 :
               92,40 m3 x 0,00 Tn/m3 = 0,00 Tn
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 7 :
                0,00 Tn x 0,039       = 0,00 Tn
           TON. BETUM PER REG CAPA 7 :
             1320,00 m2 x 0,0000       = 0,00 Tn
                  AMIDAMENT DE FERMS      
                                                               FULL:6
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: E:\UNI\PROJECTE\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES)
           BETUM PER MESCLA ASFALTICA  :      0,00 Tn
           BETUM PER REGS              :   5299,80 Tn
           M2 PER REG D'ADHERENCIA     :    10599,60 m2
           M2 PER REG D'IMPRIMACIÓ     :    10731,60 m2

                  AMIDAMENT DE FERMS 
                                                               FULL:1
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: E:\UNI\PROJECTE\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUM (M3)                                         
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 
-------------------------------------------------------------------------------------
  2260,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
               4     10                   62      1      1                    8 
  2280,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,133  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
               8     20                  125      1      3                   16 
  2300,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,221  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              13     30                  188      2      4                   24 
  2320,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              17     40                  250      2      6                   32 
  2340,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,174  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              21     50                  314      3      7                   40 
  2360,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,192  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              25     60                  376      4      8                   48 
  2380,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              30     70                  437      4     10                   56 
  2400,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              34     80                  500      5     11                   64 
  2420,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,232  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              38     90                  563      5     13                   72 
  2440,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              42    100                  623      6     14                   80 
  2460,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              46    110                  684      7     15                   88 
  2480,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              51    120                  745      7     17                   96 
  2500,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              55    130                  806      8     18                  104 
  2520,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              59    140                  868      8     20                  112 
  2540,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,222  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              63    150                  931      9     21                  120 
  2560,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              67    160                  992     10     22                  128 
  2580,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              72    170                 1053     10     24                  136 
  2600,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              76    180                 1114     11     25                  144 
  2620,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              80    190                 1175     11     27                  152 
  2640,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              84    200                 1236     12     28                  160 
  2660,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              89    210                 1298     13     29                  168 
  2680,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,231  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              93    220                 1361     13     31                  176 
  2700,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
              97    230                 1422     14     32                  184 
                  AMIDAMENT DE FERMS 
                                                               FULL:2
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: E:\UNI\PROJECTE\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUM (M3)                                         
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 
-------------------------------------------------------------------------------------
  2720,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             101    240                 1483     14     34                  192 
  2740,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             105    250                 1544     15     35                  200 
  2760,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             110    260                 1604     16     36                  208 
  2780,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             114    270                 1666     16     38                  216 
  2800,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,104  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             118    279                 1728     17     39                  224 
  2820,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,165  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             122    289                 1791     17     41                  232 
  2840,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             127    299                 1851     18     42                  240 
  2860,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             131    309                 1912     19     43                  248 
  2880,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             135    319                 1973     19     45                  256 
  2900,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             139    329                 2034     20     46                  264 
  2920,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             143    339                 2095     20     48                  272 
  2940,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             148    349                 2156     21     49                  280 
  2960,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             152    359                 2217     22     50                  288 
  2980,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             156    369                 2278     22     52                  296 
  3000,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             160    379                 2339     23     53                  304 
  3020,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             165    389                 2400     23     55                  312 
  3040,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,123  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             169    399                 2464     24     56                  320 
  3060,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,224  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             173    409                 2526     25     57                  328 
  3080,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             177    419                 2587     25     59                  336 
  3100,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             181    429                 2648     26     60                  344 
  3120,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             186    439                 2709     26     62                  352 
  3140,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             190    449                 2770     27     63                  360 
  3160,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             194    459                 2831     28     64                  368 
  3180,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             198    469                 2891     28     66                  376 
                  AMIDAMENT DE FERMS 
                                                               FULL:3
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: E:\UNI\PROJECTE\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUM (M3)                                         
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 
-------------------------------------------------------------------------------------
  3200,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             202    479                 2952     29     67                  384 
  3220,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             207    489                 3013     29     69                  392 
  3240,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             211    499                 3074     30     70                  400 
  3260,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             215    509                 3135     31     71                  408 
  3280,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             219    519                 3195     31     73                  416 
  3300,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             224    529                 3256     32     74                  424 
  3320,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             228    539                 3317     32     76                  432 
  3340,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             232    549                 3378     33     77                  440 
  3360,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             236    559                 3439     34     78                  448 
  3380,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             240    569                 3500     34     80                  456 
  3400,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             245    579                 3560     35     81                  464 
  3420,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             249    589                 3621     35     83                  472 
  3440,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             253    599                 3682     36     84                  480 
  3460,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             257    609                 3743     37     85                  488 
  3480,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             262    619                 3804     37     87                  496 
  3500,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             266    629                 3864     38     88                  504 
  3520,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             270    639                 3925     38     90                  512 
  3540,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             274    649                 3986     39     91                  520 
  3560,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             278    659                 4047     40     92                  528 
  3580,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             283    669                 4108     40     94                  536 
  3600,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             287    679                 4168     41     95                  544 
  3620,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             291    689                 4230     41     97                  552 
  3640,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,108  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             295    699                 4293     42     98                  560 
  3660,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,221  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             299    709                 4356     43     99                  568 
                  AMIDAMENT DE FERMS 
                                                               FULL:4
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: E:\UNI\PROJECTE\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUM (M3)                                         
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 
-------------------------------------------------------------------------------------
  3680,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             304    719                 4417     43    101                  576 
  3700,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             308    729                 4478     44    102                  584 
  3720,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             312    739                 4539     44    104                  592 
  3740,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             316    749                 4599     45    105                  600 
  3760,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             321    759                 4660     46    106                  608 
  3780,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             325    769                 4721     46    108                  616 
  3800,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             329    779                 4782     47    109                  624 
  3820,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             333    789                 4843     47    111                  632 
  3840,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             337    799                 4904     48    112                  640 
  3860,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             342    809                 4965     49    113                  648 
  3880,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             346    819                 5026     49    115                  656 
  3900,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             350    829                 5087     50    116                  664 
  3920,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             354    838                 5149     50    118                  672 
  3940,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,232  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             359    848                 5212     51    119                  680 
  3960,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             363    858                 5273     52    120                  688 
  3980,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             367    868                 5334     52    122                  696 
  4000,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             371    878                 5395     53    123                  704 
  4020,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             375    888                 5455     53    125                  712 
  4040,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             380    898                 5516     54    126                  720 
  4060,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             384    908                 5577     55    127                  728 
  4080,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             388    918                 5638     55    129                  736 
  4100,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             392    928                 5699     56    130                  744 
  4120,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             396    938                 5759     56    132                  752 
  4140,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             401    948                 5820     57    133                  760 
                  AMIDAMENT DE FERMS 
                                                               FULL:5
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: E:\UNI\PROJECTE\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUM (M3)                                         
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 
-------------------------------------------------------------------------------------
  4160,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             405    958                 5881     58    134                  768 
  4180,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             409    968                 5942     58    136                  776 
  4200,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             413    978                 6003     59    137                  784 
  4220,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             418    988                 6064     59    139                  792 
  4240,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             422    998                 6126     60    140                  800 
  4260,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,231  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             426   1008                 6189     61    141                  808 
  4280,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             430   1018                 6250     61    143                  816 
  4300,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             434   1028                 6311     62    144                  824 
  4320,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             439   1038                 6372     62    146                  832 
  4340,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             443   1048                 6433     63    147                  840 
  4360,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             447   1058                 6494     64    148                  848 
  4380,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             451   1068                 6554     64    150                  856 
  4400,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             456   1078                 6615     65    151                  864 
  4420,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             460   1088                 6676     65    153                  872 
  4440,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             464   1098                 6737     66    154                  880 
  4460,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             468   1108                 6800     67    155                  888 
  4480,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,214  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             472   1118                 6862     67    157                  896 
  4500,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             477   1128                 6923     68    158                  904 
  4520,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             481   1138                 6984     68    160                  912 
  4540,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             485   1148                 7045     69    161                  920 
  4560,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             489   1158                 7106     70    162                  928 
  4580,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             494   1168                 7166     70    164                  936 
  4600,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             498   1178                 7227     71    165                  944 
  4620,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             502   1188                 7288     71    167                  952 
                  AMIDAMENT DE FERMS 
                                                               FULL:6
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: E:\UNI\PROJECTE\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
-------------------------------------------------------------------------------------
                                     VOLUM (M3)                                         
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10 
-------------------------------------------------------------------------------------
  4640,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             506   1198                 7349     72    168                  960 
  4660,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             510   1208                 7410     73    169                  968 
  4680,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             515   1218                 7470     73    171                  976 
  4700,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             519   1228                 7531     74    172                  984 
  4720,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             523   1238                 7592     74    174                  992 
  4740,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             527   1248                 7653     75    175                 1000 
  4760,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,041  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             531   1258                 7714     76    176                 1008 
  4780,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,040  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             536   1268                 7776     76    178                 1016 
  4800,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,215  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
             540   1278                 7839     77    179                 1024 
  4820,0   0,211  0,499  0,000  0,000  3,045  0,030  0,070  0,000  0,000  0,400 
-------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL :      540   1278                 7839     77    179                 1024 
                AMIDAMENT DE FERMS      
                                                               FULL:7
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: E:\UNI\PROJECTE\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3))
CAPA  1       540     BBTM_11_B                                         
CAPA  2      1278     AC_22_base_G                                      
CAPA  5      7839       Tot-ú                                           
CAPA  6        77      BBTM_11_B                                        
CAPA  7       179     AC_22_base_G                                      
CAPA 10      1024      Tot-ú                                            
                  AMIDAMENT DE FERMS      
                                                               FULL:8
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: E:\UNI\PROJECTE\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES)
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 1 :
              539,90 m3 x 0,00 Tn/m3 = 0,00 Tn
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 1 :
                0,00 Tn x 0,055       = 0,00 Tn
           TON. BETUM PER REG CAPA 1 :
            17996,78 m2 x 0,5000       = 8998,39 Tn
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 2 :
             1277,70 m3 x 0,00 Tn/m3 = 0,00 Tn
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 2 :
                0,00 Tn x 0,039       = 0,00 Tn
           TON. BETUM PER REG CAPA 2 :
            18252,81 m2 x 0,0000       = 0,00 Tn
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 6 :
               76,80 m3 x 0,00 Tn/m3 = 0,00 Tn
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 6 :
                0,00 Tn x 0,055       = 0,00 Tn
           TON. BETUM PER REG CAPA 6 :
             2560,00 m2 x 0,5000       = 1280,00 Tn
           TON. MESCLA BITUMINOSA CAPA 7 :
              179,20 m3 x 0,00 Tn/m3 = 0,00 Tn
           TON. BETUM PER MESCLA CAPA 7 :
                0,00 Tn x 0,039       = 0,00 Tn
           TON. BETUM PER REG CAPA 7 :
             2560,00 m2 x 0,0000       = 0,00 Tn
                  AMIDAMENT DE FERMS      
                                                               FULL:9
TITOL    : Condicionament de la B-431
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: E:\UNI\PROJECTE\p1\eix1a
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix1a
RESUM DE L'AMIDAMENT (TONES)
           BETUM PER MESCLA ASFALTICA  :      0,00 Tn
           BETUM PER REGS              :  10278,39 Tn
           M2 PER REG D'ADHERENCIA     :    20556,78 m2
           M2 PER REG D'IMPRIMACIÓ     :    20812,81 m2

  
 
1.2 AMIDAMENTS PRESSUPOST 
DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST 
Projecte constructiu. Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyò PK62+000 al PK67+000
AMIDAMENTS Pàg.:22/03/10 1Data:
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm1 G219U105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 PK 0+485 E 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#3 PK 0+525 D 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#4 PK 1+085 E 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#5 PK 1+115 7,000 7,000
C#*D#*E#*F#6 PK 1+335 6,000 6,000
7 tram 2
C#*D#*E#*F#8 PK 2+260 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#9 PK 4+000 E 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#10 PK 4+100 E 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#11 PK 4+475 E 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#12 PK 4+720 E 12,000 12,000
C#*D#*E#*F#13 PK 4+765 E 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 77,000
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
2 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 tram 1 35,000 5,500 192,500
C#*D#*E#*F#2 90,000 6,000 540,000
C#*D#*E#*F#3 120,000 6,500 780,000
C#*D#*E#*F#4 45,000 6,000 270,000
C#*D#*E#*F#5 325,000 6,500 2.112,500
C#*D#*E#*F#6 95,000 6,000 570,000
C#*D#*E#*F#7 275,000 5,500 1.512,500
C#*D#*E#*F#8 90,000 5,000 450,000
C#*D#*E#*F#9 70,000 5,500 385,000
C#*D#*E#*F#10 190,000 6,000 1.140,000
C#*D#*E#*F#11 tram 2 565,000 6,000 3.390,000
C#*D#*E#*F#12 150,000 6,500 975,000
C#*D#*E#*F#13 225,000 6,000 1.350,000
C#*D#*E#*F#14 400,000 5,500 2.200,000
C#*D#*E#*F#15 95,000 5,000 475,000
C#*D#*E#*F#16 270,000 5,500 1.485,000
C#*D#*E#*F#17 305,000 6,000 1.830,000
Euro
Projecte constructiu. Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyò PK62+000 al PK67+000
AMIDAMENTS Pàg.:22/03/10 2Data:
C#*D#*E#*F#18 75,000 6,500 487,500
C#*D#*E#*F#19 120,000 7,000 840,000
C#*D#*E#*F#20 250,000 6,500 1.625,000
C#*D#*E#*F#21 110,000 6,000 660,000
TOTAL AMIDAMENT 23.270,000
m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàllica de secció doble ona, inclòs
part proporcional de suports
3 G21B1004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 2
C#*D#*E#*F#2 PK 2+380 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#3 PK 2+600 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#4 PK 2+660 70,000 70,000
C#*D#*E#*F#5 PK 2+700 70,000 70,000
TOTAL AMIDAMENT 240,000
u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
4 G21B3002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 tram 1 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 tram 2 7,000 7,000
TOTAL AMIDAMENT 9,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
ESBROSSADAACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G22DU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons amidaments auxiliars
C#*D#*E#*F#2 tram 1 17.182,000 17.182,000
C#*D#*E#*F#3 2.900,000 2.900,000
C#*D#*E#*F#4 tram 2 28.877,000 28.877,000
C#*D#*E#*F#5 18.807,000 18.807,000
TOTAL AMIDAMENT 67.766,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
Euro
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DESMUNTSACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G221U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons amidament auxiliar
C#*D#*E#*F#2 tram 1 4.296,000 4.296,000
C#*D#*E#*F#3 727,000 727,000
C#*D#*E#*F#4 tram 2 7.219,000 7.219,000
C#*D#*E#*F#5 4.704,000 4.704,000
TOTAL AMIDAMENT 16.946,000
m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G221U116
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons amidaments auxiliars
C#*D#*E#*F#2 tram 1 4.295,500 4.295,500
C#*D#*E#*F#3 19.387,900 19.387,900
C#*D#*E#*F#4 tram 2 7.219,400 7.219,400
C#*D#*E#*F#5 46.674,200 46.674,200
6 10% cartografia
C#*D#*E#*F#7 tram 1 4.295,500 0,100 429,550
C#*D#*E#*F#8 19.387,900 0,100 1.938,790
C#*D#*E#*F#9 tram 2 7.219,400 0,100 721,940
C#*D#*E#*F#10 46.674,200 0,100 4.667,420
TOTAL AMIDAMENT 85.334,700
m3 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons indicació de la Direcció
d'Obra
3 G22AU030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 10% de desmunt
C#*D#*E#*F#2 tram 1 0,100 66.062,100 6.606,210
TOTAL AMIDAMENT 6.606,210
m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de desmunt per a una separació entre taladres de 40 cm
d'acord amb l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
4 G22AU004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5% superficie de desmunt 0,050 23.344,000 1.167,200
TOTAL AMIDAMENT 1.167,200
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m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de desmunt per a una separació de taladres de 80 cm
d'acord amb l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
5 G22AU008
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5% superficie de desmunt 0,050 23.344,000 1.167,200
TOTAL AMIDAMENT 1.167,200
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
TERRAPLÈACTIVITAT 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques
1 G2240002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons medicions auxiliars
C#*D#*E#*F#2 tram 1 1.347,600 1.347,600
C#*D#*E#*F#3 tram 2 13.958,000 13.958,000
TOTAL AMIDAMENT 15.305,600
m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G226U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons medicions auxiliars
C#*D#*E#*F#2 tram 1 1.715,300 1.715,300
C#*D#*E#*F#3 tram 2 55.771,100 55.771,100
TOTAL AMIDAMENT 57.486,400
m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST1, amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant,
mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
3 G91AU011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons amidaments auxiliars
C#*D#*E#*F#2 tram 1 3.124,100 3.124,100
C#*D#*E#*F#3 tram 2 6.098,300 6.098,300
TOTAL AMIDAMENT 9.222,400
m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de
300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant
4 G9K2U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 segons medicions auxiliars  reg
d'emprimació
C#*D#*E#*F#2 tram 1 10.731,600 10.731,600
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C#*D#*E#*F#3 tram 2 20.812,800 20.812,800
TOTAL AMIDAMENT 31.544,400
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
DRENATGE LONGITUDINALCAPÍTOL 03
DRENATGE LONDITUDINALACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
1 GD5AU211
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 PK 0+000 a PK 0+205 E 205,000 205,000
C#*D#*E#*F#3 PK 0+055 a PK 0+085 D 30,000 30,000
C#*D#*E#*F#4 PK 0+245 a PK 0+305 D 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#5 PK 0+405 a PK 0+485 E 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#6 PK 0+505 a PK 0+645 E 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#7 PK 0+525 a PK 0+695 D 170,000 170,000
C#*D#*E#*F#8 PK 0+845 a PK 0+945 E 100,000 100,000
9 tram 2
C#*D#*E#*F#10 PK 2+260 a PK 2+390 D 130,000 130,000
C#*D#*E#*F#11 PK 2+260 a PK 2+410 E 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#12 Pk 2+690 a PK 2+790 E 100,000 100,000
C#*D#*E#*F#13 PK 2+810 a PK 2+960 D 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#14 PK 2+870 a PK 2+950 E 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#15 PK 2+990 a PK 3+270 E 280,000 280,000
C#*D#*E#*F#16 PK 3+050 a PK 3+130 D 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#17 PK 3+330 a PK 3+450 E 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#18 PK 3+355 a PK 3+450 D 95,000 95,000
C#*D#*E#*F#19 PK 3+610 a PK 3+650 D 40,000 40,000
C#*D#*E#*F#20 PK 3+650 a PK 4+020 E 370,000 370,000
C#*D#*E#*F#21 PK 3+870 a PK 3+990 D 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#22 PK 4+150 a PK 4+300 D 300,000 300,000
C#*D#*E#*F#23 PK 4+300 a PK 4+424 E 124,000 124,000
C#*D#*E#*F#24 PK 4+300 a PK 4+424 D 124,000 124,000
C#*D#*E#*F#25 PK 4+435 a PK 4+475 E 40,000 40,000
C#*D#*E#*F#26 PK 4+455 a PK 4+475 D 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#27 PK 4+675 a PK 4+815 E 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#28 PK 4+695 a PK 4+815 D 120,000 120,000
TOTAL AMIDAMENT 3.368,000
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m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants
2 GD57U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 PK 0+000 a PK 0+205 E 205,000 205,000
C#*D#*E#*F#3 PK 0+055 a PK 0+085 D 30,000 30,000
C#*D#*E#*F#4 PK 0+245 a PK 0+305 D 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#5 PK 0+405 a PK 0+485 E 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#6 PK 0+505 a PK 0+645 E 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#7 PK 0+525 a PK 0+695 D 170,000 170,000
C#*D#*E#*F#8 PK 0+845 a PK 0+945 E 100,000 100,000
9 tram 2
C#*D#*E#*F#10 PK 2+260 a PK 2+390 D 130,000 130,000
C#*D#*E#*F#11 PK 2+260 a PK 2+410 E 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#12 Pk 2+690 a PK 2+790 E 100,000 100,000
C#*D#*E#*F#13 PK 2+810 a PK 2+960 D 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#14 PK 2+870 a PK 2+950 E 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#15 PK 2+990 a PK 3+270 E 280,000 280,000
C#*D#*E#*F#16 PK 3+050 a PK 3+130 D 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#17 PK 3+330 a PK 3+450 E 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#18 PK 3+355 a PK 3+450 D 95,000 95,000
C#*D#*E#*F#19 PK 3+610 a PK 3+650 D 40,000 40,000
C#*D#*E#*F#20 PK 3+650 a PK 4+020 E 370,000 370,000
C#*D#*E#*F#21 PK 3+870 a PK 3+990 D 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#22 PK 4+150 a PK 4+300 D 300,000 300,000
C#*D#*E#*F#23 PK 4+300 a PK 4+424 E 124,000 124,000
C#*D#*E#*F#24 PK 4+300 a PK 4+424 D 124,000 124,000
C#*D#*E#*F#25 PK 4+435 a PK 4+475 E 40,000 40,000
C#*D#*E#*F#26 PK 4+455 a PK 4+475 D 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#27 PK 4+675 a PK 4+815 E 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#28 PK 4+695 a PK 4+815 D 120,000 120,000
TOTAL AMIDAMENT 3.368,000
m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
3 GD5GU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#/D#*E#2 de vorada 330,000 25,000 10,000 132,000
3 tram 2
C#/D#*E#4 de vorada 1.330,000 25,000 10,000 532,000
TOTAL AMIDAMENT 664,000
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m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment collocada
4 G9650002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 PK 0+095 a PK 0+235 D 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#3 Pk 0+715 a PK 0+775 E 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#4 PK 0+985 a PK 1+075 E 90,000 90,000
C#*D#*E#*F#5 PK 1+195 a PK 1+235 E 40,000 40,000
6 tram 2
C#*D#*E#*F#7 PK 2+420 a PK 2+660 D i E 240,000 2,000 480,000
C#*D#*E#*F#8 PK 2+990 a PK 3+050 D 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#9 PK 3+200 a PK 3+350 D 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#10 PK 3+360 a PK 3+420 E 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#11 PK 3+480 a PK 3+590 E 110,000 110,000
C#*D#*E#*F#12 PK 4+020 a PK 4+140 D 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#13 PK 4+505 a PK 4+680 D i E 175,000 2,000 350,000
TOTAL AMIDAMENT 1.660,000
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
5 G222U103
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 de canalització 20,000 1,100 1,000 22,000
3 tram 2
C#*D#*E#*F#4 de canalització 65,000 1,100 1,000 71,500
TOTAL AMIDAMENT 93,500
m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
6 GD75U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 PK 0+625 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#3 PK 1+115 10,000 10,000
4 tram 2
C#*D#*E#*F#5 PK 2+310 D 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#6 PK 3+150 E 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#7 PK 3+440 E 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#8 PK 3+960 D 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#9 PK 4+000 E 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 85,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
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TRAM NO URBÀTRAM 01
DRENATGE TRANSVERSALCAPÍTOL 04
OFN-66.1ACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Obra de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat, inclòs aletes i moviment de terres amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i enconfrat. tot inclòs
1 GDD1X005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,500 5,000 102,500
TOTAL AMIDAMENT 102,500
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
DRENATGE TRANSVERSALCAPÍTOL 04
OFN-66.2ACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Obra de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat, inclòs aletes i moviment de terres amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i enconfrat. tot inclòs
1 GDD1X005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 30,000 5,000 150,000
TOTAL AMIDAMENT 150,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
AFERMATCAPÍTOL 05
MATERIALS GRANULARSACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 segons amidaments auxiliars carrils 4.042,000 4.042,000
C#*D#*E#*F#3 segons amidaments auxiliars voral 528,000 528,000
4 tram 2
C#*D#*E#*F#5 segons amidaments auxiliars carrils 7.839,000 7.839,000
C#*D#*E#*F#6 segons amidaments auxiliars vorals 1.024,000 1.024,000
TOTAL AMIDAMENT 13.433,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
AFERMATCAPÍTOL 05
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AGLOMERATS BITUMINOSOSACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI1 G9J1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 segons amidaments auxiliars 10.731,600 10.731,600
3 tram 2
C#*D#*E#*F#4 segons amidaments auxiliars 20.812,800 20.812,800
TOTAL AMIDAMENT 31.544,400
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou2 G9J1U320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 segons amidaments auxiliars 10.559,600 10.559,600
3 tram 2
C#*D#*E#*F#4 segons amidaments auxiliars 20.556,800 20.556,800
TOTAL AMIDAMENT 31.116,400
t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum3 G9H1U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 segons amidaments auxiliars carrils 659,000 2,300 1.515,700
C#*D#*E#*F#3 segons amidaments auxiliars vorals 92,000 2,300 211,600
4 tram 2
C#*D#*E#*F#5 segons amidaments auxiliars carrils 1.278,000 2,300 2.939,400
C#*D#*E#*F#6 segons amidaments auxiliars vorals 179,000 2,300 411,700
TOTAL AMIDAMENT 5.078,400
m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2
4 G9H3U260
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#/D#2 segons amidaments auxiliars carrils 278,000 0,030 9.266,667
C#/D#3 segons amidaments auxiliars vorals 40,000 0,030 1.333,333
4 tram 2
C#/D#5 segons amidaments auxiliars carrils 540,000 0,030 18.000,000
C#/D#6 segons amidaments auxiliars vorals 77,000 0,030 2.566,667
TOTAL AMIDAMENT 31.166,667
t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses5 G9HA0010
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 de M10
C#*D#*E#*F#2 tram 1 318,000 2,300 0,055 40,227
C#*D#*E#*F#3 tram 2 617,000 2,300 0,055 78,051
4 de G20
C#*D#*E#*F#5 tram 1 1.727,300 0,039 67,365
C#*D#*E#*F#6 tram 2 3.351,100 0,039 130,693
TOTAL AMIDAMENT 316,336
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
SENYALITZACIÓ I BALISAMENTCAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ VERTICALACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
1 GBB1U011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 51,000 51,000
TOTAL AMIDAMENT 51,000
u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
2 GBB1U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 36,000 36,000
TOTAL AMIDAMENT 36,000
u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
3 GBB1U134
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment collocada
4 GBB1U176
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 0,360 0,360
TOTAL AMIDAMENT 0,360
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
5 GBBZU005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 86,000 86,000
TOTAL AMIDAMENT 86,000
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
6 GBBZU006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000
TOTAL AMIDAMENT 9,000
m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
7 GBB5U651
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 placa sant feliu sasserra 2,000 1,200 0,350 0,840
TOTAL AMIDAMENT 0,840
m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, collocat
8 GBBVU203
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5,350 5,350
TOTAL AMIDAMENT 5,350
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
SENYALITZACIÓ I BALISAMENTCAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ HORITZONTALACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
1 GBA1U310
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram  1
C#*D#*E#*F#2 longitud 1.335,000 3,000 4.005,000
3 tram 2
C#*D#*E#*F#4 longitud 2.565,000 3,000 7.695,000
TOTAL AMIDAMENT 11.700,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
SENYALITZACIÓ I BALISAMENTCAPÍTOL 06
BALISAMENTACTIVITAT 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
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m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment collocada en recta o corbada de qualsevol radi
1 GB2AU503
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 PK 0+095 a PK 0+235 D 140,000 140,000
C#*D#*E#*F#3 PK 0+715 a PK 0+775 E 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#4 PK 0+985 a PK 1+075 E 90,000 90,000
C#*D#*E#*F#5 PK 1+195 a PK 1+235 E 40,000 40,000
6 tram 2
C#*D#*E#*F#7 PK 2+420 a PK 2+660 D i E 240,000 2,000 480,000
C#*D#*E#*F#8 PK 2+990 a PK 3+050 D 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#9 PK 3+200 a PK 3+350 D 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#10 PK 3+360 a PK 3+420 E 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#11 PK 3+480 a PK 3+590 E 110,000 110,000
C#*D#*E#*F#12 PK 4+020 a PK 4+140 D 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#13 PK 4+505 a PK 4+680 D i E 175,000 2,000 350,000
TOTAL AMIDAMENT 1.660,000
m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues
tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment collocada en recta o
corbada de qualsevol radi
2 GB2AU521
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 OFn - 62.1 2,000 8,000 16,000
C#*D#*E#*F#2 OFn - 62.2 2,000 8,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 32,000
u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàllica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada
2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment collocat
3 GB2AU584
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 tram 1 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 tram 2 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 22,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
MESURES CORRECTORES DE L'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTOL 07
RESTAURACIÓ DE TALUSSOSACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
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m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
1 GR3PU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 de superfície en desmunt 8.040,800 0,250 2.010,200
C#*D#*E#*F#3 de superfície en terraplè 1.347,600 0,250 336,900
4 tram 2
C#*D#*E#*F#5 de superfície en desmunt 15.303,000 0,250 3.825,750
C#*D#*E#*F#6 de superfície en terraplè 13.958,000 0,250 3.489,500
TOTAL AMIDAMENT 9.662,350
m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob2 GR3PU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 de superfície en desmunt 8.040,800 0,250 2.010,200
C#*D#*E#*F#3 de superfície en terraplè 1.347,600 0,250 336,900
4 tram 2 0,000
C#*D#*E#*F#5 de superfície en desmunt 15.303,000 0,250 3.825,750
C#*D#*E#*F#6 de superfície en terraplè 13.958,000 0,250 3.489,500
TOTAL AMIDAMENT 9.662,350
m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
3 GR720001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 de superfície en desmunt 8.040,800 8.040,800
C#*D#*E#*F#3 de superfície en terraplè 1.347,600 1.347,600
4 tram 2 0,000
C#*D#*E#*F#5 de superfície en desmunt 15.303,000 15.303,000
C#*D#*E#*F#6 de superfície en terraplè 13.958,000 13.958,000
TOTAL AMIDAMENT 38.649,400
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
MESURES CORRECTORES DE L'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTOL 07
TRACTAMENT DE L'ANTIC TRAÇAT FORA D'ÚSACTIVITAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
1 GR3PU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 15.198,750 0,250 3.799,688
TOTAL AMIDAMENT 3.799,688
m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob2 GR3PU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 15.198,750 0,250 3.799,688
TOTAL AMIDAMENT 3.799,688
m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
3 GR720001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 15.198,750 15.198,750
TOTAL AMIDAMENT 15.198,750
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAM NO URBÀTRAM 01
OBRES COMPLEMENTÀRIESCAPÍTOL 08
REPOSICIÓ DE CAMINSACTIVITAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir1 G9L1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 C1 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#3 C2 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#4 C3 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#5 C4 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#6 C5 10,000 10,000
7 tram 2
C#*D#*E#*F#8 C6 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#9 C7 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#10 C8 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#11 C9 25,000 25,000
C#*D#*E#*F#12 C10 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#13 C11 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#14 C12 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#15 C13 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#16 C14 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#17 C15 35,000 35,000
C#*D#*E#*F#18 C16 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#19 C17 10,000 10,000
Euro
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C#*D#*E#*F#20 C18 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#21 C19 165,000 165,000
C#*D#*E#*F#22 C20 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#23 C21 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 475,000
m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-12 G9K10010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 tram 1
C#*D#*E#*F#2 C1 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#3 C2 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#4 C3 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#5 C4 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#6 C5 10,000 5,000 50,000
7 tram 2
C#*D#*E#*F#8 C6 15,000 5,000 75,000
C#*D#*E#*F#9 C7 15,000 5,000 75,000
C#*D#*E#*F#10 C8 60,000 5,000 300,000
C#*D#*E#*F#11 C9 25,000 5,000 125,000
C#*D#*E#*F#12 C10 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#13 C11 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#14 C12 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#15 C13 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#16 C14 0,000 5,000 0,000
C#*D#*E#*F#17 C15 35,000 5,000 175,000
C#*D#*E#*F#18 C16 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#19 C17 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#20 C18 10,000 5,000 50,000
C#*D#*E#*F#21 C19 165,000 5,000 825,000
C#*D#*E#*F#22 C20 20,000 5,000 100,000
C#*D#*E#*F#23 C21 20,000 5,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 2.375,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRATRAM 02
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
1 G219U200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Sant Feliu Sasserra 310,000 19,000 5.890,000
Euro
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C#*D#*E#*F#2 370,000 9,000 3.330,000
C#*D#*E#*F#3 245,000 22,000 5.390,000
TOTAL AMIDAMENT 14.610,000
m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G219U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 PK 63+335 a PK 63+865 D i E 350,000 1,750 2,000 1.225,000
C#*D#*E#*F#3 PK 62+015 a PK 62+260 E 245,000 1,750 1,000 428,750
TOTAL AMIDAMENT 1.653,750
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
3 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10% de la superfície a reparar 14.610,000 0,100 1.461,000
TOTAL AMIDAMENT 1.461,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRATRAM 02
DRENATGE LONGITUDINALCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
1 G222U103
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 925,000 0,500 1,000 462,500
TOTAL AMIDAMENT 462,500
m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 GD53U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 925,000 2,000 1.850,000
TOTAL AMIDAMENT 1.850,000
m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
3 GD5AU211
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 925,000 2,000 1.850,000
TOTAL AMIDAMENT 1.850,000
Euro
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m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 925,000 0,500 0,900 416,250
TOTAL AMIDAMENT 416,250
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRATRAM 02
AFERMATCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vell1 G9J1U335
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 segons amidaments auxiliars 5.012,100 5.012,100
TOTAL AMIDAMENT 5.012,100
m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2
2 G9H3U260
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#/D#1 segons amidaments auxiliars 221,800 0,030 7.393,333
TOTAL AMIDAMENT 7.393,333
t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses3 G9HA0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 de M10 221,800 2,300 0,055 28,058
C#*D#*E#*F#2 de G20 235,221 0,039 9,174
TOTAL AMIDAMENT 37,232
m2 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres superior a 0,50 m i fins a 0,75 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i
maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de capes granulars i mescles bituminoses, inclòs càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4 G2230004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 superfície a repara de nou 1.461,000 1.461,000
TOTAL AMIDAMENT 1.461,000
m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1500 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment collocat
5 G7B1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 superfície a repara de nou 1.461,000 1.461,000
TOTAL AMIDAMENT 1.461,000
Euro
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m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 6 G921U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 superfície a repara de nou 1.461,000 0,500 730,500
TOTAL AMIDAMENT 730,500
m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI7 G9J1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 superfície a repara de nou 1.461,000 1.461,000
TOTAL AMIDAMENT 1.461,000
t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum8 G9H1U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 superfície a repara de nou 1.461,000 0,070 2,300 235,221
TOTAL AMIDAMENT 235,221
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRATRAM 02
PAVIMENTACIÓ DE VORERESCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment collocada
1 G9650005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 carrils laterals 925,000 2,000 1.850,000
C#*D#*E#*F#2 aceres centrals 925,000 2,000 1.850,000
TOTAL AMIDAMENT 3.700,000
m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
collocada
2 G974U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 carrils laterals 925,000 2,000 1,000 1.850,000
TOTAL AMIDAMENT 1.850,000
m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
3 G3Z1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 superfície de vorera 925,000 2,000 1,350 2.497,500
TOTAL AMIDAMENT 2.497,500
Euro
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m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients
4 G9E1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 superfície de vorera 925,000 2,000 1,350 2.497,500
TOTAL AMIDAMENT 2.497,500
m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes
les feines adients, totalment acabat
5 G981U004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 87,500 87,500
TOTAL AMIDAMENT 87,500
m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes
les feines adients, totalment acabat
6 G981U006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les
feines adients, totalment acabat
7 G981U024
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 29,000 29,000
TOTAL AMIDAMENT 29,000
u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les
feines adients, totalment acabat
8 G981U026
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRATRAM 02
SENYALITZACIÓ I BALISAMENTCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
1 GBA1U310
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Sant Feliu Sasserra 925,000 3,000 2.775,000
C#*D#*E#*F#2 zones d'estacionament 483,000 483,000
Euro
Projecte constructiu. Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyò PK62+000 al PK67+000
AMIDAMENTS Pàg.:22/03/10 20Data:
TOTAL AMIDAMENT 3.258,000
pa Partida alçada a justificar per a senyalització vertical a la travessera de Sant Feliu Sasserra2 XPA1X011
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRATRAM 02
ENLLUMENATCAPÍTOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
1 G222U103
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 lluminàries 31,000 0,750 0,750 1,000 17,438
TOTAL AMIDAMENT 17,438
m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de
sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 GDG3U004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 925,000 925,000
TOTAL AMIDAMENT 925,000
m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
3 GDG3U006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 19,000 2,000 38,000
TOTAL AMIDAMENT 38,000
m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
4 GG31450V
AMIDAMENT DIRECTE 925,000
u Suministre i collocació de columna d'acer galvanitzada del tipus TER o similar, de 9m d'alçària, amb base platina i porta,
collocada sobre dau de formigó, amb llumenera simètrica model VIALIA 600 o similar, amb difusor de vidre templat
lenticular, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta amb co de fundició injectada acabats de oxiron negre pintat al
forn, allotjament per a equip, acoblada al suport
5 GHM11L2N
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 31,000 31,000
TOTAL AMIDAMENT 31,000
Euro
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PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRATRAM 02
ENJARDINAMENT I REGSCAPÍTOL 07
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries tipus pas  de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra
1 GR710001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 voreres centrals 925,000 1,000 2,000 1.850,000
TOTAL AMIDAMENT 1.850,000
m2 Installació de reg per degoteig amb tub de polietilè de 4 bar i 16 mm de diàmetre, amb goters interlinia cada 100 cm,
integrats dins del tub i autocompensats, colectors de polietilè de 40 mm de diàmetre i 6 bar, installats en xarxa general,
sense excavació en rasa
2 FJSTU004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 voreres centrals 925,000 1,000 2,000 1.850,000
TOTAL AMIDAMENT 1.850,000
m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 63 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, collocat al fons de la rasa i provat
3 GFB1U106
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 voreres centrals 925,000 1,000 2,000 1.850,000
TOTAL AMIDAMENT 1.850,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRATRAM 02
ESTRUCTURESCAPÍTOL 08
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar per la construcció de la rotonda situada a l'inici de la població de Sant Feliu Sasserra1 XPA1X022
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
pa Partida alçada a justificar per la construcció de la rotonda situada a la sortida de la població de Sant Feliu Sasserra2 XPA1X023
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
PARTIDES ALÇADESTRAM 03
ACCIÓ CULTURALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/19861 XPA900AC
Euro
Projecte constructiu. Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyò PK62+000 al PK67+000
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
PARTIDES ALÇADESTRAM 03
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra1 PPA900SS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  B-431 ALT2ALTERNATIVA 01
PARTIDES ALÇADESTRAM 03
ALTRESCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
1 PPA80001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus generats per la realització de les obres, segons el Real Decreto
105/2008
2 XPA10003
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
  
 
2. QUADRE PREUS NUM.1 
DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST 
Projecte constructiu. Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyò PK62+000 al PK67+000
Pàg.:Data: 22/03/2010QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,46m2FJSTU004 Installació de reg per degoteig amb tub de polietilè de 4 bar i 16 mm de diàmetre, amb goters
interlinia cada 100 cm, integrats dins del tub i autocompensats, colectors de polietilè de 40 mm de
diàmetre i 6 bar, installats en xarxa general, sense excavació en rasa
P- 1
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €5,38m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 2
(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
 €4,16m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 3
(QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)
 €3,32mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20
cm
P- 4
(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €0,68m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície
P- 5
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €3,51mG21B1004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàllica de
secció doble ona, inclòs part proporcional de suports
P- 6
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €28,53uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
P- 7
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
 €2,26m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 8
(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
 €4,99m3G221U116 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca,
amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 9
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €7,26m3G222U103 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 10
(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
 €7,07m2G2230004 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres superior a 0,50 m i fins a 0,75 m de gruix,
sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de capes
granulars i mescles bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 11
(SET EUROS AMB SET CENTIMS)
 €0,66m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques
P- 12
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €1,21m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 13
(UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €3,91m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
P- 14
(TRES EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €12,24m2G22AU004 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de desmunt per a una separació
entre taladres de 40 cm d'acord amb l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
P- 15
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €4,55m2G22AU008 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de desmunt per a una separació
de taladres de 80 cm d'acord amb l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
P- 16
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
 €0,86m3G22AU030 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons
indicació de la Direcció d'Obra
P- 17
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €0,28m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la
llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 18
(ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €8,12m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
P- 19
(VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €1,60m2G7B1U010 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1500 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment collocat
P- 20
(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €13,33m3G91AU011 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST1, amb sòl procedent de préstec i
amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o
desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat
sobre perfil teòric
P- 21
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €17,38m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 22
(DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
 €13,36mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment collocada
P- 23
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €18,54mG9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment collocada
P- 24
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €15,31mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment collocada
P- 25
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €86,65mG981U004 Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure
peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
P- 26
(VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €144,01mG981U006 Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
P- 27
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)
 €161,05uG981U024 Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
P- 28
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINC CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €264,49uG981U026 Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
P- 29
(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €28,19m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients
P- 30
(VINT-I-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €27,40tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 31
(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €1,99m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
P- 32
(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €257,70tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 33
(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €0,42m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 34
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €0,27m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 35
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €0,39m2G9J1U335 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vellP- 36
(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €2,03m2G9K10010 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja de granulats calcàris i
emulsió bituminosa ECR-1
P- 37
(DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €0,78m2G9K2U020 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant
P- 38
(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €49,97mG9L1U020 Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i
cuneta sense revestir
P- 39
(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
 €32,94mGB2AU503 Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment collocada en recta o corbada de qualsevol radi
P- 40
(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €77,97mGB2AU521 Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment collocada en recta o corbada de qualsevol
radi
P- 41
(SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
 €732,53uGB2AU584 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàllica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
collocat
P- 42
(SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
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 €0,75mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 43
(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €92,57uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 44
(NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €133,18uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 45
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €139,05uGBB1U134 Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i
carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment collocada
P- 46
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €313,20m2GBB1U176 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de
trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure suport, totalment collocada
P- 47
(TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €303,01m2GBB5U651 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment collocada
P- 48
(TRES-CENTS TRES EUROS AMB UN CENTIMS)
 €25,80mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, collocat
P- 49
(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €92,98uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació d'una senyal de trànsit
en carreteres, inclòs fonamentació i collocació
P- 50
(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
 €111,24uGBBZU006 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i collocació
P- 51
(CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €4,01mGD53U010 Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat
de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
P- 52
(QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)
 €19,48mGD57U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 53
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €19,03mGD5AU211 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º
a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols
P- 54
(DINOU EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €40,58mGD5GU020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 55
(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €60,43mGD75U030 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
P- 56
(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
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 €725,00m2GDD1X005 Obra de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat, inclòs aletes i moviment de terres
amb mitjans mecànics o manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i enconfrat. tot inclòs
P- 57
(SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS)
 €11,32mGDG3U004 Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre,
incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 58
(ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €28,42mGDG3U006 Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre,
incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 59
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €3,03mGFB1U106 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 63 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, collocat al fons
de la rasa i provat
P- 60
(TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €4,01mGG31450V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
P- 61
(QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)
 €1.147,23uGHM11L2N Suministre i collocació de columna d'acer galvanitzada del tipus TER o similar, de 9m d'alçària,
amb base platina i porta, collocada sobre dau de formigó, amb llumenera simètrica model VIALIA
600 o similar, amb difusor de vidre templat lenticular, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
amb co de fundició injectada acabats de oxiron negre pintat al forn, allotjament per a equip,
acoblada al suport
P- 62
(MIL  CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €2,74m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat
manual dels talussos
P- 63
(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €1,10m3GR3PU020 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adobP- 64
(UN EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €0,74m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra
P- 65
(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €0,92m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
P- 66
(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
 €60.000,00paPPA80001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
P- 67
(SEIXANTA MIL EUROS)
 €73.420,25paPPA900SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 68
(SETANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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m2FJSTU004 Installació de reg per degoteig amb tub de polietilè de 4 bar i 16 mm de
diàmetre, amb goters interlinia cada 100 cm, integrats dins del tub i
autocompensats, colectors de polietilè de 40 mm de diàmetre i 6 bar,
installats en xarxa general, sense excavació en rasa
P- 1
 €4,46
Sense descomposició 4,46 €
m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 2
 €5,38
Altres conceptes 5,38 €
m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 3
 €4,16
Altres conceptes 4,16 €
mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a
una fondària de 20 cm
P- 4
 €3,32
Altres conceptes 3,32 €
m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
P- 5
 €0,68
Altres conceptes 0,68 €
mG21B1004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de
seguretat metàllica de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports
P- 6
 €3,51
Altres conceptes 3,51 €
uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 7
 €28,53
Altres conceptes 28,53 €
m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 8
 €2,26
Altres conceptes 2,26 €
m3G221U116 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 9
 €4,99
Altres conceptes 4,99 €
m3G222U103 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 10
 €7,26
Altres conceptes 7,26 €
m2G2230004 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres superior a 0,50 m i fins a
0,75 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en
l'estesa i compactació de capes granulars i mescles bituminoses, inclòs
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
P- 11
 €7,07
Altres conceptes 7,07 €
m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques
P- 12
 €0,66
B0111000 Aigua
 €0,04550
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Altres conceptes 0,61 €
m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
P- 13
 €1,21
B0111000 Aigua
 €0,04550
Altres conceptes 1,16 €
m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 14
 €3,91
B0111000 Aigua
 €0,04550
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la
pròpia obra
 €0,44400
Altres conceptes 3,42 €
m2G22AU004 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de desmunt
per a una separació entre taladres de 40 cm d'acord amb l'especificat als
plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
P- 15
 €12,24
B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant
 €0,87200
Altres conceptes 11,37 €
m2G22AU008 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de desmunt
per a una separació de taladres de 80 cm d'acord amb l'especificat als
plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
P- 16
 €4,55
B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant
 €0,87200
Altres conceptes 3,68 €
m3G22AU030 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, segons indicació de la Direcció d'Obra
P- 17
 €0,86
Altres conceptes 0,86 €
m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 18
 €0,28
Altres conceptes 0,28 €
m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat.
P- 19
 €8,12
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,27690
Altres conceptes 1,84 €
m2G7B1U010 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a
1500 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment collocat
P- 20
 €1,60
B7B1U001 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 1500 N
 €0,75900
Altres conceptes 0,84 €
m3G91AU011 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST1, amb sòl
procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
P- 21
 €13,33
B0111000 Aigua
 €0,04550
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B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra
 €3,52800
B051U022 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en
sacs
 €5,93352
Altres conceptes 3,82 €
m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric 
P- 22
 €17,38
B0111000 Aigua
 €0,04550
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra
 €15,45600
Altres conceptes 1,88 €
mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
collocada
P- 23
 €13,36
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €2,51076
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €1,05154
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €0,78000
B0DZA000 Desencofrant
 €0,03600
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
 €0,12000
B9651U02 Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2
 €2,33100
Altres conceptes 6,53 €
mG9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes
i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment collocada
P- 24
 €18,54
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €3,94548
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €1,57731
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €0,78000
B0DZA000 Desencofrant
 €0,03600
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
 €0,12000
B9651U05 Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a
 €3,92700
Altres conceptes 8,15 €
mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment collocada
P- 25
 €15,31
B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1
 €0,07125
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €4,78240
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €0,52577
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €0,39000
B0DZA000 Desencofrant
 €0,01800
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
 €0,06000
B974U020 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de
gruix
 €4,54650
Altres conceptes 4,92 €
mG981U004 Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
P- 26
 €86,65
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €8,01052
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €1,35198
B981U004 Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares vistes flamejades
 €48,21000
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Altres conceptes 29,08 €
mG981U006 Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
P- 27
 €144,01
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €13,68962
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €2,70396
B981U006 Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades
 €79,06000
Altres conceptes 48,56 €
uG981U024 Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra
granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix
i totes les feines adients, totalment acabat
P- 28
 €161,05
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €8,48876
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €1,12665
B981U024 Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm, amb cares vistes
flamejades
 €112,34000
Altres conceptes 39,09 €
uG981U026 Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra
granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix
i totes les feines adients, totalment acabat
P- 29
 €264,49
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €16,97752
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €2,25330
B981U026 Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes
flamejades
 €179,74000
Altres conceptes 65,52 €
m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients
P- 30
 €28,19
B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1
 €0,14250
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €5,97800
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €2,25330
B9E1U002 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm
 €4,74600
Altres conceptes 15,07 €
tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
P- 31
 €27,40
B9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
 €20,13000
Altres conceptes 7,27 €
m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
P- 32
 €1,99
B9H3U004 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
 €1,46820
Altres conceptes 0,52 €
tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 33  €257,70
B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70
 €245,43000
Altres conceptes 12,27 €
m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 34  €0,42
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B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI
 €0,31200
Altres conceptes 0,11 €
m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 35  €0,27
B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d
 €0,13200
Altres conceptes 0,14 €
m2G9J1U335 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm
vell
P- 36
 €0,39
B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m
 €0,24500
Altres conceptes 0,15 €
m2G9K10010 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja de
granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-1
P- 37
 €2,03
B03H3001 Barreja de granulats calcàris per a tractaments superficials de paviments
 €0,40320
B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1
 €0,38000
Altres conceptes 1,25 €
m2G9K2U020 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb
emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i
granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant
P- 38
 €0,78
B03H2002 Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments
 €0,24728
B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1
 €0,10000
Altres conceptes 0,43 €
mG9L1U020 Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de
tot-u artificial i cuneta sense revestir
P- 39
 €49,97
B0111000 Aigua
 €0,04550
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra
 €15,45600
Altres conceptes 34,47 €
mGB2AU503 Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment collocada en recta o corbada de qualsevol radi
P- 40
 €32,94
BBM2U503 Barrera metàllica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal
tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars
 €26,97000
Altres conceptes 5,97 €
mGB2AU521 Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b,
galvanitzada en calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció
doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment collocada en recta o corbada de
qualsevol radi
P- 41
 €77,97
BBM2U521 Barrera metàllica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent,
incloent dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars
 €64,04000
Altres conceptes 13,93 €
uGB2AU584 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàllica de qualsevol tipus,
amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment collocat
P- 42
 €732,53
Projecte constructiu. Condicionament de la B-431. Prats de Lluçanès-Avinyò PK62+000 al PK67+000
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.:Data: 22/03/2010 6
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
BBM2U584 Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàllica de qualsevol
tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
 €544,14000
Altres conceptes 188,39 €
mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
P- 43
 €0,75
B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials
 €0,38400
B8ZBUU01 Microesferes de vidre
 €0,03840
Altres conceptes 0,33 €
uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment collocada
P- 44
 €92,57
BBM1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport
 €78,28000
Altres conceptes 14,29 €
uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment collocada
P- 45
 €133,18
BBM1U102 Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
 €115,72000
Altres conceptes 17,46 €
uGBB1U134 Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions
generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
collocada
P- 46
 €139,05
BBM1U134 Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions generals i carrils, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
 €122,54000
Altres conceptes 16,51 €
m2GBB1U176 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2,
per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment
collocada
P- 47
 €313,20
BBM1U176 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
 €242,69000
Altres conceptes 70,51 €
m2GBB5U651 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment collocada
P- 48
 €303,01
BBM5U451 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2
 €245,06000
BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit
 €20,10880
Altres conceptes 37,84 €
mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, collocat
P- 49
 €25,80
BBMZU611 Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
 €22,72000
Altres conceptes 3,08 €
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uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i collocació
P- 50
 €92,98
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €8,36920
BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit
 €59,50000
Altres conceptes 25,11 €
uGBBZU006 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació de
dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i collocació
P- 51
 €111,24
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €10,46150
BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit
 €74,80000
Altres conceptes 25,98 €
mGD53U010 Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
P- 52
 €4,01
Altres conceptes 4,01 €
mGD57U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 53
 €19,48
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €11,95600
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm
 €0,02134
B0A3UC10 Clau acer
 €0,05250
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €0,26013
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos
 €0,24800
B0DZA000 Desencofrant
 €0,03600
Altres conceptes 6,91 €
mGD5AU211 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons
plànols
P- 54
 €19,03
B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens
 €3,58600
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €2,69010
B7B1U002 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 1750 N
 €1,98000
BD5AU110 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de
220º a 360º, per a drenatge
 €3,49170
Altres conceptes 7,28 €
mGD5GU020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de
40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
P- 55
 €40,58
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €4,18460
B071UC01 Morter M-80
 €0,29736
BD52U002 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de
40x13 cm interiors mínim
 €23,35200
Altres conceptes 12,75 €
mGD75U030 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 56
 €60,43
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B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €33,05834
B071UC01 Morter M-80
 €0,29736
BD75U050 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm
 €12,09600
Altres conceptes 14,98 €
m2GDD1X005 Obra de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat, inclòs aletes i
moviment de terres amb mitjans mecànics o manuals, càrrega i transport a
l'abocador, cintra i enconfrat. tot inclòs
P- 57
 €725,00
Sense descomposició 725,00 €
mGDG3U004 Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110
mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95%
del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 58
 €11,32
B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm
 €2,60375
BG21U112 Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de
resistència al xoc, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
 €1,78500
Altres conceptes 6,93 €
mGDG3U006 Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de
110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 59
 €28,42
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €16,14060
BG21U112 Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de
resistència al xoc, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
 €3,57000
Altres conceptes 8,71 €
mGFB1U106 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 63 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, collocat al fons de la rasa i provat
P- 60
 €3,03
B0111000 Aigua
 €0,00364
BFB1U106 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 63 mm, PN 6, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris
 €1,83340
Altres conceptes 1,19 €
mGG31450V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
P- 61
 €4,01
BG31450U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari
 €1,99000
Altres conceptes 2,02 €
uGHM11L2N Suministre i collocació de columna d'acer galvanitzada del tipus TER o
similar, de 9m d'alçària, amb base platina i porta, collocada sobre dau de
formigó, amb llumenera simètrica model VIALIA 600 o similar, amb difusor de
vidre templat lenticular, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta amb co
de fundició injectada acabats de oxiron negre pintat al forn, allotjament per a
equip, acoblada al suport
P- 62
 €1.147,23
Sense descomposició 1.147,23 €
m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
P- 63
 €2,74
Altres conceptes 2,74 €
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m3GR3PU020 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adobP- 64  €1,10
BR34U001 Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics
 €0,32500
BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble
 €0,16500
Altres conceptes 0,61 €
m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el
subministrament de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas
de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra
P- 65
 €0,74
B0111000 Aigua
 €0,01638
BR4UJJ01 Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per
espècies herbàcies adaptades agroclimàticament
 €0,13290
Altres conceptes 0,59 €
m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
P- 66
 €0,92
B0111000 Aigua
 €0,01638
BR34J000 Bioactivador microbià
 €0,10740
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica
 €0,22944
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar
 €0,01520
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta
 €0,06880
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament
 €0,09570
Altres conceptes 0,39 €
paPPA80001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra
P- 67
 €60.000,00
Sense descomposició 60.000,00 €
paPPA900SS Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 68  €73.420,25
Sense descomposició 73.420,25 €
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ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01
ACTIVITAT TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 4)
77,0003,32 255,64
2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 3)
23.270,0004,16 96.803,20
3 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàllica de secció doble ona, inclòs part
proporcional de suports (P - 6)
240,0003,51 842,40
4 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 7)
9,00028,53 256,77
ACTIVITATTOTAL 01.01.01.01 98.158,01
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
ACTIVITAT ESBROSSADA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional
de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)
67.766,0000,28 18.974,48
ACTIVITATTOTAL 01.01.02.01 18.974,48
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
ACTIVITAT DESMUNTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)
16.946,0002,26 38.297,96
2 G221U116 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)
85.334,7004,99 425.820,15
3 G22AU030 m3 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en
zones de desmunt, segons indicació de la Direcció d'Obra (P -
17)
6.606,2100,86 5.681,34
4 G22AU004 m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones
de desmunt per a una separació entre taladres de 40 cm d'acord
amb l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
(P - 15)
1.167,20012,24 14.286,53
5 G22AU008 m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones
de desmunt per a una separació de taladres de 80 cm d'acord
amb l'especificat als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques
1.167,2004,55 5.310,76
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(P - 16)
ACTIVITATTOTAL 01.01.02.02 489.396,74
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
ACTIVITAT TERRAPLÈ03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 12)
15.305,6000,66 10.101,70
2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 13)
57.486,4001,21 69.558,54
3 G91AU011 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST1,
amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria,
CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o
desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 21)
9.222,40013,33 122.934,59
4 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de
300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant (P - 38)
31.544,4000,78 24.604,63
ACTIVITATTOTAL 01.01.02.03 227.199,46
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL DRENATGE LONGITUDINAL03
ACTIVITAT DRENATGE LONDITUDINAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 54)
3.368,00019,03 64.093,04
2 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 53)
3.368,00019,48 65.608,64
3 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 55)
664,00040,58 26.945,12
4 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment collocada (P - 23)
1.660,00013,36 22.177,60
5 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
10)
93,5007,26 678,81
6 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de 85,00060,43 5.136,55
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diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 56)
ACTIVITATTOTAL 01.01.03.01 184.639,76
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL DRENATGE TRANSVERSAL04
ACTIVITAT OFN-66.101
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GDD1X005 m2 Obra de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat,
inclòs aletes i moviment de terres amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i enconfrat. tot
inclòs (P - 57)
102,500725,00 74.312,50
ACTIVITATTOTAL 01.01.04.01 74.312,50
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL DRENATGE TRANSVERSAL04
ACTIVITAT OFN-66.202
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GDD1X005 m2 Obra de fàbrica per a drenatge transversal de formigó armat,
inclòs aletes i moviment de terres amb mitjans mecànics o
manuals, càrrega i transport a l'abocador, cintra i enconfrat. tot
inclòs (P - 57)
150,000725,00 108.750,00
ACTIVITATTOTAL 01.01.04.02 108.750,00
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL AFERMAT05
ACTIVITAT MATERIALS GRANULARS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 22)
13.433,00017,38 233.465,54
ACTIVITATTOTAL 01.01.05.01 233.465,54
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL AFERMAT05
ACTIVITAT AGLOMERATS BITUMINOSOS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 34) 31.544,4000,42 13.248,65
2 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 35)
31.116,4000,27 8.401,43
3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 31)
5.078,40027,40 139.148,16
4 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 32)
31.166,6671,99 62.021,67
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5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 33) 316,336257,70 81.519,79
ACTIVITATTOTAL 01.01.05.02 304.339,70
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I BALISAMENT06
ACTIVITAT SENYALITZACIÓ VERTICAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P
- 44)
51,00092,57 4.721,07
2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P
- 45)
36,000133,18 4.794,48
3 GBB1U134 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P - 46)
6,000139,05 834,30
4 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins
a 0,25 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure suport, totalment collocada (P - 47)
0,360313,20 112,75
5 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació (P - 50)
86,00092,98 7.996,28
6 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
collocació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació (P - 51)
9,000111,24 1.001,16
7 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
(P - 48)
0,840303,01 254,53
8 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, collocat (P - 49)
5,35025,80 138,03
ACTIVITATTOTAL 01.01.06.01 19.852,60
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I BALISAMENT06
ACTIVITAT SENYALITZACIÓ HORITZONTAL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 43)
11.700,0000,75 8.775,00
ACTIVITATTOTAL 01.01.06.02 8.775,00
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ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I BALISAMENT06
ACTIVITAT BALISAMENT03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular
de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment collocada
en recta o corbada de qualsevol radi (P - 40)
1.660,00032,94 54.680,40
2 GB2AU521 m Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment collocada en recta o
corbada de qualsevol radi (P - 41)
32,00077,97 2.495,04
3 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàllica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment collocat (P - 42)
22,000732,53 16.115,66
ACTIVITATTOTAL 01.01.06.03 73.291,10
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL MESURES CORRECTORES DE L'IMPACTE AMBIENTAL07
ACTIVITAT RESTAURACIÓ DE TALUSSOS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 63)
9.662,3502,74 26.474,84
2 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob (P - 64)
9.662,3501,10 10.628,59
3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 66)
38.649,4000,92 35.557,45
ACTIVITATTOTAL 01.01.07.01 72.660,88
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL MESURES CORRECTORES DE L'IMPACTE AMBIENTAL07
ACTIVITAT TRACTAMENT DE L'ANTIC TRAÇAT FORA D'ÚS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 63)
3.799,6882,74 10.411,15
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2 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob (P - 64)
3.799,6881,10 4.179,66
3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 66)
15.198,7500,92 13.982,85
ACTIVITATTOTAL 01.01.07.02 28.573,66
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAM NO URBÀ01
CAPÍTOL OBRES COMPLEMENTÀRIES08
ACTIVITAT REPOSICIÓ DE CAMINS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9L1U020 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir (P - 39)
475,00049,97 23.735,75
2 G9K10010 m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb
barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-1 (P - 37)
2.375,0002,03 4.821,25
ACTIVITATTOTAL 01.01.08.01 28.557,00
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRA02
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 5)
14.610,0000,68 9.934,80
2 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)
1.653,7505,38 8.897,18
3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 3)
1.461,0004,16 6.077,76
CAPÍTOLTOTAL 01.02.01 24.909,74
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRA02
CAPÍTOL DRENATGE LONGITUDINAL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
10)
462,5007,26 3.357,75
2 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 52)
1.850,0004,01 7.418,50
3 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
1.850,00019,03 35.205,50
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excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 54)
4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 14)
416,2503,91 1.627,54
CAPÍTOLTOTAL 01.02.02 47.609,29
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRA02
CAPÍTOL AFERMAT03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm vell (P - 36)
5.012,1000,39 1.954,72
2 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 32)
7.393,3331,99 14.712,73
3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 33) 37,232257,70 9.594,69
4 G2230004 m2 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres superior a
0,50 m i fins a 0,75 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i
maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de
capes granulars i mescles bituminoses, inclòs càrrega i transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P
- 11)
1.461,0007,07 10.329,27
5 G7B1U010 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 1500 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment collocat (P - 20)
1.461,0001,60 2.337,60
6 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 22)
730,50017,38 12.696,09
7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 34) 1.461,0000,42 613,62
8 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 31)
235,22127,40 6.445,06
CAPÍTOLTOTAL 01.02.03 58.683,78
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRA02
CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ DE VORERES04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment collocada (P - 24)
3.700,00018,54 68.598,00
2 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
collocada (P - 25)
1.850,00015,31 28.323,50
3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
2.497,5008,12 20.279,70
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19)
4 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients (P - 30)
2.497,50028,19 70.404,53
5 G981U004 m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 26)
87,50086,65 7.581,88
6 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 27)
30,000144,01 4.320,30
7 G981U024 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de
pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat (P - 28)
29,000161,05 4.670,45
8 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122,
de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 29)
6,000264,49 1.586,94
CAPÍTOLTOTAL 01.02.04 205.765,30
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRA02
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I BALISAMENT05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 43)
3.258,0000,75 2.443,50
2 XPA1X011 pa Partida alçada a justificar per a senyalització vertical a la
travessera de Sant Feliu Sasserra (P - 0)
1,00012.000,00 12.000,00
CAPÍTOLTOTAL 01.02.05 14.443,50
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRA02
CAPÍTOL ENLLUMENAT06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
10)
17,4387,26 126,60
2 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de
PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra,
reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 58)
925,00011,32 10.471,00
3 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids
de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
38,00028,42 1.079,96
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compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 59)
4 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport
a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari (P - 61)
925,0004,01 3.709,25
5 GHM11L2N u Suministre i collocació de columna d'acer galvanitzada del tipus
TER o similar, de 9m d'alçària, amb base platina i porta,
collocada sobre dau de formigó, amb llumenera simètrica model
VIALIA 600 o similar, amb difusor de vidre templat lenticular, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta amb co de fundició
injectada acabats de oxiron negre pintat al forn, allotjament per a
equip, acoblada al suport (P - 62)
31,0001.147,23 35.564,13
CAPÍTOLTOTAL 01.02.06 50.950,94
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRA02
CAPÍTOL ENJARDINAMENT I REGS07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %,
incloses el subministrament de les llavors i totes les operacions
necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra (P - 65)
1.850,0000,74 1.369,00
2 FJSTU004 m2 Installació de reg per degoteig amb tub de polietilè de 4 bar i 16
mm de diàmetre, amb goters interlinia cada 100 cm, integrats
dins del tub i autocompensats, colectors de polietilè de 40 mm de
diàmetre i 6 bar, installats en xarxa general, sense excavació en
rasa (P - 1)
1.850,0004,46 8.251,00
3 GFB1U106 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 63 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, collocat al fons de la
rasa i provat (P - 60)
1.850,0003,03 5.605,50
CAPÍTOLTOTAL 01.02.07 15.225,50
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM TRAVESSERA SANT FELIU SASSERRA02
CAPÍTOL ESTRUCTURES08
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA1X022 pa Partida alçada a justificar per la construcció de la rotonda situada
a l'inici de la població de Sant Feliu Sasserra (P - 0)
1,000230.000,00 230.000,00
2 XPA1X023 pa Partida alçada a justificar per la construcció de la rotonda situada
a la sortida de la població de Sant Feliu Sasserra (P - 0)
1,000240.000,00 240.000,00
CAPÍTOLTOTAL 01.02.08 470.000,00
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM PARTIDES ALÇADES03
CAPÍTOL ACCIÓ CULTURAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
1,00031.000,00 31.000,00
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CAPÍTOLTOTAL 01.03.01 31.000,00
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM PARTIDES ALÇADES03
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra (P - 68)
1,00073.420,25 73.420,25
CAPÍTOLTOTAL 01.03.02 73.420,25
ALTERNATIVA PRESSUPOST  B-431 ALT201
TRAM PARTIDES ALÇADES03
CAPÍTOL ALTRES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 67)
1,00060.000,00 60.000,00
2 XPA10003 pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus generats per la
realització de les obres, segons el Real Decreto 105/2008 (P - 0)
1,00050.486,35 50.486,35
CAPÍTOLTOTAL 01.03.03 110.486,35
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NIVELL 4: ACTIVITAT Import
Activitat 01.01.01.01 Treballs previs i demolicions 98.158,01
01.01.01 Treballs previs i demolicionsCapítol 98.158,01
Activitat 01.01.02.01 Esbrossada 18.974,48
Activitat 01.01.02.02 Desmunts 489.396,74
Activitat 01.01.02.03 Terraplè 227.199,46
01.01.02 Moviment de terresCapítol 735.570,68
Activitat 01.01.03.01 Drenatge Londitudinal 184.639,76
01.01.03 Drenatge LongitudinalCapítol 184.639,76
Activitat 01.01.04.01 OFn-66.1 74.312,50
Activitat 01.01.04.02 OFn-66.2 108.750,00
01.01.04 Drenatge TransversalCapítol 183.062,50
Activitat 01.01.05.01 Materials granulars 233.465,54
Activitat 01.01.05.02 Aglomerats Bituminosos 304.339,70
01.01.05 AfermatCapítol 537.805,24
Activitat 01.01.06.01 Senyalització vertical 19.852,60
Activitat 01.01.06.02 Senyalització horitzontal 8.775,00
Activitat 01.01.06.03 Balisament 73.291,10
01.01.06 Senyalització i balisamentCapítol 101.918,70
Activitat 01.01.07.01 Restauració de talussos 72.660,88
Activitat 01.01.07.02 Tractament de l'antic traçat fora d'ús 28.573,66
01.01.07 Mesures correctores de l'impacte ambientalCapítol 101.234,54
Activitat 01.01.08.01 Reposició de camins 28.557,00
01.01.08 Obres complementàriesCapítol 28.557,00
1.970.946,43
NIVELL 3: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01.01 Treballs previs i demolicions 98.158,01
Capítol 01.01.02 Moviment de terres 735.570,68
Capítol 01.01.03 Drenatge Longitudinal 184.639,76
Capítol 01.01.04 Drenatge Transversal 183.062,50
Capítol 01.01.05 Afermat 537.805,24
Capítol 01.01.06 Senyalització i balisament 101.918,70
Capítol 01.01.07 Mesures correctores de l'impacte ambiental 101.234,54
Capítol 01.01.08 Obres complementàries 28.557,00
01.01 Tram no urbàTram 1.970.946,43
Capítol 01.02.01 Treballs previs i demolicions 24.909,74
Capítol 01.02.02 Drenatge Longitudinal 47.609,29
Capítol 01.02.03 Afermat 58.683,78
Capítol 01.02.04 Pavimentació de voreres 205.765,30
Capítol 01.02.05 Senyalització i balisament 14.443,50
Capítol 01.02.06 enllumenat 50.950,94
Capítol 01.02.07 enjardinament i regs 15.225,50
Capítol 01.02.08 Estructures 470.000,00
01.02 Travessera Sant Feliu SasserraTram 887.588,05
Capítol 01.03.01 Acció cultural 31.000,00
Capítol 01.03.02 Seguretat i Salut 73.420,25
Capítol 01.03.03 Altres 110.486,35
01.03 Partides alçadesTram 214.906,60
3.073.441,08
NIVELL 2: TRAM Import
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Tram 01.01 Tram no urbà 1.970.946,43
Tram 01.02 Travessera Sant Feliu Sasserra 887.588,05
Tram 01.03 Partides alçades 214.906,60
01 Pressupost  B-431 ALT2Alternativa 3.073.441,08
3.073.441,08
NIVELL 1: ALTERNATIVA Import
Alternativa 01 Pressupost B-431 ALT2 3.073.441,08
3.073.441,08
Euro
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3.073.441,08PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................................................
399.547,3413,00 % Despeses Generals SOBRE 3.073.441,08....................................................................................................................................
6,00 % Benefici industrial SOBRE 3.073.441,08....................................................................................................................................184 406,46
Subtotal 3.657.394,88
16,00 % IVA SOBRE 3.657.394,88....................................................................................................................................585.183,18
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 4.242.578,06
€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( QUATRE MILIONS DOS-CENTS QUARANTA-DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SIS
CENTIMS )
